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1.

1.1

DISPOSICOES GERAIS

Escopo e Defini¢Ges

Estas Especificacdes estabelecem as condi¢cdes técnicas basicas
que devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execugao
das obras e servicos de construcdo e montagem para a Implantacdo do
Sistema de Drenagem Pluvial da Bacia Central do Cérrego Remanso, da

cidade de Simao Dias, no Estado de Sergipe.

A execucgdo das obras e servigos de construgdo e montagem deve
estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e
prescricbes contidas nestas Especificacbes, Normas Técnicas da ABNT e
Decretos Municipais. Na existéncia de servigos nao especificados, a
EMPREITEIRA somente podera executa-los apds parecer favoravel da
FISCALIZACAO, que tomard como base as Especificacdes Técnicas do
ORSE - Sistema de Orgcamento de Obras de Sergipe, mantido pela CEHOP
(Companhia Estadual de Habitagcdo e Obras Publicas do Estado de
Sergipe), subordinada a Secretaria de Estado da Infraestrutura e do

Desenvolvimento Urbano.

Define-se:

e CONTRATANTE: proprietaria e contratante dos servigos, no
caso a DESO.

e FISCALIZAGAO: pessoa fisica ou juridica designada pela

CONTRATANTE para fiscalizar a execugao das obras e servigos.
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e PROJETISTA: empresa responsavel pela elaboragdo do
projeto da obra.
e EMPREITEIRA: empresa responsavel pela execugdo das

obras e servigos.

As grandezas constantes destas Especificagdes Técnicas séo
expressas em unidades legais; e as convengdes para indicagcdo das
mesmas, assim como as abreviaturas sdao, normalmente, as consagradas
pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serao explicitadas no
decorrer do texto.

Reserva-se ao CONTRATANTE o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nestas
Especificacdes e que nao seja definido em outros documentos contratuais,

como o proprio contrato ou os desenhos de projeto.

1.2. Relacionamento Contratante — Empreiteira

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente ao CONTRATANTE
ou por pessoa fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada
pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento,
incompreensado, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes
destas Especificacbes e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido no Projeto, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT -
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no
Contrato, nestas Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de
qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a obra em questao e seus complementos.
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A EMPREITEIRA deve ter e <colocar a disposicdao da
FISCALIZACAO, permanentemente, os meios necessarios e aptos a
permitir a medigdo dos servigcos executados bem como a inspecdo das
instalagodes da obra, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecdes de medi¢cOes para efeito de faturamento

e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que
concerne as obras e suas implicagcbes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, o Coddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer
momento, de pleno direito, que sejam adotadas providéncias
suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento

da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducao geral da obra deve ficar a cargo
de, pelo menos, um ENGENHEIRO RESIDENTE, registrado na 212 Regiao
do CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado por técnicos e

encarregados devidamente habilitados.

Antes do inicio dos servicos a EMPREITEIRA deve apresentar
oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela
Administragcdo Local da Obra, em consonancia com as categorias
profissionais e quantidades expressas na Planilha de Precos contratual.
Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas previamente a

FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacéao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s)
condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente
a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou
disposicao tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissdes
de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser considerados para todo e
qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.
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O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada
um no seu ambito respectivo, devem estar sempre em condi¢cbes de
atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e
informacdes sobre o andamento dos servigos, a sua programacgao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas

implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve
ser constituido por elementos competentes, habeis e disciplinados,
qualquer que seja a sua fungao, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA ¢
obrigada a afastar imediatamente do servigo e do local de trabalho todo e
qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita

execucdo dos servigos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou
outros. Em todos os casos, os servigcos s6 podem ser reiniciados por outra
ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA n&do pode executar qualquer servico que néao

esteja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro
para registro diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal
livro deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser
rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citagao especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum

item nao elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela

EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos servigos
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acabados, quaisquer que sejam as causas que os tenham produzido, ainda

que este reparo importe na remocgao integral dos servigos executados.

1.3. Seguranca das Obras

1.3.1. Prevencao Contra Acidentes

Na execugdo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de
acidente com o pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros,
independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias ou

Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido
na legislagdo nacional no que concerne a seguranga (nesta clausula
incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a
critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a segurancga de
cada tipo de servico, particularmente a NR-18 do Ministério do Trabalho e

Emprego.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a
EMPREITEIRA devera:
e prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
. paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de
evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com
0 mesmo;
e solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO

no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em fun¢édo do tipo de servigo,
devem ser providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de
seguranca adequados a protecdo de seu pessoal, tais como: botas,

capacetes, luvas, oculos de protecdao, mascaras, capas de chuva,
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macacodes, etc., devendo ainda todo funcionario possuir cracha de

identificacao.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento
contra incéndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa
possivel eventualidade, ficando proibida a queima de qualquer espécie de

madeira ou qualquer outro material no local da obra.

1.3.2. Vigilancia

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente,
durante as 24 (vinte e quatro) horas, um sistema eficiente de vigilancia,
efetuado por numero apropriado de homens idéneos, devidamente
habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de

armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

A EMPREITEIRA é a uUnica responsavel pela segurancga, guarda e
conservacao de todos os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda

pela protecdo destes e das instalagbes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumental, eventualmente entregue pela CONTRATANTE a
EMPREITEIRA, sera avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados
a CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia

ou omissao.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas
estranhas ao servigco, a ndo ser que estejam autorizadas pelo
CONTRATANTE ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaucgcdes e cuidados no
sentido de garantir inteiramente a integridade de areas adjacentes,

pavimentacdes, canalizacbes, redes elétricas e outras propriedades de
8
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terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca de operarios e

transeuntes, durante a execugio de todas as etapas da obra.

1.4. Do Descarte de Residuos Originados na Obra

A EMPREITEIRA sera responsavel pela elaboragao e aprovacao no
orgéo ambiental do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil - PGRCC.

A EMPREITEIRA devera efetuar o descarte de residuos resultantes
da obra em areas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Siméao Dias,
conforme o Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, de acordo com a Lei N° 12.305/2010 e Resolugdo CONAMA
N°307/2002.

Caso a obra necessite de supressao vegetal ou desmatamento, a
EMPREITEIRA devera obter uma autorizagdo junto ao 6rgao ambiental
local para realizar o servigo, correndo por conta da mesma todos os

custos necessarios ao licenciamento.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Considerac0es Gerais

Este item trata dos servigos preliminares que deverdao ser
executados pela EMPREITEIRA e que sao necessarios a realizagao das
obras. Os servigos preliminares incluem as atividades relacionadas a
seguir, embora ndo devam a elas se restringir: mobilizacdo e
desmobilizagdao de pessoal e equipamentos, constru¢cdo do acampamento
e do canteiro de obras, locagao da obra e construgdo dos caminhos de

servigo para acesso as obras.
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2.2. Mobilizacdo e Desmobilizagdo

A EMPREITEIRA devera tomar todas as providéncias relativas a
mobilizagdo de pessoal e dos equipamentos logo apds a assinatura do
Contrato e o recebimento da correspondente Ordem de Servi¢o, de modo a

concluir a obra dentro do prazo contratual.

Ao final da obra a EMPREITEIRA devera remover 0os equipamentos,
as instalacbes do Canteiro de Obras, as edificagdes temporarias, as
sobras de material e o material ndo utilizado, os detritos e outros
materiais similares de propriedade da EMPREITEIRA ou utilizados durante
a obra sob a sua orientagcdo. Todas as areas deverdo ser entregues

completamente limpas.

2.3. Acampamento e Canteiro de Obras

2.3.1. Projeto

O acampamento e o canteiro de obras deverao ser construidos de
acordo com o projeto e os desenhos preparados pela EMPREITEIRA e
aprovados pela FISCALIZACAO. O projeto e os desenhos estardo
baseados no plano de trabalho da EMPREITEIRA, constando de:

a) Planta Geral de Localizag¢éao, indicando:
. localizagdo do terreno;

e acessos;

e redes de energia elétrica e agua;

e localizacao das construcgdes;

b) Desenhos das Constru¢ées, detalhando:
. plantas;

° cortes;

10
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e especificagbes dos materiais a serem empregados nas

construgdes.

E de critério exclusivo da FISCALIZACAO a aceitacdo do projeto
apresentado, sendo de seu pleno direito altera-lo, quer quanto a

localizagao, “layout” ou padrédo de construgdo, se assim julgar necessario.
2.3.2. Localizagao e Acessos

Os canteiros de servicos devem ser localizados nos pontos mais
préximos das principais frentes de trabalho ou dos centros de gravidade
das obras lineares, com acesso facil através de areas bem conservadas,
abrigando todos os equipamentos, materiais e mao de obra necessarios a

execucado dos servigos contratados.

Os locais escolhidos para construgcdo dos canteiros de servigos
devem ser aprovados pela FISCALIZACAO. Apesar da aprovacgédo, nao
caberdao ao CONTRATANTE, em hip6tese alguma, os 6nus decorrentes de

locacdo, manutencdo e acesso das areas escolhidas.

A abertura e manutencido dos acessos a area do canteiro de obras
€ de responsabilidade unica da EMPREITEIRA.

2.3.3. Construcgdes e Instalagdes

A EMPREITEIRA deve cumprir com as determinagdes da NR 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego na implantagado das instalagbes minimas
necessarias ao desenvolvimento dos servigcos técnicos e administrativos
da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com
fornecimento dos acessoérios de seguranga, bem como de outros materiais

e equipamentos, a saber:

a) Escritério da EMPREITEIRA
b) Escritério da FISCALIZACAO com, no minimo, 25 m?;

c) Depésito de materiais;

11
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d) Almoxarifado (s) para a guarda de equipamentos miudos,
utensilios, pecas e ferramentas;

e) Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

f) Pequena enfermaria;

g) Instalacdes necessarias ao adequado abastecimento,
acumulacao e distribuicdo de agua;

h) Instalacdes necessarias ao adequado fornecimento,
transformagédo e condugao da energia elétrica (luz e forga);

i) Outras construgcdes ou instalagdes necessarias, equipamentos,
a critério da EMPREITEIRA, tais como alojamentos, refeitério, vestiario,
extintores de incéndio, produtos para higiene pessoal e de ambiente,

equipamentos de seguranga, etc.

O dimensionamento e o padrao das construgbes e instalagdes
ficam a critério da EMPREITEIRA, em funcdo do porte das obras,

condicionadas, no entanto, ao parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Todo e quaisquer 6nus decorrentes direta ou indiretamente das
ligacdes de agua, luz e forca e dos respectivos consumos, sado de inteira
responsabilidade da EMPREITEIRA.

Ndo pode ser invocado por parte da EMPREITEIRA, sob qualquer
motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de agua ou energia elétrica, pois
a mesma deve estar adequada e suficientemente aparelhada para tais
eventualidades, com produgdo de energia elétrica mediante geradores e

abastecimento de agua através de caminhdes pipas.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela
adequada manutencdo e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de
todas as suas instalag¢des, inclusive especiais cuidados higiénicos com os
compartimentos sanitarios do pessoal e conservagcao dos patios internos,
ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, moéveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢do do
material de consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos

para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

12
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A pequena enfermaria deve conter o material médico necessario

para socorros urgentes.

2.3.4. Placas de Identificacdo da Obra

Nos locais determinados pela FISCALIZACAO, a EMPREITEIRA
deve fornecer, colocar e retirar (apd6s a conclusédo da obra) placas de
identificacdo da obra de acordo com dimensdes, modelos e cores
padronizados pela CONTRATANTE.

No canteiro de obras ou na proximidade do mesmo s6 podem ser
colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou
firmas fornecedoras, apo6s prévio consentimento da FISCALIZACAO,

principalmente no que se refere a sua localizagao.

2.4. Licencas e Multas

As licengas e multas impostas pela Prefeitura Municipal de Siméao
Dias, tributos e selagens, servigcos auxiliares, ligagdes provisorias e
definitivas de todas as instalagdes correrdao por conta da EMPREITEIRA,

inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A EMPREITEIRA também sera responsavel pela obtencido das
licengas requeridas pelos 6rgaos de protegdo ao meio ambiente (ADEMA e
IBAMA) para exploragao de jazidas de empréstimo e para constituicdo de
bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de construgédo e respectivos
detalhes construtivos que né&o estejam incluidos nos planos fornecidos

pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execugao dos trabalhos.
O pagamento da 12 fatura dos servigos s6 sera efetuado apods a

apresentacado, pela EMPREITEIRA, do “Alvara” de licenga para a

construgéo.

13
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2.5. Registro da Obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverdo ser efetuados pela
Empreiteira em tempo habil, devendo-se apresentar & FISCALIZACAO a

copia das matriculas em ambos os Orgéos.

2.6. Servicos de Apoio Técnico e Topografico

2.6.1. Projetos

As obras a serem executadas devem obedecer aos calculos
hidraulicos e estruturais, desenhos, memoriais e especificagcbes dos

projetos existentes.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto,

devem ser obedecidos os seguintes critérios:

e Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes
medidas em escala: prevalecem as primeiras;

e Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem
os de maior escala (denominador menor da relagdo modular);

e Divergéncias entre os elementos nao incluidos nos dois
paragrafos anteriores: prevalecem os critérios e interpretagdo da
FISCALIZACAO, para cada caso.

No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo
menos um jogo de plantas, memodrias e especificagdes do projeto para
consultas pela FISCALIZACAO.

Todos os aspectos particulares do projeto, omissos ou ainda os de
obras complementares n&o considerados no projeto devem ser, em
ocasido oportuna, especificados e detalhados pela FISCALIZACAO.
Deverédo ser obrigatoriamente executados, desde que sejam necessarios a

complementacao técnica do projeto.

14
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2.6.2. Servigos de Topografia

O CONTRATANTE fornecera a EMPREITEIRA os elementos
topograficos basicos para a implantagcdo da obra. A EMPREITEIRA sera
responsavel pelo fornecimento de todo o material, equipamentos e mao de
obra necessarios a locagdao da obra, incluindo piquetes, caderneta de

campo, testemunhos, gabaritos e instrumentos.

A EMPREITEIRA sera responsavel pela implantagdo e manutencéao
de todas as estacas e marcos topograficos até que seja autorizada a

remové-los.

Cabe a EMPREITEIRA a locagdao de todos os elementos
constituintes da obra necessarios a perfeita implantacdo do projeto,
devendo-se observar as interferéncias com servigcos de infraestrutura

existentes.

A EMPREITEIRA deve manter, durante o expediente da obra e no
canteiro de trabalho, pelo menos uma equipe de topografia composta de
um topdgrafo devidamente habilitado, equipamento topografico adequado

e dois auxiliares de topografo.

A EMPREITEIRA deve aceitar as normas, métodos e processos
determinados pela FISCALIZACAO no tocante a qualquer servigo

topografico, seja de campo como de escritério e relativo a obra.

O CONTRATANTE fara verificagcdes a medida que os trabalhos
progredirem, a fim de conferir se as linhas e os niveis estabelecidos pela
EMPREITEIRA sao precisos e estdo de acordo com o projeto e os
desenhos fornecidos. As verificacdes efetuadas pelo CONTRATANTE nao
desobrigardo a EMPREITEIRA de sua responsabilidade de executar a obra

segundo o projeto e os desenhos fornecidos.

Na eventualidade de a EMPREITEIRA cometer erros de locacgéao

que causem deslocamentos, danos ou quaisquer outras irregularidades na
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obra executada, a mesma estara obrigada a demolir e a refazer a parte
afetada da obra, sem quaisquer 6nus adicionais para o CONTRATANTE e

dentro do prazo que for por ele indicado.

2.7. Transito, Sinalizacdo e Protecdo

2.7.1. Transito

Caso ocorra a implantagcdo de tubulagbes de rede coletora
(incluindo ramais prediais) e emissarios, ¢é responsabilidade da
CONTRATADA encaminhar previamente a seguinte documentacao para
aprovacado da Superintendéncia Municipal de Transporte e Transito -
SMTT da Prefeitura de Simao Dias:

- Croquis contendo o tracado (localizagao) da tubulagdo a ser
implantada e o nome das vias;

- Programacéo estimada dos servigos (datas de inicio e término);

- Informacdo, baseada nos dados do projeto e nas
caracteristicas da via, sobre a necessidade de obstrucao parcial ou total

da via no trecho em obras.

No caso da necessidade de obstrucédo total de via, a SMTT definira

o desvio a ser seguido.

De uma forma geral, deve-se minimizar as interferéncias sobre o
comércio local e o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se,
previamente, os dispositivos de sinalizagdo necessarios, os quais devem
atender as exigéncias das autoridades competentes, proporcionando,
assim, a devida seguranca para o publico, obra e pessoal envolvidos nos

servigos.
A FISCALIZACAO deve participar da analise dos problemas de

transito e comércio e das solugdbes a serem adotadas, tomando as

providéncias que lhe couberem.
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Devem ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito
de pedestres, especialmente junto as escolas, hospitais e outros polos de
concentragdo, em perfeitas condicdbes de seguranca durante o dia e a

noite.

Nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veiculos,
defronte a estacionamentos e garagens, devem ser construidas passagens
temporarias. Nas saidas e entradas de veiculos em areas de empréstimo,
bota-fora ou frentes de servicos deve ser providenciada sinalizagao
adequada, diuturna, especialmente nos casos de eventuais inversdes de

trafego.

As vias de acesso fechadas ao transito devem ser protegidas com
barreiras e com a devida sinalizagdo e indicagcdo de desvio, devendo,
durante a noite, serem iluminadas. Em casos especiais, devem ser

postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados.

Os servigos devem ser executados sem interrupcao até a liberacao
da area. Em casos especiais, tais como travessias, os servigcos podem ser
programados para fins de semana ou para os horarios de menor

movimento.

2.7.2. Sinalizagao

A sinalizagdo deve obedecer as exigéncias do DETRAN-SE e da
Superintendéncia Municipal de Transportes e Transito — SMTT de Simao

Dias.

Independentemente do que for exigido por esses 4Orgaos, o
CONTRATANTE exigira, no minimo, a sinalizagcao preventiva com
cavaletes, placas refletivas, cones e barris delimitadores de borracha ou
PVC, fitas/telas de isolamento e iluminacgao.

Quando for wusado sistema elétrico exclusivo, deve haver
alimentacdo de emergéncia e operador permanente. A rede elétrica deve

ser constituida de dois circuitos paralelos e independentes. Sendo a rede
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usada exclusivamente para iluminacdo, o sistema de emergéncia pode ser

de bateria, com disjuntor eletromecanico automatico.

2.7.3. Protecao

Devem ser utilizados tapumes fabricados com chapas de madeira
compensada ou chapas de metal, ou ainda cercas ou telas de isolamento
em PVC ou em polietileno para cercar o perimetro de todas as obras
urbanas. Nos locais que precisem de barreira fisica deve ser usado
polietileno ou PVC rigido com trama diagonal e, em locais que requeiram
apenas uma barreira visual, pode ser utilizado polietileno ou PVC do tipo

tecido, flexivel.

2.8. Caminhos de Servico e Acesso as Obras

A EMPREITEIRA devera realizar todas as obras relativas ao
acesso aos locais de trabalho. Sera responsavel pela construgao e
manutencdo, sem 6nus para o CONTRATANTE, de todos os caminhos de
servigo para transporte e de acesso provisérios, e das estruturas a eles

associadas, necessarios a execug¢ao das obras.

As estradas definitivas sdo aquelas que deverdo ser construidas
pela EMPREITEIRA segundo as Especificagbes e os projetos. Caso a
EMPREITEIRA utilize as estradas definitivas para acesso e transporte,
devera efetuar a manutencdo e o conserto das mesmas, sempre que

necessario até a entrega final das obras.

2.9. Caracterizacdo do Subsolo

Como parte das informacgdes relativas as condi¢cdes do local de
execucdo dos servigos, todos os resultados de sondagens, estudos ou
ensaios de caracterizagcdo do subsolo disponiveis serdo fornecidos a
EMPREITEIRA.
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Uma vez que a EMPREITEIRA assumira inteira responsabilidade
pelas obras a serem executadas, compete a mesma, as suas expensas,
obter as informacgdes adicionais sobre o subsolo necessarias a execugao

satisfatoria do trabalho.

Os ensaios e pesquisas para caracterizagcdo do subsolo serado
norteados pelas normas do DNER e ABNT e as Normas, Metodologia e
Diretrizes para Estudos Geologicos e Geotécnicos do CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA devera informar a CONTRATANTE, por escrito,
antes que ocorra qualquer disturbio relativo as condi¢gcdes do subsolo ou
condigbes fisicas latentes, no local da construgdo, substancialmente
diversas daquelas especificadas nos projetos, ou condigdes fisicas
estranhas no local da constru¢cdo, de natureza incomum, substancialmente

diversas das geralmente encontradas e reconhecidamente tipicas da area.

2.10. Desmatamento, Limpeza e Demoli¢cdes

2.10.1. Desmatamento e Limpeza do Terreno

Os servicos de desmatamento e limpeza das areas de construcao e

de empréstimo deveréao incluir:

a) Desmatamento de toda a vegetagdo, incluindo o corte e
desenraizamento de todas as arvores, arbustos e capoeiras, bem como de
troncos, qualquer que seja a densidade;

b) Destocamento, retirando-se os tocos e raizes remanescentes
do desmatamento;

c) Corte e empilhamento de madeira utilizavel em locais
determinados pela FISCALIZACAO;

d) Remocao de pedras e outros materiais encontrados no terreno;

e) Remocao e transporte dos materiais resultantes das operacdes
de desmatamento e limpeza até os limites das areas desmatadas ou até

locais previamente determinados pela FISCALIZACAO;
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Todas as areas a serem desmatadas e limpas serdao delimitadas

pela FISCALIZACAO, de acordo com os desenhos do projeto.

O material proveniente da remocdo sera estocado nas
proximidades das areas de origem e servira para a recomposicao da
superficie resultante do empréstimo ou como cobertura de areas onde o
projeto indica servigos de protegcdo vegetal. Caso ndo haja a possibilidade
de seu aproveitamento, o material sera levado a bota-fora, este
necessariamente aprovado pela Fiscalizagdao. A autorizagao para uso, o
preparo e a manutencdo das areas de bota-fora sdo de exclusiva
responsabilidade da EMPREITEIRA.

A madeira retirada, caso seja utilizavel, devera ser cubada e
convenientemente armazenada na prépria area de origem. Cabera a
CONTRATANTE definir o destino a ser dado a8 mesma.

Nenhum servico de movimento de terra pode ser iniciado enquanto

nao for concluida a limpeza da area.

A EMPREITEIRA sera responsavel por quaisquer danos e prejuizos
a propriedades limitrofes alheias resultantes das operagdes de

desmatamento, limpeza e remogéo.

Caso haja necessidade de supressdo de vegetagao considerada
como APP ou vegetagdo primaria ou secundaria de Mata Atlantica, é
responsabilidade da empreiteira solicitar a prévia autorizagdo ao 6rgao

ambiental competente.

2.10.2. Demoli¢des

A EMPREITEIRA deve proceder as demolicdes e remocgdes de
qualquer natureza que lhe forem indicadas pela FISCALIZACAO para
permitir, adequadamente e a critério desta, a execugcdo dos servicos da

obra.
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Nas demoligcdes ou remogdes devem ser observadas as precaugdes
necessarias referentes ao(s) material(is) que a FISCALIZACAO pretenda

aproveitar na prépria obra ou em outras obras da CONTRATANTE.

O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de
qualquer demolicdo ou remocdo devem ser transportados pela
EMPREITEIRA e levados as areas estabelecidas pela Prefeitura Municipal
de Simao Dias, conforme o Plano Integrado de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, de acordo com a Lei N° 12.305/2010 e
Resolugcdo CONAMA N°307/2002.

Entre as demolicdes e remocgdes previstas encontram-se
tubulagdes de drenagem pluvial existentes (subdimensionadas) e 6rgéaos

acessorios (PV’s, Bocas de Lobo, etc.).

As tubulagcdes sujeitas a remocao serdo retiradas quando da
escavacgao das valas para a execug¢ao das novas tubulagdes. Caso seja
possivel a retirada com a manutencao da integridade fisica dos tubos,
estes devem ser entregues ao CONTRATANTE. Caso contrario, o material

removido deve ser considerado entulho.

2.11. Cadastramento e Remanejamento de Interferéncias

A EMPREITEIRA devera proceder a confirmagcao do cadastramento
de interferéncias fornecido pelo Projeto. Tal procedimento inclui a
sondagem de interferéncias, que consiste na abertura de cavas (1,20 m x
0,60 m x no minimo 1,50 m) com escavagao manual no eixo de todas as
tubulagdes projetadas, permitindo dessa forma a observagao visual da

existéncia de interferéncias na cava.
A FISCALIZACAO fornecera as indicagbes que dispuser sobre as
interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrer outras néao

cadastradas pelo projeto.
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Quando a escavacao interferir com redes de distribuicdo de agua,
ramais prediais de agua e esgoto, rede de telefone, ramais de alta e baixa
tensdo, etc., sera avaliada a possibilidade de escoramento e sustentacao
dos mesmos. O 6nus decorrente dos danos causados a essas tubulagdes
sao de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA, e ndo devem ser
ressarcidos pelo CONTRATANTE.

Ndo havendo possibilidade de sustentacdo, serdo adotadas as
seguintes alternativas em fungcado da possibilidade de remanejamento da

interferéncia:

- Havendo a possibilidade, a EMPREITEIRA procedera ao
remanejamento, que podera ser definitivo ou provisoério, a critério da
FISCALIZACAO;

- Nao havendo a possibilidade do remanejamento, a Contratante
providenciara a alteragdo do projeto, de forma a solucionar o impasse.
Neste caso, caso a solugcdo venha a se revelar demorada, podera a
FISCALIZACAO, mantendo em suspenso as tarefas do local em analise,
determinar o imediato prosseguimento da obra em outro trecho. A adogéo
de tal procedimento nao ensejara qualquer tipo de remuneracao extra a
Contratada, uma vez que os indices médios de produtividade dos insumos
relativos aos servigcos componentes de obras de drenagem pluvial urbana

ja preveem esse tipo de situacao.

De uma forma geral, as cavas para as sondagens de interferéncias
devem ser abertas nos locais onde foram projetados os pogos de visita,
além de cavas intermediarias quando o projeto ja indicar a proximidade de

interferéncias no eixo das tubulagdes projetadas.

As informagdes coletadas com a abertura das cavas devem ser
registradas em croquis do trecho sondado, contendo a localizagdo das
cavas e as respectivas observacgdes visuais de interferéncias. Os croquis
devem ser enviados para analise do CONTRATANTE, que, com base nos

mesmos, liberara a execucgcado das obras no trecho sondado.
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Caso seja confirmada a existéncia de interferéncias e avaliada a
necessidade de seu remanejamento, este devera ser programado pela
EMPREITEIRA com a devida antecedéncia e de comum acordo com a
FISCALIZACAO, proprietarios e/ou concessionarias dos servicos cujas

instalagbes precisem ser remanejadas.

Os danos que porventura sejam causados as instalagdes existentes
durante o remanejamento sdo de responsabilidade exclusiva da
EMPREITEIRA, que devera obter todas as informacbes a respeito das

instalacbes a remanejar.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Consideragdes Gerais

A EMPREITEIRA devera sustar imediatamente todas as operagdes
de terraplanagem quando forem encontradas condigcdes de subsolo
inesperadas ou incomuns, como sumidouros, solos com baixa capacidade
de carga ou outras condicbes que nado tenham sido identificadas no
projeto. O CONTRATANTE avaliara as condi¢gcdes encontradas e
determinara se serdo necessarias mudancgas no projeto e/ou metodologia
de construgdo. Qualquer aumento ou decréscimo nos custos contratuais

devera ser aprovado previamente pelo CONTRATANTE.

3.2. Classificacdo dos Materiais de Escavagao

3.2.1. Consideragdes Gerais

O principal critério a ser utilizado na classificagcdo dos materiais de
escavacgao sera a dificuldade de remogcao do material ou a resisténcia que

oferece ao desmonte.
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Quando o volume de material a ser classificado for composto de
materiais de primeira, segunda, terceiras categorias ou solo mole, devera
ser estimado o percentual de cada material na composi¢cdo do volume total

considerado. Caberad a FISCALIZACAO a classificacdo do material de

escavacgao e a estimativa dos percentuais de materiais de cada categoria.

O material de escavagao sera classificado nas categorias

relacionadas a seguir.

3.2.2. Material de Primeira Categoria

Os materiais de primeira categoria incluem todo depdsito de
material solto ou que apresente baixa coesdo, como cascalho, areia, silte,
argilas ou misturas desses materiais, com ou sem matéria organica,
formados por agregacao natural, que possam ser escavados com

ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavacgao.

Dentre os materiais de primeira categoria incluir-se-ao a fragéo de
rocha, pedras soltas ou pedregulho com didmetros iguais ou inferiores a
15 cm, independentemente do teor de umidade, e, em geral, todo tipo de
material que nao possa ser classificado como de segunda ou terceira

categorias, segundo o disposto a seguir.

3.2.3. Materiais de Segunda Categoria

Os materiais de segunda categoria incluem aqueles com
resisténcia ao desmonte mecénico inferior ao da rocha nao alterada. As
escavacgobes deverao ser efetuadas mediante uma combinagdo de métodos
que envolvam escarificacdo ou outros processos equivalentes. Estao
incluidos nesta categoria os blocos de rocha, os matacdes e as pedras de

didmetro superior a 15 cm e inferiora 1 m.
3.2.4. Materiais de Terceira Categoria
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Os materiais de terceira categoria incluem aqueles em formacgdes
naturais que resultem da agregacdo natural de grdos minerais, ligados por
forcas coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente aquela oferecida pela

rocha ndo alterada.

Para ser classificado como de terceira categoria (rocha) o material
devera possuir dureza e textura tais que s6 possa ser afrouxado ou
desagregado com o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos
mecanicos semelhantes que permitam sua remocdo, a exemplo de

escavadeiras hidraulicas equipadas com rompedor (picao).

Estdo incluidos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha,

pedra solta ou pedregulhos com diametro superior a 1 m.

3.2.5. Solo Mole

Estdo incluidos nesta categoria os depdsitos de solos organicos,
turfas, areias muito fofas ou solos hidromérficos em geral que apresentem
baixa resisténcia ao cisalhamento e que estejam saturados, passiveis de
ocorrer em zonas baixas alagadigas, mangues e brejos, varzeas de rios de
baixo gradiente hidraulico, antigos leitos de cursos d’agua e planicies de

sedimentacdo marinha ou lacustre.

3.3. Materiais para Reaterro de Valas e Cavas

O material obtido em escavacbdes podera ser utilizado como
reaterro de valas e cavas desde que se encontre livre de raizes, matéria

organica e substancias putresciveis.
Os solos adequados incluem as classificagbes GW-SW, GP-SP,

GM-SM e GC-SC, como descrito no Sistema Unificado de Classificagado de

Solos.
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Define-se como solos ADEQUADOS a construcdo de aterros
aqueles em que 90% (em peso) dos componentes tém didmetros inferiores

a 10 cm e 35%, no maximo, passam pela peneira ASTM n° 200.

A fracdo dos componentes que passa pela peneira ASTM n° 40

devera atender a uma das seguintes condigdes:

e Limite de Liquidez (LL) < 35;
e Limite de Liquidez (LL) < 40 e indice de Plasticidade (IP)<(0,6
LL — 9).

e indice C.B.R. maior ou igual a 10%.

A densidade maxima obtida no ensaio de compactacdo Proéctor

Normal devera ser superior a 1.700 g/dm?3.

Nenhum material com teor de sulfatos, expressos em SOs3, superior
a 0,2% podera ser utilizado em aterros ou reaterros, em contato com

qualquer tipo de obra em concreto.

Para a camada de reaterro compreendida desde o leito até 30 cm
acima da geratriz superior das tubulagbes projetadas sera utilizado
material de empréstimo. Esse material devera estar composto de areias e
pedregulhos silicios, limpos e naturais, ou ser procedentes de britagem;
devera ter dosagem granulométrica, em peso, de acordo com o0s seguintes

limites:

Malha ASTM % em peso que passa
1% 100
Ya" 95-100
N° 10 60-100
N° 20 0-50
N° 200 0-20
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OBS.: Caso o material escavado possua as caracteristicas expressas na tabela acima, o
mesmo podera ser aproveitado — a critério da FISCALIZACAO na camada de reaterro que
envolve a tubulacéo.

3.4. Utilizacdo de Explosivos

3.4.1. Generalidades

A EMPREITEIRA devera submeter a aprovacédo da FISCALIZACAO
o plano de fogo a ser utilizado para escavagdes com explosivos em
condicao extraordinaria.

O plano de fogo devera incluir, no minimo, o local e o horario das
explosdes, uma previsdo sobre o volume de material a ser escavado, o
tipo e a carga do explosivo, a localizagcdo, profundidade e espagcamento
das perfuragbes, as ligagcdes elétricas das espoletas com calculo da
resisténcia total do circuito e método de detonacdo. A EMPREITEIRA deve
especificar as caracteristicas da fonte de energia, ou ligagcdes de cordel

com retardadores, indicando, também, tipo e método de ligagao.

A aprovacado do plano de fogo nao isentara a EMPREITEIRA da
responsabilidade pela adequacdo e seguranga das explosdes. Esse plano
podera ser adaptado, no decorrer dos trabalhos, as condi¢gdes especificas

do local.

Antes ou durante a execucdo das escavacgdes, a FISCALIZACAO
pode requerer a EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar
planos de fogo. Tais testes devem ser realizados dentro dos limites
estabelecidos para a escavagao, cujos resultados serdo analisados pela
FISCALIZACAO.

Durante as escavagdes, a EMPREITEIRA devera manter um
esquema de protecdo contra riscos de acidentes com o0 seu pessoal e com
terceiros, independentemente da contratagdo de seguro de vida, seguindo

rigorosamente, as leis de segurancga vigente.
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A EMPREITEIRA sera a unica responsavel pela segurancga, guarda
e conservagdao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
facilidades e instalagdes da obra, da CONTRATANTE e de terceiros,
devendo manter um servico de vigilancia no local da obra durante 24

horas.

Devera ser dispensado o maximo cuidado em relacdo a todas as
detonagcbes necessarias. Devera ser acionada uma sirene antes de
qualquer fogo, devendo ser obedecidas, em particular, as disposigdes
contidas no “Regulamento para Servigo de Fiscalizagdo, Depésito e
Trafego de Produtos Controlados pelo Ministério do Exército” (SFIDT),
conforme redacdo aprovada pelo Decreto 55.649 de 28-01-1965. Cabera a
EMPREITEIRA, preencher todas as formalidades legais exigidas para a

utilizagdo de explosivos.

A EMPREITEIRA devera atender e respeitar, ainda, as Legislacdes
Municipal, Estadual e Federal em vigor, relativas aos problemas de ruido,

vibragdes, poluicédo, etc.

3.5. Escavacgdes

3.5.1. Escavagdes em Empréstimos

A escavacdo em empréstimo destina-se a prover ou complementar
o volume necessario a constituicdo dos reaterros por insuficiéncia dos
cortes, por motivos de ordem tecnoldgica de selegcdo de materiais ou
razbes de ordem econdbmica. Compreendera todas as operacgoes
necessarias para obtencdo, nos bancos de empréstimos, do material

necessario a construgado das obras.

A escavacdo de material em areas de empréstimo devera ser
realizada de acordo com estas especificagcdes ou as determinacgcbdes da
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA devera informar a FISCALIZACAO, com suficiente

antecedéncia, a respeito da abertura de qualquer outra area de
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empréstimo, a fim de que possam ser efetuados todos os ensaios e
medicdes necessarios bem como as devidas distancias para revisao das
planilhas orcamentarias, que foi considerado na regiao de Areia Branca /
SE com distancia média de 86 km Para o local da obra em Simé&o Dias /
SE, por indicagédo da DESO.

As escavacbes deverdo ser executadas segundo as determinacdes
da FISCALIZACAO, a fim de se conseguir o maximo aproveitamento e a
melhor utilizagdo dos materiais do empréstimo. Se a FISCALIZACAO
determinar que os materiais do empréstimo s&o imprdprios para a
execucao da obra, a EMPREITEIRA devera sustar as escavacobes, dispor
desses materiais conforme |lhe for determinado e obter material adequado

de outros empréstimos aprovados pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA devera desmatar, limpar e raspar todas as areas
de empréstimo de acordo com o item Desmatamento e Limpeza destas

especificacoes.

O material proveniente da remocdo sera estocado nas
proximidades das areas de origem e servira para a recomposi¢cao da
superficie resultante do empréstimo. Caso nao haja a possibilidade de seu
aproveitamento, o material sera levado a bota-fora, este necessariamente
aprovado pela Fiscalizacdo. A autorizagdo para uso, 0 preparo e a
manutengcao das areas de bota-fora sao de exclusiva responsabilidade da
EMPREITEIRA.

As camadas da jazida que contenham materiais impréprios, a
critério da FISCALIZACAO, deverdo ser removidas para areas de bota-
fora, a fim de se evitar que se misturem com o material utilizavel na area

de empréstimo.

Nos empréstimos, a EMPREITEIRA devera executar todas as
drenagens e demais obras necessarias ao controle do escoamento
superficial e das aguas subterrédneas, a fim de se evitar inundacgcdes e/ou

encharcamentos que possam deteriorar os materiais utilizaveis.
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A EMPREITEIRA devera fornecer a FISCALIZACAO as informagdes
referentes a extensdao e profundidade de exploracdo a ser executada em
cada area de empréstimo; a exploragao devera obedecer as profundidades

determinadas.

A EMPREITEIRA devera explorar a area de empréstimo de forma a

assegurar permanentemente a estabilidade na base dos taludes.

Quando necessario, a FISCALIZACAO determinara que sejam
feitas alteragdes na extensdo, na profundidade, nos taludes, ou na forma
de abertura das escavacbes para reduzir a possibilidade de
desmoronamento ou deslizamento dos taludes, ou para melhorar o

rendimento da exploragao ou a qualidade do material escavado.

As escavagbes em areas de empréstimo deverao ser executadas

com equipamento mecanico adequado.

A EMPREITEIRA devera tomar as devidas precaugdes para evitar
escavagao excessiva e para assegurar que as superficies das escavacgodes
e o material além das linhas de escavacao permanecam nas melhores

condicbes possiveis.

A EMPREITEIRA sé podera utilizar explosivos mediante a
aprovacao da FISCALIZACAO.

Durante a exploracdo das areas de empréstimo podera ser
solicitado a EMPREITEIRA que escave materiais de possivel utilizagdo em
estagios subsequentes das obras. A EMPREITEIRA devera escavar e
armazenar esses materiais segundo o modo aprovado pela
FISCALIZACAO. As areas de armazenamento deverdo ser secas,
protegidas de escoamento superficial e limpas de matéria vegetal, detritos

ou outros elementos estranhos que possam limitar sua futura utilizacao.

Ao terminar a exploragdo de uma area de empréstimo, a
EMPREITEIRA devera fazer com que o local retorne o seu aspecto natural

e redistribua, sobre toda a area, a terra vegetal previamente retirada.
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OBS.: somente sera permitida a exploragcdo de materiais de areas
de empréstimo se as mesmas estiverem devidamente licenciadas juntos

aos 6rgaos ambientais.

3.5.2. Escavacao de Valas

A escavacgao de valas compreende a remoc¢ao de qualquer material
abaixo da superficie natural do terreno até as linhas e cotas especificadas
no Projeto, procedida seletivamente de modo a separar os solos

destinados aos diversos fins.

Devera ser executada, preferencialmente, de forma mecéanica,
utilizando para tanto os equipamentos disponibilizados pelo mercado

(escavadeiras hidraulicas, retroescavadeiras, etc.).

Desse modo, a escavagdao manual somente esta prevista nos

seguintes casos:

- nos locais inacessiveis aos equipamentos de escavacao
mecanica, a exemplo das camadas mais profundas das valas escoradas,
quando a interferéncia com as transversinas (escoras) impedir o avango

do equipamento;

- nos locais aonde a operacdo de equipamentos mecanicos
venha a prejudicar instalagdes ou revestimentos mais nobres, a exemplo
dos passeios, ou onde possa colocar em risco a integridade de edificagdes

existentes;

- na camada final (fundo) da escavacao de valas e cavas.

O material escavado deve ser lancado, em principio, ao lado ou
préoximo da vala. O material selecionado para futuro reaterro deve
aguardar no local o seu aproveitamento, somente sendo removido para
depdsitos provisérios a depender do periodo de duracdo das obras, de
acordo com decisdo da FISCALIZACAO. Se o material for imprestavel,

deve ser removido para o bota-fora.
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Antes de iniciar a escavacdo, a EMPREITEIRA deve elaborar e
submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO o croqui de sondagens

realizadas no trecho para DETECTAR interferéncias.

A EMPREITEIRA deve manter livres as grelhas, tampdes e bocas
de lobo das redes dos servigcos publicos, junto as valas, de modo que
aqueles elementos nao sejam danificados ou entupidos. Os eventuais

reparos e desobstrucdes correrdao por conta da EMPREITEIRA.

Para protegdo das valas contra inundagdo das aguas superficiais,
devem ser construidas muretas longitudinais nas bordas da escavacéao,

desviando as aguas para local adequado de descarga.

Na eventualidade de ser encontrado terreno de fundagao impréprio
em qualquer trecho e na profundidade prevista para a execugdo do
assentamento das tubulagdes, que, a juizo da FISCALIZACAO, possa dar
lugar a futuras instabilidades das construcdes, devem ser executadas por
conta da CONTRATANTE e a mando da FISCALIZACAO, sondagens
complementares e ensaios que permitam estudar e projetar a solugéo
tecnicamente mais conveniente e econémica para a constru¢cao da obra no
trecho em questdo (determinagcdo da natureza e extensdo das camadas
inferiores do solo, do recalque admissivel, da curva das pressdes, do

moédulo de elasticidade e da carga de ruptura do terreno em exame).

Quando a escavagéao tiver atingido, em terreno de boa qualidade, a
cota indicada no projeto, deve ser feita a regularizagdo, limpeza e
apiloamento do fundo da vala. Essas operagcbes devem ser executadas
com a vala seca, ou com a agua de lencgol totalmente deslocada para

drenos laterais.
Qualquer excesso de escavagdo ou depressao no fundo da vala,

proveniente de erro de escavacdo, deve ser preenchido com areia,

devidamente adensada, sem 6nus para a CONTRATANTE.
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Quando for encontrado material de 3?2 categoria, conforme item
3.2.4, a escavacgao devera ser executada a frio, utilizando-se para tanto
equipamentos apropriados a exemplo das escavadeiras hidraulicas

equipadas com rompedor (picao).

3.6. Reaterros

3.6.1. Para compactado

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto
especificar de outra forma, ou a critério da FISCALIZACAO. A
compactacao devera ser executada com equipamento mecanico adequado,
mas a compactagdo manual sera permitida sempre que o acesso do
equipamento mecanico ao local de compactagdo for impraticavel. O
material de aterro devera ser colocado e compactado de maneira uniforme

em torno da estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas devera ser executado em camadas
horizontais sucessivas, que nao deverdo exceder 15 cm apods a
compactagdo. A compactacdo devera ser realizada até que se consiga
uma densidade relativa néo inferior a 95% da densidade maxima seca de

laboratério obtida no ensaio Proctor Normal da compactacgéo.

Durante o reaterro, a FISCALIZACAO realizara, no minimo, quatro
ensaios de densidade para cada jornada de oito horas, ou para cada 100
metros cubicos de reaterro colocados. Ensaios adicionais poderdao ser
realizados, a critério da FISCALIZACADO.

3.7. Carga, Transporte e Descarga

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e
descarga dos materiais escavados para bota-fora ou area de estoque e
aqueles provenientes de jazidas de empréstimo ficara a critério da

EMPREITEIRA.
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As areas de estoque, caso sejam necessarias, serdo previamente

aprovadas pela Fiscalizagéao.

Durante a execucédo dos servigos, a FISCALIZACAO pode exigir a
remocao e/ou substituicdo de qualquer equipamento que, por qualquer
motivo, seja insatisfatéorio. Como regra, deve ser sempre programado o
uso do material resultante das escavacbes imediatamente apdés sua
remocgao. Caso isto ndo ocorra e nao seja possivel sua permanéncia ao
lado ou préximo da vala, a EMPREITEIRA deve preparar um local para
estoca-los, conforme indicagdes da FISCALIZACAO.

Neste caso especial, as pilhas de estoque devem ser localizadas
de maneira que necessitem um minimo de transporte para os lugares onde
os materiais serao aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento
da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distadncias de
transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela
EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.

A acumulacao nos estoques deve ser feita por métodos que evitem
a segregacao de materiais ou a sua contaminacao, a critério da
FISCALIZACAO. Somente quando aprovados pela FISCALIZACAO,
materiais escavados em areas diferentes, que tenham caracteristicas

idénticas, a seu critério, podem ser estocados na mesma pilha.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrar material nos
estoques, a critério da FISCALIZACAO, estes depdsitos devem ser
tratados como bota-fora, ou, entdo, as sobras levadas pela EMPREITEIRA

para os bota-foras ja existentes.

Os materiais resultantes das escavagdes e que sejam inadequados
para uso nas obras, a critério da FISCALIZACAO, serdo depositados em
bota-fora. Foram apropriados na planilha orcamentaria levando-se em
consideracao a destinacao final na ESTRE, em Nossa Senhora Do Socorro
/ SE, com distancia aproximada de 99,0 km, caso haja alteracdo a
EMPREITEIRA sera responsavel pela elaboragcdo e aprovacido na
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Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Sustentavel e
Meio Ambiente do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgéao
Civil — PGRCC, e proceder as devidas revisdes nos quantitativos

apropriados.

A EMPREITEIRA deve apresentar, com a devida antecedéncia,
para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano delimitando as 4areas,
definindo os caminhos e distancias de transporte, fixando taludes e
volumes a serem depositados. Essas areas serao escolhidas de maneira a
nao interferir com a construgdo e operagado da obra e nem prejudicar sua
aparéncia estética, se adaptando, a forma e altura dos depdsitos, tanto

quanto possivel, ao terreno adjacente.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaugdes necessarias para
que o material em bota-fora ndo venha a causar danos as areas e/ou
obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosido, etc. Para tanto, a
EMPREITEIRA deve manter as 4&areas convenientemente drenadas, a

qualquer tempo.

Define-se o momento extraordinario de transporte como o produto
do volume a ser transportado, em metros cubicos, pela distancia de
transporte aprovada pela FISCALIZACAO, em quilémetros, ou também
pelo produto do peso do material a ser transportado, em toneladas, pela

distancia de transporte aprovada.

A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso mais
curto possivel a ser seguido pelo equipamento transportador entre os
centros de gravidade do material escavado e do material colocado ou

depositado.

O momento extraordinario de transporte inclui o transporte de
materiais desde as jazidas de empréstimo ou depédsitos até o local dos
aterros ou reaterros, assim como o transporte de materiais imprdprios ou
excessivos de escavacdes para areas de bota-fora ou depdsitos aprovadas
pela FISCALIZACAO.
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O volume de material proveniente de jazida de empréstimo ou
depdsito que seja destinado a aterro sera medido no aterro, assim como o
volume de material escavado destinado a bota-fora ou depdsito sera

medido na escavagao.

Para efeito do momento de transporte, aplicam-se sobre os
volumes medidos os seguintes coeficientes de majoragao, relativos ao

empolamento do material:

- Entulho: 1,50;

- Material escavado de 1?2 categoria destinado a bota-fora ou
depésito: 1,30;

- Material escavado de 2?2 categoria destinado a bota-fora ou
depdsito: 1,30;

- Material escavado de 3% categoria destinado a bota-fora ou
depdsito: 1,30;

- Material proveniente de jazida de empréstimo ou depédsito
destinado a aterro ou reaterro: 1,1 se for areia pura e 1,3 se for argiloso
ou mistura de areia, argila e silte;

- Material proveniente de jazida de empréstimo ou depédsito

destinado a base ou sub-base: 1,30.
NOTA: Tais coeficientes de majoragao deverdao ser confirmados,
durante a execucdo das obras, através de ensaios especificos a serem

executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.
Todos os percursos deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

4, Remocdes e Recomposicdes de Superficies

4.1. Generalidades
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A EMPREITEIRA deve proceder as diversas recomposicoes,
reconstrucbes e reparos, de qualquer natureza, empregando todos os
meios e recursos (pessoal, material, equipamentos e boa técnica) aptos a
tornar o executado melhor, ou no minimo igual a obra removida, demolida
ou rompida, observando sempre as instrucbées da FISCALIZACAO e

recomendagdes contidas nestas Especificagdes.

Os servicos de construcdo nao serdo considerados concluidos e
aceitos pela FISCALIZACAO até que a EMPREITEIRA atenda a todas as
suas exigéncias referentes a qualidade dos trabalhos de restauragéao e

limpeza.

A restauracado deve ser iniciada o mais cedo possivel, seguindo-se
imediatamente a operacdao de reaterro das valas, de maneira que os
terrenos atravessados permanecam, pelo minimo periodo de tempo

possivel, sujeitos ao desgaste decorrente dos trabalhos de construcgéo.

Quaisquer reclamacgdes ou solicitagdes de proprietarios, entidades
e o6rgaos governamentais relativas a danos ou prejuizos de qualquer
natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a construgéo

devem ser prontamente atendidas pela EMPREITEIRA.

Os servigos de restauragdo devem ser orientados, basicamente,
pela necessidade de reconstituicdo das condi¢gbes originais dos terrenos

atravessados.

De uma forma geral, a pista e demais terrenos atingidos pelos
servigos de construcdo devem apresentar, apdés a restauracdo, boas

condicdes estéticas de estabilidade e de transito.

Os cruzamentos com ruas, estradas e caminhos de qualquer
natureza devem ser convenientemente restaurados, de forma definitiva,
logo apds concluida a instalagao.

Quando a obra atravessar terrenos cultivados, compete a
EMPREITEIRA adotar cuidados especiais em sua restauragido, para
assegurar que os terrenos possam ser utilizados independentemente de
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qualquer servigo adicional por parte dos proprietarios. Nesses casos, a
EMPREITEIRA deve retirar todas as pedras, raizes, galhos e outros
materiais depositados na pista e eliminar todos os obstaculos e

irregularidades do terreno resultantes dos servigos de construgéao.

As cercas atravessadas durante a construgcdo, provisoriamente
reconstituidas pela EMPREITEIRA, devem ser restauradas, em carater
definitivo, de forma que as novas cercas apresentem condigcbes e

resisténcia iguais ou superiores as originais.

5. Gabiao

Os Gabides foram desenvolvidos especificamente para resistir ao
desgaste por abrasdo. O aumento da precipitacdo pluviométrica e
consequentemente inundagdes extremas combinadas com erosdes, elevam
o transporte de sedimentos pelos rios. O efeito do desgaste do material
em contato com as particulas em suspensdo €& uma das principais
preocupag¢cdes em obras hidraulicas. Além disso, chuvas intensas e
quimicamente agressivas aumentam o escoamento das areas urbanas e
agricolas. Os cursos d'agua costumam ter agbes combinadas (abrasivos e
quimicos) ao mesmo tempo, potencializando as solicitagbes. Os beneficios

do Gabido em obras hidraulicas séo:

. Resisténcia a Abrasao;
e Resisténcia Quimica;

. Resisténcia UV.

- Gabioes tipo Caixa 80 ou similar sao confeccionados com malha
hexagonal de dupla torcdo que apresenta forca maxima de puncionamento
de 22,75 kN (ensaio adaptado ASTM A975), resisténcia da conexdo na

borda de 27 kN/m (ensaio adaptado da ASTM A975), em conformidade
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com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3. Os arames
utilizados em sua producao tém didmetro externo 3,4 mm, resisténcia ao
desgaste por abrasdao maior que 100.000 ciclos (ensaio adaptado da NBR
7577/EN 60229), resisténcia quimica em ambiente aquoso com 1<ph<14,
respeitando tabela quimica e resisténcia a corrosdo e envelhecimento
maior que 6000 h em névoa salina (EN ISO 9227 / EN 10223-3), além de
suportar mais de 250 ciclos no ensaio Kesternich (EN ISO 6988/EN 10223-
3). Os Gabides tipo Caixa, com comprimento a partir de 2 m, séao
subdivididos em células por diafragmas, inseridos durante sua fabricagao,
aumentando assim a rigidez das estruturas construidas. Para montagem,
sdo necessarios dispositivos de conexao e tirantes pré-fabricados ou
produzidos in situ, produzidos com os mesmos materiais utilizados para a

fabricacao dos gabides.
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Propriedades dimensionais do Gabiao tipo Caixa 80

Comprimento das caixas m 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
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Largura das caixas m 1,0

Altura das caixas m 0,5 1,0

- Gabioes tipo Saco 80 ou similar sao confeccionados com malha
hexagonal de dupla torcdo que apresenta forca maxima de puncionamento
de 22,75 kN (ensaio adaptado ASTM A975), resisténcia da conexdo na
borda de 27 kN/m (ensaio adaptado da ASTM A975), em conformidade
com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3. Os arames
utilizados em sua producdo tém didmetro externo 3,4 mm, resisténcia ao
desgaste por abrasdo maior que 100.000 ciclos (ensaio adaptado da NBR
7577/EN 60229), resisténcia quimica em ambiente aquoso com 1<ph<14,
respeitando tabela quimica e resisténcia a corrosdo e envelhecimento
maior que 6000 h em névoa salina (EN ISO 9227 / EN 10223-3), além de
suportar mais de 250 ciclos no ensaio Kesternich (EN ISO 6988/EN 10223-
3). Os Gabides tipo Saco, recebem um arame de 3,4 mm de diametro, em
suas extremidades, colocado alternadamente entre as penultimas malhas
das bordas livres, para seu fechamento. Para montagem, sdo necessarios
dispositivos de conexdo, produzidos com os mesmos materiais utilizados

para a fabricagdo dos gabides.
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Diametro do Saco m 0,65

(ap6s montagem)

- Colchées Reno 60 ou similar sao confeccionados com malha
hexagonal de dupla torcdo que apresenta forca maxima de puncionamento
de 15,5 kN (ensaio adaptado ASTM A975), resisténcia da conexdao na
borda de 21 kN/m (ensaio adaptado da ASTM A975), em conformidade
com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3. Os arames
utilizados em sua producdo tém didmetro externo 3 mm, resisténcia ao
desgaste por abrasdo maior que 100.000 ciclos (ensaio adaptado da NBR
7577/EN 60229), resisténcia quimica em ambiente aquoso com 1<ph<14,
respeitando a tabela quimica e resisténcia a corrosdao e envelhecimento
maior que 6000 h em névoa salina (EN ISO 9227 / EN 10223-3), além de
suportar mais de 250 ciclos no ensaio Kesternich (EN ISO 6988/EN 10223-
3). Os Colchdes Reno, sao subdivididos em células por diafragmas de
parede dupla, que reforcam os elementos, aumentando a rigidez das
estruturas construidas. Para montagem, sdo necessarios dispositivos de
conexao, produzidos com o0s mesmos materiais utilizados para a

fabricagcao dos colchoes.
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Comprimento das caixas| m 3,0 4,0 5,0 6,0
Largura das caixas m 2,0
Altura das caixas m 0,17 0,23 0,30

Nas pecas de Gabides, o Polimero de engenharia é um
revestimento adicional do arame metalico, o qual atua para aumentar a
vida atil do material. Uma das primeiras obras que foram executadas com
Gabides metalicos na histéria mundial foi o Dique longitudinal do rio Reno
na lItalia no ano de 1893, o rio Reno nao apresentava niveis elevados de
agressdes quimicas e abrasivas aos materiais, e a obra apresenta uma
vida uatil superior a 100 anos. Hoje em dia as demandas quimicas e
mecénicas aumentaram exponencialmente, basta se analisar que o rio
Tieté foi canalizado no ano de 2007, e comparando a qualidade da agua
de ambas as obras pode-se concluir que a demanda quimica sobre
Gabides exibiu um aumento exponencial, com isso as camadas protetoras
das gaiolas metalicas passaram por um processo de melhora continua a
fim de atender tecnicamente as obras hidraulicas e geotécnicas
encontradas nos dias de hoje. Uma das melhoras que foram incorporadas
as pecas de Gabides foi a inclusdao de uma camada protetora adicional em
PVC, a fim de isolar o arame metalico do contato direto com aguas e
esgoto. Tal solucao foi aplicada em diversas obras nos ultimos 20 anos, e
com um estudo continuo das demandas geradas pelos cursos d’aguas
foram verificados alguns pontos de fragilidade do PVC que poderiam ser
melhorados, a fim de proporcionar ao mercado mundial uma nova protecgéao
com desempenho e vida util superior. Neste periodo surgiram os polimeros
de engenharia, os quais apresentam desempenho e durabilidade superior
a antiga protecdo em PVC, com isso serdo apresentados abaixo algumas

das principais mudangas destes materiais.
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Revistimiento polimérico *+—n

Revestimiento metalico q—/
"/5‘ Revestimiento Intermatalico
& Alma de acero (BCC)

- MacTex ou similar sdo geotéxteis ndo tecidos de alta qualidade,
fabricados a partir de fibras de polipropileno ou poliéster de alta
tenacidade, consolidados por agulhamento e thermocalandragem. O
produto ¢é adequado para todas as aplicagbes de um geotéxtil
convencional, mas especialmente indicado para obras de filtragcdo e

separacéao.

e Filtragdo: A permeabilidade do MacTex ou similar (Geotéxtil
Nao tecido Agulhado) permite a passagem de fluidos através de sua
estrutura planar, retendo as particulas de solo e substituindo com
vantagens técnicas, econdmicas, construtivas e de durabilidade, os
tradicionais filtros de transicao granulométrica. Seu desempenho como
elemento filtrante permite sua aplicagdo em sistemas de drenagem
horizontal e vertical nas mais diversas obras de infraestrutura. Na fungéao
filtracao, as propriedades técnicas relevantes a serem consideradas séo:
Abertura de filtracdo, Abertura Aparente (AOS), Permeabilidade,

Permissividade e Resisténcia a Tragao.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Q
B

Mactex, Bidin RT-16 ou similar

e Separagao: O MacTex ou similar (Geotéxtil Naotecido
Agulhado) também pode atuar como elemento de separagao entre solos de
caracteristicas granulométricas ou mecanicas diferentes, evitando assim
que ocorram migracdes e consequentemente contaminagdes dos materiais
mais nobres. Na funcao separacgao, as propriedades técnicas relevantes a
serem consideradas sao: Resisténcia ao Puncionamento, Resisténcia a
Tracdo e Resisténcia ao Estouro.

e T

Sem MacTex Com MacTex

Mactex, Bidin RT-16 ou similar
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Propriedades fisicas

H26.2 H30.2 H40.2 HS50.2

H70.2 H80.2 H90.2 H100.2

Cor Preto

Gramatura gime | ASTMDS261IABNT | 435 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | e00
Espessura mm | e ey | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 35 | 38
Ponto de amolecimento °C —= =160 | =160 | =160 | =160 | =160 | =160 | =160 | =160 | =160
Resisténcia UV h::;;s ASTM D4355 50/500 | 50/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500

Propriedades mecénicas

2o Jli = g STM D4595 /
Resisténcia a tracio Faixa Larga £
Sentdo Lt el kNim [ ABNTNER iSO 7 8 10 14 16 18 20 26 31

ASTM D4595 /
Alongamento Faixa Larga %o ABNT NER IS0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10319

g::;f;i’}ifgiﬁg:{’ GRAD N ASTM D4632 420 | 530 | 710 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000
Alongamento GRAB % ASTM D4632 50 50 50 50 50 50 50 50 50
gﬁf’j’)‘em"a a0 Estouro (Mullen kPa ASTM D3786 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 2500 | 2000 | 3300 | 3600 | 3900
Resisténcia ao puncionamento ASTM D6241 / ABNT
it kN ST (o i 1,1 12 15 2.2 25 | 29 32 | 40 50
Resisthnciaanasgo trapezoidal N ASTM D4533 250 | 300 | 350 | 400 | s00 | eo0 | 720 | 900 | 1000

Sentido longitudinal

Propriedades hidraulicas

ASTM D4491 / ABNT

Permeabilidade nomal cm/s NER ISO 11058 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,10
Permissividade g | ASIMDLIABNT | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | os | 08 | 06 | 05
Velocidade do fluxo mis | ASTMDL491/ABNT | 642 | 010 | 0,09 | 007 | 006 | 005 | 005 | 004 | 004
Abertura aparente (AOS) mm ASTM D4751 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075

Comprimento

H26.2 H302 H40.2 H50.2 H60.2 H70.2 H80.2 H90.2 H100.2

Apresentacao do rolo

100 /200

Largura

23/46

. Caracteristicas técnicas:

ANOS
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6. REMANEJAMENTOS

6.1. Preliminares

Quando a escavacéao interferir com tubulagcbes de redes de
distribuicdo e ramais prediais de abastecimento d'agua e de redes
coletoras e ramais prediais de esgotos sanitarios, e ndo havendo a
possibilidade de execucdo das obras com a permanéncia dos mesmos,
estes deverdo ser remanejados de acordo com projetos e informagdes
fornecidos pela FISCALIZACAO.

6.2. Redes de Distribuicdo e Ramais Prediais de Abastecimento d’Agua

6.2.1. Execucao dos Servicos

Os servigos referentes aos remanejamentos de redes de
distribuicdo e ramais prediais de abastecimento d’agua deverdao ser

executados em estrita observacdo as determinacdes da FISCALIZACAO.

As atividades relacionadas a sinalizacadao dos trechos a serem
remanejados, remogdo e reposicdo de pavimentagdo, abertura e
fechamento de valas, escoramentos, esgotamento de valas, etc. devem
ser executadas de acordo com o prescrito nestas Especificagdes. Na
auséncia de procedimentos especificos, estes serdao fornecidos pela
FISCALIZACAO.

6.2.2. Fornecimento de Tubulagcées da Rede de Distribuicéo

a) Tubos e conexdes de PVC rigido — PBA

- FABRICACAO E TESTES

Os tubos e conexbes em PVC com junta elastica - PBA devem ser
fabricados de acordo com a NBR-5647/2007 da ABNT.
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Os tubos e respectivas juntas devem ser testados de acordo com a
Norma Técnica da SABESP NTS 187/2014.

Deverdao ser fornecidos pelo fabricante os certificados dos
materiais dos tubos e conexdes, bem como certificados dos testes

hidrostaticos.

- Caracteristicas

Os tubos devem ter comprimentos de 6 metros, com ponta e bolsa
integrada para junta elastica e respectivo anel de borracha, e devem
atender as tolerancias fixadas na NBR-5680/1977 da ABNT.

As conexbdes devem ser em PVC ponta e bolsa ou em bolsas, com

junta elastica e anéis de borracha, conforme tipos definidos no projeto.

Os tubos deverdo ser classe 12 para pressdo de servico de 60

m.c.a. ou 0,6 MPa.

b) Tubos e conexdes de PVC12DEFoFo

FABRICAGAO E TESTES

Os tubos e conexbes PVC12DEFoFo com junta elastica devem ser
fabricados em conformidade com NBR-7665/2007.

As conexbes de ferro fundido para tubos de PVC12DEFoFo e suas

juntas devem ser testadas de acordo com a NBR-7675/2005 da ABNT,

para verificagcdo da estanqueidade a presséo interna.
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Deve ser feita verificagdo dimensional das conexdes de acordo
com a NBR-7667/1982 da ABNT.

Deverao ser fornecidos pelo fabricante certificados dos materiais

dos tubos e conexdes, bem como certificados dos testes hidrostaticos.

- Caracteristicas

Os tubos devem ter comprimentos de 6 metros com ponta e bolsa
para junta elastica e devem ser fornecidos juntamente com os respectivos

anéis de borracha.

As conexdes devem ser em ferro fundido cinzento com bolsa para

junta elastica.

Os anéis de vedacdo dos tubos devem ser do tipo "O-Ring" e os

das conexdes devem ser chanfrados.

Ao longo do corpo, os tubos de PVC12DEFoFo devem ter
dimensdes adequadas para o acoplamento direto com as bolsas dos tubos
e conexdes de ferro fundido sem a necessidade de utilizagdo de

adaptadores.

Por sua vez, as conexdes PVC12DEFoFo devem permitir o

acoplamento indistinto de tubos PVC12DEFoFo ou de ferro fundido.

Porém, as bolsas dos tubos e das luvas de correr PVC12DEFoFo
ndo poderdo receber pontas dos tubos ou conexdes de ferro fundido,

devido as diferencas de tolerancias existentes entre os dois materiais.
Os tubos PVC12DEFoFo terao classe 1,2 MPa, para pressao de

servico de 100 m.c.a. As conexdes de ferro fundido cinzento acompanham

a mesma presséo de servigo dos tubos.
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6.2.3. Fornecimento de Materiais para Ramais Prediais

a) Colar de Tomada

Para derivacdo em rede com diametro de 50 ou 75 mm, deve
ser utilizado colar de tomada em PVC rigido com travas, da Tigre ou

similar, com derivacao de 1/2” rosqueavel.

Para derivacdo em rede com diametro de 100 a 250 mm, deve
ser utilizado colar de tomada de ferro fundido e derivagédo em 1/2”

rosqueavel.

b) Tubulagdo de PEAD

Os tubos de polietileno linear de alta densidade PEAD PE-80, a
serem utilizados nas ligagcdes, devem ser nos didmetros de 20 mm, de
marca reconhecida e aprovada pelo CONTRATANTE. O fornecimento deve
incluir todas as conexdes especiais necessarias a montagem deste tipo de

material.

6.3. Redes Coletoras e Ramais Prediais de Esgotos Sanitarios

6.3.1. Execucao dos Servicos

Os servigos referentes aos remanejamentos de interferéncias
de redes coletoras e ramais prediais de esgotos sanitarios deverao ser
executados em estrita observacdo as determinagdes da FISCALIZACAO e

seguirdao o projeto especifico para tal.

As atividades relacionadas a sinalizacadao dos trechos a serem
remanejados, remogdo e reposicdo de pavimentagdo, abertura e

fechamento de valas, escoramentos, esgotamento de valas, etc. devem
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ser executadas de acordo com o prescrito nestas Especificagdes. Na
auséncia de procedimentos especificos, estes serdao fornecidos pela
FISCALIZACAO.

Fornecimento de Tubulagdes da Rede Coletora e Ramais Prediais

Tubos e Conexdes de PVC rigido para coletores de esgotos sanitarios

Generalidades

Os tubos e conexdes de PVC rigido devem ser do tipo ponta e
bolsa, com junta elastica constituida pelo conjunto formado pela ponta de
um tubo, pela bolsa contigua de outro tubo ou conexdo e pelo anel de
borracha, com estanqueidade obtida pela compressao do anel de borracha

entre a ponta e a bolsa.

Normas Técnicas

e ABNT NBR-7362/2007: Tubos de PVC rigido, JE, para redes
coletoras e ramais prediais de esgotos sanitarios e despejos industriais;

e ABNT 10569/2002: Conexbes de PVC rigido com junta elastica,
para coletor de esgoto sanitario - Tipos e dimensdes — Padronizacgéao;

e ANBT NBR-7369/1988: Junta elastica de tubos de PVC rigido

para coletores de esgotos.

Caracteristicas

Os tubos devem ter comprimentos de 6 metros, com ponta,

bolsa e anel de borracha.

As conexfes serdo com ponta e bolsa ou bolsa e bolsa,

conforme definido no projeto, e com junta elastica.
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Cadastros

Deverdo ser cadastrados todos os trechos executados dos
canais, bueiros e galerias celulares projetadas, apdés a execug¢ado de cada

trecho.
Verificagdo Final das Obras e Limpeza

Devera ser removido todo o entulho das areas, ndo devendo

restar quaisquer detritos originados pela obra.

Os eventuais danos causados a outros servicos de
infraestrutura ou a quaisquer benfeitorias existentes deverdao ser

recuperados sem 6nus para a CONTRATANTE.

Uma vez considerados encerrados os servigcos de construcéo,
acabamentos e instalacbes, devera ser procedida limpeza completa das

galerias, bocas de lobo, pogos de visita, etc.

As vias publicas pavimentadas também deverao ser limpas e,
eventualmente, reparadas apés a conclusdao dos servigos, a critério da
FISCALIZACAO.

Como encerramento, sera procedida cuidadosamente
verificagéo, por parte da FISCALIZACAO, das condi¢cdes de funcionamento
e seguranca dos servigos executados, bem como da qualidade da limpeza
efetuada, condigbes necessarias para o recebimento dos servigos

executados.

s Da 6ruz
/' CREA 12.334-D/SE
Agosto / 2022

51



