

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2022/ DESO / Nº Processo: 9891/2022)

às 08:32:06 horas do dia 03/08/2022 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). WILMA PENNA CALASANS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 9891/2022 - 2022/060/2022 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/07/2022 15:55:57:124	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 100.000,00
29/07/2022 15:20:11:636	MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 1.000.000,00
30/07/2022 13:28:53:545	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	R\$ 38.249,89
29/07/2022 11:40:40:524	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 38.249,89
29/07/2022 14:26:25:337	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 60.000,00
30/07/2022 11:44:17:541	COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 40.000,00

Lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/07/2022 15:55:23:911	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 378.168,89
02/08/2022 16:35:19:560	ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	R\$ 378.000,00
29/07/2022 15:55:57:124	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 600.000,00
30/07/2022 13:28:53:545	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	R\$ 378.168,89
29/07/2022 11:40:40:524	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 378.168,89
29/07/2022 14:26:25:337	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 500.000,00
30/07/2022 11:44:17:541	COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 380.000,00

Lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

29/07/2022 15:55:57:124	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 800.000,00
29/07/2022 11:40:40:524	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 500.000,00
29/07/2022 14:26:25:337	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 600.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 08:59:17:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 35.985,00
03/08/2022 08:58:50:931	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 35.989,00
03/08/2022 08:43:45:070	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 35.995,00
30/07/2022 13:28:53:545	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	R\$ 38.249,89
30/07/2022 11:44:17:541	COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 40.000,00
29/07/2022 15:20:11:636	MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 1.000.000,00

Lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 08:58:36:398	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	R\$ 254.000,00
03/08/2022 08:58:21:912	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 255.999,99
03/08/2022 08:50:36:858	ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	R\$ 308.900,00
03/08/2022 08:48:42:846	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 309.000,00
03/08/2022 08:46:37:526	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 340.000,00
03/08/2022 08:46:28:737	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 350.162,81
30/07/2022 11:44:17:541	COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 380.000,00

Lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 09:04:50:903	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 399.900,00
03/08/2022 09:04:33:564	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 399.999,90
03/08/2022 08:51:29:804	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 427.651,22

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/08/2022, às 09:02:23 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/08/2022,

às 08:18:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2022, às 08:18:56 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 39.575.051/0001-87 , por ter atendido as exigências após Análises de habilitação e Técnica, solicitado no Edital. No dia 12/08/2022, às 10:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 10:17:56 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor. No dia 29/08/2022, às 07:44:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 07:44:25 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme Edital de Registro de Preço estamos abrindo o cadastro reserva. No dia 29/08/2022, às 08:00:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 08:00:29 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor em 11/08/2022 e aberto cadastro reserva em 12/08/2022. No dia 29/08/2022, às 08:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 08:04:09 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esse certame foi adjudicado dia 12/08/2022.

No dia 29/08/2022, às 08:04:09 horas, no lote (1) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 35.984,97.

No dia 03/08/2022, às 09:00:47 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 11/08/2022, às 08:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2022, às 08:20:48 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI CNPJ

03.189.468/0001-64 , por ter atendido as exigências após Análise de habilitação e Técnica , solicitado no Edital. No dia 29/08/2022, às 07:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 07:40:19 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após Análise dos Recursos e Contrarrazões submetida a Autoridade Competente (Diretor Presidente) desta Companhia, que a vista dos Pareceres manteve a Decisão já tomada, Adjudicando o objeto deste certame ao Declarado Vencedor. No dia 29/08/2022, às 07:54:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 07:54:53 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme Edital estamos retornando para abertura do cadastro reserva. No dia 29/08/2022, às 10:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:04:46 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor. No dia 29/08/2022, às 10:05:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:05:49 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor. No dia 29/08/2022, às 10:15:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:15:09 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retornando para retificação DO VALOR CONTRATADO. No dia 29/08/2022, às 10:16:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:16:05 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE TORNADO VENCEDOR EM 11/08/2022. No dia 29/08/2022, às 10:17:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:17:41 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Valores corretos contratados.

No dia 29/08/2022, às 10:17:41 horas, no lote (2) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME com o valor R\$ 253.999,95.

No dia 03/08/2022, às 09:07:44 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/08/2022, às 10:19:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 10:19:35 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises de Habilitação e Técnica , conforme solicitado no Edital. No dia 12/08/2022, às 10:28:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 10:28:48 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor. No dia 29/08/2022, às 07:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 07:53:59 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme Edital estamos retornando para abertura do cadastro reserva. No dia 29/08/2022, às 08:10:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 08:10:18 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Esse lote foi tornado vencedor em 11/08/2022. No dia 29/08/2022, às 08:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 08:11:46 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme edital esse lote foi aberto cadastro reserva em 12/08/2022 e adjudicado em 12/08/2022.

No dia 29/08/2022, às 08:11:46 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAMS COMERCIO LTDA com o valor R\$ 399.899,08.

às 08:48:59 do dia 01/08/2022 as seguintes datas foram alteradas por WILMA PENNA CALASANS: abertura de propostas (de 01/08/2022-08:15:00 para 03/08/2022-08:15:00); início da disputa (de 21/08/2022-08:30:00 para 03/08/2022-08:30:00)

No dia 29/08/2022, às 10:08:27 horas, a autoridade competente da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - alterou a situação da licitação para homologada.

No dia 29/08/2022, às 10:18:21 horas, a autoridade competente da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

WILMA PENNA CALASANS

Pregoeiro da disputa

PEDRO GILMAR DE GOIS

Autoridade Competente

HELINE ANDRADE RIBEIRO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

34.055.962/0001-60 ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA - ME

03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME

34.904.141/0001-50 COMERCIAL FELIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C

10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA

06.926.367/0001-17 MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME

39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA