
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008415

BDI:  26,4400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE BOQUIM/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.364.784,49 100,00

01.01 922.342,08 67,56RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 352,00 169,24 59.572,48 4,33100302/SINAPIS Coordenador geral do projeto - engenheiro civil ou sanitarista, com experiência mínim
a de 10 anos em coordenação para a elaboração de estudos e projetos de abastecimento 
de água ou de esgotos sanitários

01.01.002 h 704,00 133,23 93.793,92 6,87100306/SINAPIS Engenheiro civil ou sanitarista pleno, com experiência mínima de 5 anos na área de pr
ojetos de sistemas de abastecimento de água ou de esgotos sanitários

01.01.003 h 352,00 155,56 54.757,12 4,0191677/SINAPIS Engenheiro eletricista pleno, com experiência mínima de 5 anos em projetos elétricos 
de estações elevatórias e estações de tratamento para projetos de sistemas de abastec
imento de água e esgotos sanitários

01.01.004 h 352,00 133,23 46.896,96 3,44100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno, com experiência mínima de 5 anos em projetos estruturais de e
stações elevatórias e estações de tratamento

01.01.005 h 704,00 133,23 93.793,92 6,87100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno de projetos com encargos complementares

01.01.006 h 1.408,00 118,34 166.622,72 12,21100305/SINAPIS Engenheiro júnior de projetos com encargos complementares

01.01.007 h 1.408,00 52,33 73.680,64 5,407158/ORSES Mão de obra de técnico nível médio sênior

01.01.008 h 1.408,00 45,52 64.092,16 4,707159/ORSES Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.01.009 h 704,00 52,33 36.840,32 2,707158/ORSES Projetista sênior - técnico de nível médio acima de 5 anos de experiência

01.01.010 h 1.408,00 45,52 64.092,16 4,707159/ORSES Projetista júnior – técnico de nível médio

01.01.011 h 1.408,00 19,74 27.793,92 2,0490772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.012 h 1.408,00 15,10 21.260,80 1,5690773/SINAPIS Desenhista copista com encargos complementares

01.01.013 h 704,00 169,24 119.144,96 8,73100302/SINAPIS Consultor de engenharia

01.02 36.693,75 2,69RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 un 1.920,00 3,41 6.547,20 0,485554/ORSEI Plotagem em papel formato A-1

01.02.002 un 11.030,00 0,15 1.654,50 0,1212/OREI Cópia Xerox A-4

01.02.003 un 1.335,00 1,71 2.282,85 0,1716/OREI Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.02.004 un 200,00 7,59 1.518,00 0,1111984/ORSEI Encadernações

01.02.005 h 1.920,00 12,86 24.691,20 1,812789/ORSEI Veículo leve - pick up (97kw)

01.03 275.361,67 20,19ESTUDOS GEOTÉCNICOS

01.03.001 260.036,63 19,07SONDAGENS

01.03.001.001 Un 1,00 5.803,60 5.803,60 0,436879/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt m
aior que 100 Km de Aracaju
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01.03.001.002 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 0,367621/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita
 e a trado - maior que 100 km de Aracaju

01.03.001.003 m 268,00 178,24 47.768,32 3,5010016/ORSEI Sondagem a percussão

01.03.001.004 Un 5,00 571,51 2.857,55 0,2112329/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 101 até 500m)

01.03.001.005 Un 14,00 1.460,38 20.445,32 1,5012330/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 501 até 2000m)

01.03.001.006 m 1.227,00 121,21 148.724,67 10,9012331/ORSEI Sondagem a trado

01.03.001.007 Un 74,00 399,55 29.566,70 2,177623/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na m
esma área (Distância de 101 a 500 m)

01.03.002 15.325,04 1,12ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

01.03.002.001 m 8,00 405,87 3.246,96 0,247624/ORSEI Sondagem por poço de visita

01.03.002.002 un 8,00 84,77 678,16 0,0512320/ORSEI Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

01.03.002.003 un 8,00 255,41 2.043,28 0,154330/ORSEI Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

01.03.002.004 un 8,00 177,02 1.416,16 0,104328/ORSEI Ensaio - Limite de liquidez

01.03.002.005 un 8,00 177,02 1.416,16 0,104327/ORSEI Ensaio - Granulometria por peneiramento

01.03.002.006 un 4,00 1.631,08 6.524,32 0,487626/ORSEI Sondagem - Taxa de percolação

01.04 129.670,85 9,51SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

01.04.001 52.918,15 3,88Execução de 16 km de locação, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m,
 curva nível / metro, cadastro de interferências, transporte RN, implantação de 
s, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissários

01.04.001.001 dia 79,00 669,85 52.918,15 3,883099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

01.04.002 669,85 0,05Execução de 1 ha de levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas especiais com 
poligonais de contorno e sseções transversais, transporte de RN e implantqação 
cos topográficos

01.04.002.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,053099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

01.04.003 669,85 0,051 un de levant planialtimétrico e cadastral de área p/ elevatórias de esgotos, inclus
ive demarcação da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, 
 de marcos topográficos e elaboração de desenho 1:250 e 1:100 curvas 

01.04.003.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,053099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia
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01.04.004 669,85 0,051 ha levantamento semicadastral área urbana c/registro dimensional de ruas, meio-fios
, testadas de prédios, transporte de RN e coordenadas, implantação de marcos e 
ação de desenhos com curvas de nível de metro em metro escala 1:2000

01.04.004.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,053099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

01.04.005 20.765,35 1,52Execução de locação e nivelamento de 30 unidades de furos de sondagem

01.04.005.001 dia 31,00 669,85 20.765,35 1,523099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

01.04.006 24.114,60 1,77Execução de nivelamento de 8 unidades de pontos notáveis

01.04.006.001 dia 36,00 669,85 24.114,60 1,773099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

01.04.007 29.863,20 2,19Cadastramento de caixas de drenagem pluvial

01.04.007.001 un 240,00 124,43 29.863,20 2,1931/ORES Cadastramento de caixa de drenagem pluvial em campo, c/substituição da pavimentação d
anificada (paralelepipedo ou asfalto)

01.05 716,14 0,05ANÁLISES

01.05.001 un 1,00 651,60 651,60 0,056312/ORSES Análise Físico-química da Água

01.05.002 un 1,00 64,54 64,54 0,006313/ORSES Análise Bacteriológica da Água

(um milhao, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.364.784,49

Página 3

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


