
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008417

BDI:  26,4400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE BOQUIM/SE - RESUMO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 959.035,83 70,27

01.01 959.035,83 100,00RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO

01.01.001 un 1,00 95.903,59 95.903,59 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01

01.01.002 un 1,00 95.903,59 95.903,59 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02

01.01.003 un 1,00 95.903,59 95.903,59 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03

01.01.004 un 1,00 191.807,14 191.807,14 20,00Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04

01.01.005 un 1,00 95.903,59 95.903,59 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05

01.01.006 un 1,00 95.903,59 95.903,59 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06

01.01.007 un 1,00 95.903,59 95.903,59 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RAP 07

01.01.008 un 1,00 191.807,15 191.807,15 20,00Relatório de Andamento de Projeto nº 08 - RAP 08

02 ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 405.748,66 29,73

02.01 275.361,67 67,85ESTUDOS GEOTÉCNICOS

02.01.001 260.036,63 64,07SONDAGENS

02.01.001.001 Un 1,00 5.803,60 5.803,60 1,426879/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt m
aior que 100 Km de Aracaju

02.01.001.002 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 1,207621/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita
 e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.003 m 268,00 178,24 47.768,32 11,7710016/ORSEI Sondagem a percussão

02.01.001.004 Un 5,00 571,51 2.857,55 0,7012329/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 101 até 500m)

02.01.001.005 Un 14,00 1.460,38 20.445,32 5,0412330/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 501 até 2000m)

02.01.001.006 m 1.227,00 121,21 148.724,67 36,6512331/ORSEI Sondagem a trado

02.01.001.007 Un 74,00 399,55 29.566,70 7,297623/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na m
esma área (Distância de 101 a 500 m)

02.01.002 15.325,04 3,78ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.01.002.001 m 8,00 405,87 3.246,96 0,807624/ORSEI Sondagem por poço de visita

02.01.002.002 un 8,00 84,77 678,16 0,1712320/ORSEI Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.01.002.003 un 8,00 255,41 2.043,28 0,504330/ORSEI Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.01.002.004 un 8,00 177,02 1.416,16 0,354328/ORSEI Ensaio - Limite de liquidez

02.01.002.005 un 8,00 177,02 1.416,16 0,354327/ORSEI Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.01.002.006 un 4,00 1.631,08 6.524,32 1,617626/ORSEI Sondagem - Taxa de percolação
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02.02 129.670,85 31,97SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.02.001 52.918,15 13,04Execução de 16 km de locação, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m,
 curva nível / metro, cadastro de interferências, transporte RN, implantação de 
s, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissários

02.02.001.001 dia 79,00 669,85 52.918,15 13,043099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.002 669,85 0,17Execução de 1 ha de levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas especiais com 
poligonais de contorno e sseções transversais, transporte de RN e implantqação 
cos topográficos

02.02.002.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,173099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.003 669,85 0,171 un de levant planialtimétrico e cadastral de área p/ elevatórias de esgotos, inclus
ive demarcação da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, 
 de marcos topográficos e elaboração de desenho 1:250 e 1:100 curvas 

02.02.003.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,173099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.004 669,85 0,171 ha levantamento semicadastral área urbana c/registro dimensional de ruas, meio-fios
, testadas de prédios, transporte de RN e coordenadas, implantação de marcos e 
ação de desenhos com curvas de nível de metro em metro escala 1:2000

02.02.004.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,173099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.005 20.765,35 5,12Execução de locação e nivelamento de 30 unidades de furos de sondagem

02.02.005.001 dia 31,00 669,85 20.765,35 5,123099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.006 24.114,60 5,94Execução de nivelamento de 8 unidades de pontos notáveis

02.02.006.001 dia 36,00 669,85 24.114,60 5,943099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.007 29.863,20 7,36Cadastramento de caixas de drenagem pluvial

02.02.007.001 un 240,00 124,43 29.863,20 7,3631/ORES Cadastramento de caixa de drenagem pluvial em campo, c/substituição da pavimentação d
anificada (paralelepipedo ou asfalto)

02.03 716,14 0,18ANÁLISES

02.03.001 un 1,00 651,60 651,60 0,166312/ORSES Análise Físico-química da Água

02.03.002 un 1,00 64,54 64,54 0,026313/ORSES Análise Bacteriológica da Água
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(um milhao, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.364.784,49
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