
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008064

BDI:  26,4400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Elaboração do Projeto de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Barra dos Coqueiros

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 865.559,77 100,00

01.01 729.503,28 84,26RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 264,00 169,24 44.679,36 5,16100302/SINAPIS Coordenador geral do projeto - engenheiro civil ou sanitarista, com experiência mínim
a de 15 amps em coordenação para a elaboração de estudos e projetos de abastecimento 
de água ou de esgotos sanitários

01.01.002 h 528,00 180,89 95.509,92 11,0390779/SINAPIS Engenheiro civil ou sanitarista sênior, com experiência mínima de 15 anos na área de 
projetos de sistemas de abastecimento de água ou de esgotos sanitários

01.01.003 h 264,00 155,56 41.067,84 4,7491677/SINAPIS Engenheiro eletricista sênior, com experiência mínima de 15 anos em projetos elétrico
s de estações elevatórias e estações de tratamento para projetos de sistemas de abast
ecimento de água e esgotos sanitários

01.01.004 h 264,00 180,89 47.754,96 5,5290779/SINAPIS Engenheiro civil sênior, com experiência mínima de 15 anos em projetos estruturais de
 estações elevatórias e estações de tratamento

01.01.005 h 528,00 133,23 70.345,44 8,13100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno de projetos com encargos complementares

01.01.006 h 1.056,00 118,34 124.967,04 14,44100305/SINAPIS Engenheiro júnior de projetos com encargos complementares

01.01.007 h 1.056,00 52,33 55.260,48 6,387158/ORSES Mão de obra de técnico nível médio sênior

01.01.008 h 1.056,00 45,52 48.069,12 5,557159/ORSES Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.01.009 h 528,00 52,33 27.630,24 3,197158/ORSES Projetista sênior - técnico de nível médio acima de 15 anos de experiência

01.01.010 h 1.056,00 45,52 48.069,12 5,557159/ORSES Projetista júnior - têcnico de nível médio com até 5 anos de experiência

01.01.011 h 1.056,00 19,74 20.845,44 2,4190772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.012 h 1.056,00 15,10 15.945,60 1,8490773/SINAPIS Desenhista copista com encargos complementares

01.01.013 h 528,00 169,24 89.358,72 10,32100302/SINAPIS Consultor de engenharia

01.02 27.519,96 3,19RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 un 1.440,00 3,41 4.910,40 0,575554/ORSEI Plotagem em papel formato A-1

01.02.002 un 8.273,00 0,15 1.240,95 0,1512/OREI Cópia Xerox A-4

01.02.003 un 1.001,00 1,71 1.711,71 0,2016/OREI Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.02.004 un 150,00 7,59 1.138,50 0,1311984/ORSEI Encadernações

01.02.005 h 1.440,00 12,86 18.518,40 2,142789/ORSEI Veículo leve - pick up (97kw)

01.03 76.239,99 8,82ESTUDOS GEOTÉCNICOS

01.03.001 69.973,51 8,09SONDAGENS

01.03.001.001 Un 1,00 3.436,64 3.436,64 0,406876/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt a
té 30Km de Aracaju
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01.03.001.002 Un 1,00 2.594,55 2.594,55 0,307618/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita
 e a trado até 30 km de Aracaju

01.03.001.003 m 68,00 178,24 12.120,32 1,4010016/ORSEI Sondagem a percussão

01.03.001.004 Un 1,00 571,51 571,51 0,0712329/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 101 até 500m)

01.03.001.005 Un 4,00 1.460,38 5.841,52 0,6712330/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 501 até 2000m)

01.03.001.006 m 312,00 121,21 37.817,52 4,3712331/ORSEI Sondagem a trado

01.03.001.007 Un 19,00 399,55 7.591,45 0,887623/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na m
esma área (Distância de 101 a 500 m)

01.03.002 6.266,48 0,73ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

01.03.002.001 m 8,00 405,87 3.246,96 0,387624/ORSEI Sondagem por poço de visita

01.03.002.002 un 2,00 84,77 169,54 0,0212320/ORSEI Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

01.03.002.003 un 2,00 255,41 510,82 0,064330/ORSEI Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

01.03.002.004 un 2,00 177,02 354,04 0,044328/ORSEI Ensaio - Limite de Atherberg

01.03.002.005 un 2,00 177,02 354,04 0,044327/ORSEI Ensaio - Granulometria por peneiramento

01.03.002.006 un 1,00 1.631,08 1.631,08 0,197626/ORSEI Ensaio - permeabilidade vertical - carga variável

01.04 31.580,40 3,64SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

01.04.001 10.047,75 1,16Execução de 15 km de locação, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m,
 curva nível / metro, cadastro de interferências, transporte RN, implantação de 
s, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissários

01.04.001.001 dia 15,00 669,85 10.047,75 1,163099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia

01.04.002 3.349,25 0,39Execução de 5 km de locação, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m, 
curva nível / metro, cadastro de interferências, transporte RN, implantação de 
, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissários

01.04.002.001 dia 5,00 669,85 3.349,25 0,393099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia

01.04.003 1.339,70 0,15Execução de 1 ha de levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas especiais com 
poligonais de contorno e sseções transversais, transporte de RN e implantqação 
cos topográficos

01.04.003.001 dia 2,00 669,85 1.339,70 0,153099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia
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01.04.004 1.339,70 0,152 un de levant planialtimétrico e cadastral de área p/ elevatórias de esgotos, inclus
ive demarcação da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, 
 de marcos topográficos e elaboração de desenho 1:250 e 1:100 curvas 

01.04.004.001 dia 2,00 669,85 1.339,70 0,153099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia

01.04.005 3.349,25 0,3910 ha levantamento semicadastral área urbana c/registro dimensional de ruas, meio-fio
s, testadas de prédios, transporte de RN e coordenadas, implantação de marcos 
ração de desenhos com curvas de nível de metro em metro escala 1:2000

01.04.005.001 dia 5,00 669,85 3.349,25 0,393099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia

01.04.006 1.339,70 0,15Execução de locação e nivelamento de 30 unidades de furos de sondagem

01.04.006.001 dia 2,00 669,85 1.339,70 0,153099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia

01.04.007 3.349,25 0,39Execução de nivelamento de 37 unidades de pontos notáveis

01.04.007.001 dia 5,00 669,85 3.349,25 0,393099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório
 (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia

01.04.008 7.465,80 0,86Cadastramento de caixas de drenagem pluvial

01.04.008.001 un 60,00 124,43 7.465,80 0,8631/ORES Cadastramento de caixa de drenagem pluvial em campo, c/substituição da pavimentação d
anificada (paralelepipedo ou asfalto)

01.05 716,14 0,09ANÁLISES

01.05.001 un 1,00 651,60 651,60 0,085022/ORSEI Análise físico-química de água

01.05.002 un 1,00 64,54 64,54 0,015021/ORSEI Análise bacteriológica de água

(oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 865.559,77
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