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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 26,4400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Julho/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 EXECUCAO DE SERVICOS 865.559,77 100,00
01.01 RECURSOS HUMANOS 729.503,28 84,26
01.01.001 S  100302/SINAPI  Coordenador geral do projeto - engenheiro civil ou sanitarista, com experiéncia minim h 264,00 169,24 44.679,36 5,16

a de 15 amps em coordenacao para a elaboragao de estudos e projetos de abastecimento
de agua ou de esgotos sanitarios

01.01.002 S 90779/SINAPI Engenheiro civil ou sanitarista sénior, com experiéncia minima de 15 anos na area de h 528,00 180,89 95.509,92 11,03
projetos de sistemas de abastecimento de dgua ou de esgotos sanitarios
01.01.003 S 91677/SINAPI Engenheiro eletricista sénior, com experiéncia minima de 15 anos em projetos elétrico h 264,00 155,56 41.067,84 4,74

s de estagOes elevatorias e estagoes de tratamento para projetos de sistemas de abast
ecimento de agua e esgotos sanitarios

01.01.004 S 90779/SINAPI Engenheiro civil sénior, com experiéncia minima de 15 anos em projetos estruturais de h 264,00 180,89 47.754,96 5,52
estagOes elevatorias e estagdes de tratamento
01.01.005 S  100306/SINAPI  Engenheiro civil pleno de projetos com encargos complementares h 528,00 133,23 70.345,44 8,13
01.01.006 S 100305/SINAPI  Engenheiro junior de projetos com encargos complementares h 1.056,00 118,34 124.967,04 14,44
01.01.007 S 7158/ORSE Mao de obra de técnico nivel médio sénior h 1.056,00 52,33 55.260,48 6,38
01.01.008 S 7159/0RSE Mao de obra de técnico nivel médio junior h 1.056,00 45,52 48.069,12 5,55
01.01.009 S 7158/ORSE Projetista sénior - técnico de nivel médio acima de 15 anos de experiéncia h 528,00 52,33 27.630,24 3,19
01.01.010 S 7159/0RSE Projetista junior - técnico de nivel médio com até 5 anos de experiéncia h 1.056,00 45,52 48.069,12 5,55
01.01.011 S 90772/SINAPI  Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 1.056,00 19,74 20.845,44 2,41
01.01.012 S 90773/SINAPI Desenhista copista com encargos complementares h 1.056,00 15,10 15.945,60 1,84
01.01.013 S  100302/SINAPI  Consultor de engenharia h 528,00 169,24 89.358,72 10,32
01.02 RECURSOS MATERIAIS 27.519,96 3,19
01.02.001 I 5554/ORSE Plotagem em papel formato A-1 un 1.440,00 3,41 4.910,40 0,57
01.02.002 I 12/0ORE Copia Xerox A-4 un 8.273,00 0,15 1.240,95 0,15
01.02.003 | 16/ORE Impresséao colorida formato A-4 ou Oficio un 1.001,00 1,71 1.711,71 0,20
01.02.004 I 11984/ORSE Encadernacoes un 150,00 7,59 1.138,50 0,13
01.02.005 | 2789/0RSE Veiculo leve - pick up (97kw) h 1.440,00 12,86 18.518,40 2,14
01.03 ESTUDOS GEOTECNICOS 76.239,99 8,82
01.03.001 SONDAGENS 69.973,51 8,09
01.03.001.001 6876/0ORSE Mobilizagao e desmobilizagao de pessoal e equipamentos - sondagem a percussao - dmt a Un 1,00 3.436,64 3.436,64 0,40

té 30Km de Aracaju
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ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.03.001.002 | 7618/ORSE Mobilizagéo e desmobilizagao de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo de visita Un 1,00 2.594,55 2.594,55 0,30
e a trado até 30 km de Aracaju

01.03.001.003 | 10016/ORSE Sondagem a percussao m 68,00 178,24 12.120,32 1,40

01.03.001.004 I 12329/0RSE Deslocamento de equipamento de sondagem a percussao, entre furos, em mesma area (dist Un 1,00 571,51 571,51 0,07
ancia de 101 até 500m)

01.03.001.005 12330/0ORSE Deslocamento de equipamento de sondagem a percussao, entre furos, em mesma area (dist Un 4,00 1.460,38 5.841,52 0,67
ancia de 501 até 2000m)

01.03.001.006 | 12331/ORSE Sondagem a trado m 312,00 121,21 37.817,52 4,37

01.03.001.007 | 7623/0ORSE Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre furos na m Un 19,00 399,55 7.591,45 0,88
esma area (Distancia de 101 a 500 m)

01.03.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 6.266,48 0,73

01.03.002.001 | 7624/ORSE Sondagem por pogo de visita m 8,00 405,87 3.246,96 0,38

01.03.002.002 | 12320/0ORSE Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 2,00 84,77 169,54 0,02

01.03.002.003 | 4330/0RSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 2,00 255,41 510,82 0,06

01.03.002.004 | 4328/0ORSE Ensaio - Limite de Atherberg un 2,00 177,02 354,04 0,04

01.03.002.005 | 4327/ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento un 2,00 177,02 354,04 0,04

01.03.002.006 | 7626/0ORSE Ensaio - permeabilidade vertical - carga variavel un 1,00 1.631,08 1.631,08 0,19

01.04 SERVICOS TOPOGRAFICOS 31.580,40 3,64

01.04.001 Execucao de 15 km de locacao, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m, 10.047,75 1,16

curva nivel / metro, cadastro de interferéncias, transporte RN, implantagao de
s, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissarios

01.04.001.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 15,00 669,85 10.047,75 1,16
(digitalizagdo, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
01.04.002 Execucao de 5 km de locacao, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m, 3.349,25 0,39

curva nivel / metro, cadastro de interferéncias, transporte RN, implantacao de
, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissarios

01.04.002.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 5,00 669,85 3.349,25 0,39
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
01.04.003 Execucao de 1 ha de levantamento planialtimétrico e cadastral de areas especiais com 1.339,70 0,15

poligonais de contorno e ssec¢ées transversais, transporte de RN e implantgacao
cos topograficos

01.04.003.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 2,00 669,85 1.339,70 0,15
(digitalizagdo, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGCAO UN QTD PRECO UNIT

01.04.004 2 un de levant planialtimétrico e cadastral de area p/ elevatérias de esgotos, inclus
ive demarcacao da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas,
de marcos topograficos e elaboracao de desenho 1:250 e 1:100 curvas
01.04.004.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritorio dia 2,00 669,85
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
01.04.005 10 ha levantamento semicadastral area urbana c/registro dimensional de ruas, meio-fio
s, testadas de prédios, transporte de RN e coordenadas, implantacao de marcos
racao de desenhos com curvas de nivel de metro em metro escala 1:2000

01.04.005.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 5,00 669,85
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia

01.04.006 Execucao de locacgao e nivelamento de 30 unidades de furos de sondagem

01.04.006.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 2,00 669,85
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia

01.04.007 Execucao de nivelamento de 37 unidades de pontos notaveis

01.04.007.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 5,00 669,85
(digitalizagdo, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia

01.04.008 Cadastramento de caixas de drenagem pluvial

01.04.008.001 S 31/0ORE Cadastramento de caixa de drenagem pluvial em campo, c/substituicdo da pavimentagao d un 60,00 124,43
anificada (paralelepipedo ou asfalto)

01.05 ANALISES

01.05.001 | 5022/0RSE Andlise fisico-quimica de agua un 1,00 651,60

01.05.002 | 5021/ORSE Andlise bacterioldgica de agua un 1,00 64,54

Importa o presente orgamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>>

(oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

VALOR TOTAL (%)
1.339,70 0,15
1.339,70 0,15
3.349,25 0,39
3.349,25 0,39
1.339,70 0,15
1.339,70 0,15
3.349,25 0,39
3.349,25 0,39
7.465,80 0,86
7.465,80 0,86

716,14 0,09
651,60 0,08
64,54 0,01
865.559,77
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