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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Julho/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 757.023,24 87,46
01.01 RELATORIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO 757.023,24 100,00
01.01.001 Relatério de Andamento de Projeto n® 01 - RAP 01 un 1,00 75.702,47 75.702,47 10,00
01.01.002 Relatério de Andamento de Projeto n® 02 - RAP 02 un 1,00 75.702,47 75.702,47 10,00
01.01.003 Relatério de Andamento de Projeto n® 03 - RAP 03 un 1,00 75.702,47 75.702,47 10,00
01.01.004 Relatério de Andamento de Projeto n® 04 - RAP 04 un 1,00 151.404,31 151.404,31 20,00
01.01.005 Relatério de Andamento de Projeto n® 05 - RAP 05 un 1,00 75.702,47 75.702,47 10,00
01.01.006 Relatério de Andamento de Projeto n® 06 - RAP 06 un 1,00 75.702,47 75.702,47 10,00
01.01.007 Relatério de Andamento de Projeto n® 07 - RAP 07 un 1,00 75.702,47 75.702,47 10,00
01.01.008 Relatério de Andamento de Projeto n® 08 - RAP 08 un 1,00 151.404,11 151.404,11 20,00
02 ESTUDOS GEOTECNICOS E SERVICOS TOPOGRAFICOS 108.536,53 12,54
02.01 ESTUDOS GEOTECNICOS 76.239,99 70,24
02.01.001 SONDAGENS 69.973,51 64,46
02.01.001.001 I 6876/0ORSE Mobilizagao e desmobilizagao de pessoal e equipamentos - sondagem a percussao - dmt a Un 1,00 3.436,64 3.436,64 3,16
té 30Km de Aracaju
02.01.001.002 | 7618/ORSE Mobilizagéo e desmobilizagao de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo de visita Un 1,00 2.594,55 2.594,55 2,39
e a trado até 30 km de Aracaju
02.01.001.003 | 10016/ORSE Sondagem a percussao m 68,00 178,24 12.120,32 11,17
02.01.001.004 | 12329/0RSE Deslocamento de equipamento de sondagem a percussao, entre furos, em mesma area (dist Un 1,00 571,51 571,51 0,53
ancia de 101 até 500m)
02.01.001.005 12330/0ORSE Deslocamento de equipamento de sondagem a percussao, entre furos, em mesma area (dist Un 4,00 1.460,38 5.841,52 5,38
ancia de 501 até 2000m)
02.01.001.006 I 12331/ORSE Sondagem a trado m 312,00 121,21 37.817,52 34,84
02.01.001.007 | 7623/ORSE Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre furos nam Un 19,00 399,55 7.591,45 6,99
esma area (Distancia de 101 a 500 m)
02.01.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 6.266,48 5,78
02.01.002.001 | 7624/ORSE Sondagem por pogo de visita m 8,00 405,87 3.246,96 2,99
02.01.002.002 | 12320/0ORSE Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 2,00 84,77 169,54 0,16
02.01.002.003 | 4330/0ORSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 2,00 255,41 510,82 0,47
02.01.002.004 | 4328/0ORSE Ensaio - Limite de Atherberg un 2,00 177,02 354,04 0,33
02.01.002.005 | 4327/ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento un 2,00 177,02 354,04 0,33
02.01.002.006 | 7626/0ORSE Ensaio - permeabilidade vertical - carga variavel un 1,00 1.631,08 1.631,08 1,50
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02.02 SERVICOS TOPOGRAFICOS 31.580,40 29,10

02.02.001 Execucao de 15 km de locacao, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m, 10.047,75 9,26

curva nivel / metro, cadastro de interferéncias, transporte RN, implantacao de
s, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissarios

02.02.001.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 15,00 669,85 10.047,75 9,26
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
02.02.002 Execucao de 5 km de locagao, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m, 3.349,25 3,09

curva nivel / metro, cadastro de interferéncias, transporte RN, implantagao de
, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissarios

02.02.002.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritorio dia 5,00 669,85 3.349,25 3,09
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
02.02.003 Execucao de 1 ha de levantamento planialtimétrico e cadastral de areas especiais com 1.339,70 1,23

poligonais de contorno e ssec¢oes transversais, transporte de RN e implantgacao
cos topograficos

02.02.003.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 2,00 669,85 1.339,70 1,23
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
02.02.004 2 un de levant planialtimétrico e cadastral de area p/ elevatorias de esgotos, inclus 1.339,70 1,23

ive demarcacao da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas,
de marcos topograficos e elaboracao de desenho 1:250 e 1:100 curvas

02.02.004.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 2,00 669,85 1.339,70 1,23
(digitalizagao, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia
02.02.005 10 ha levantamento semicadastral area urbana c/registro dimensional de ruas, meio-fio 3.349,25 3,09

s, testadas de prédios, transporte de RN e coordenadas, implantacao de marcos
racao de desenhos com curvas de nivel de metro em metro escala 1:2000

02.02.005.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 5,00 669,85 3.349,25 3,09
(digitalizagdo, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia

02.02.006 Execucao de locacgao e nivelamento de 30 unidades de furos de sondagem 1.339,70 1,23

02.02.006.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 2,00 669,85 1.339,70 1,23
(digitalizagdo, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia

02.02.007 Execucao de nivelamento de 37 unidades de pontos notaveis 3.349,25 3,09

02.02.007.001 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritério dia 5,00 669,85 3.349,25 3,09
(digitalizagdo, desenhos etc.) - Diaria incluindo transporte e estadia

02.02.008 Cadastramento de caixas de drenagem pluvial 7.465,80 6,88

Companhia (_je Saneamento de Sergipe - DESO

A A

Pagina 2 =

e DR
6 Gt - 5
ATURLIZEGRS BE S UNITARIOR




PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Elaborag&o do Projeto de Ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario da Barra dos Coqueiros - RESUMO Cod. Empreendimento: 008385
LSTWAHST R EI B MR B 1 BRI
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

BDI: 26,4400%
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Julho/2022 Moeda: R$

02.02.008.001 S 31/ORE Cadastramento de caixa de drenagem pluvial em campo, c/substituicdo da pavimentagéo d un 60,00 124,43 7.465,80 6,88
anificada (paralelepipedo ou asfalto)

02.03 ANALISES 716,14 0,66

02.03.001 | 5022/0RSE Andlise fisico-quimica de agua un 1,00 651,60 651,60 0,60

02.03.002 | 5021/ORSE Andlise bacteriolégica de agua un 1,00 64,54 64,54 0,06
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