
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008332

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABAIANINHA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.666.568,64 11,65

01.01 1.666.568,64 100,00EQUIPE DIRIGENTE

01.01.001 h 1.056,00 187,57 198.073,92 11,8990779/SINAPIS Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.01.002 h 3.168,00 137,75 436.392,00 26,1890778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.003 h 6.336,00 36,39 230.567,04 13,8488255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.004 h 3.168,00 74,84 237.093,12 14,2390780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.01.005 h 3.168,00 26,09 82.653,12 4,9690766/SINAPIS Almoxarife com encargos complementares

01.01.006 h 3.168,00 19,15 60.667,20 3,6490772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.007 h 3.168,00 26,42 83.698,56 5,0290767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.01.008 h 9.504,00 26,94 256.037,76 15,3688326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

01.01.009 h 3.168,00 25,69 81.385,92 4,8888284/SINAPIS Motorista de veiículo leve com encargos complementares

02 INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 590.524,13 4,13

02.01 196.276,55 33,23CANTEIRO CENTRAL

02.01.001 m 150,00 275,93 41.389,50 7,017179/ORSES Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

02.01.002 m2 400,00 15,13 6.052,00 1,022238/ORSES Pavimentação c/ brita granítica  nº1, espalhada, e = 5,0cm

02.01.003 un 1,00 28.796,38 28.796,38 4,8857/ORSES Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos

02.01.004 un 1,00 22.705,46 22.705,46 3,8410184/ORSES Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com ma
teriais novos

02.01.005 un 1,00 21.106,90 21.106,90 3,5761/ORSES Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60
m2 com materiais novos

02.01.006 un 1,00 15.604,63 15.604,63 2,6462/ORSES Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c
om materiais novos

02.01.007 un 2,00 329,37 658,74 0,119221/ORSES Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.008 un 2,00 200,28 400,56 0,0710771/ORSEI Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC

02.01.009 m2 188,66 6,50 1.226,29 0,218328/ORSES Demolição de Barracão de Obra

02.01.010 m3 26,00 8,16 212,16 0,04100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

02.01.011 m3 307,00 11,54 3.542,78 0,602509/ORSES Carga manual de material de 1ª categoria

02.01.012 tkm 4.995,00 2,27 11.338,65 1,925069/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (constru
ção) densidade=1,5t/m³
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.01.013 t 307,00 49,94 15.331,58 2,6010039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.014 m2 54,00 465,20 25.120,80 4,2551/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

02.01.015 UN 1,00 726,13 726,13 0,126096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.016 un 1,00 2.063,99 2.063,99 0,359416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.02 79.310,64 13,43MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 72,00 493,11 35.503,92 6,0110554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.002 mês 72,00 224,71 16.179,12 2,7410555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.003 mês 24,00 193,49 4.643,76 0,7910557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.004 mês 24,00 143,45 3.442,80 0,5810563/ORSEI Material de limpeza

02.02.005 mês 24,00 37,45 898,80 0,1510562/ORSEI Material de escritório

02.02.006 mês 48,00 23,11 1.109,28 0,1910539/ORSEI Aluguel de computador work station

02.02.007 mês 24,00 44,97 1.079,28 0,1810564/ORSEI Medicamentos primeiros socorros

02.02.008 mês 24,00 685,57 16.453,68 2,7910528/ORSEI Aluguel mensal de área

02.03 72.788,10 12,33CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTES

02.03.001 un 15,00 484,30 7.264,50 1,2346/ENPROS Conjunto com tenda plástica, mesas com 04 cadeiras plásticas, 01 garrafa térmica de 5
 litros e 01 lixeira

02.03.002 mês 108,00 606,70 65.523,60 11,1010389/ORSEI Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.04 152.268,84 25,79VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

02.04.001 unxmê 24,00 2.602,66 62.463,84 10,5847/ENPROS Veículo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo combustível (rodag
em média mensal 2.000Km), manuntenção, seguro e despesas com licenciamento

02.04.002 h 1.500,00 59,87 89.805,00 15,212452/ORSEI Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 
cv

02.05 89.880,00 15,22MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

02.05.001 km 3.000,00 14,98 44.940,00 7,6113169/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

02.05.002 km 3.000,00 14,98 44.940,00 7,6113168/ORSES Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

03 REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES - BACIA 1 7.387.829,65 51,66

03.01 132.877,82 1,77SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m 17.834,00 1,87 33.349,58 0,426315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

03.01.002 m 12.484,00 5,43 67.788,12 0,925158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.01.003 m 5.350,00 3,72 19.902,00 0,275156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.01.004 m 357,00 33,16 11.838,12 0,165155/ORSES Tapume para Proteção de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura

03.02 196.593,44 2,67REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

03.02.001 m2 7.790,29 11,54 89.899,95 1,2220/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.02.002 m2 4.861,42 5,77 28.050,39 0,3815/ORSES Demolição de pavimentação (capa) asfáltica

03.02.003 m2 1.806,00 28,14 50.820,84 0,6916/ORSES Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado

03.02.004 m2 1.204,00 15,16 18.252,64 0,2518/ORSES Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.02.005 m 531,00 10,81 5.740,11 0,0821/ORSES Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

03.02.006 m3 270,00 10,61 2.864,70 0,04100982/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavad
eira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020

03.02.007 tkm 539,00 1,79 964,81 0,015072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.03 30.903,40 0,42SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA

03.03.001 m3 268,00 57,76 15.479,68 0,212497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.03.002 m3 268,00 15,73 4.215,64 0,0668/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à perc
ussão/sapinho, sem controle do grau de compactação

03.03.003 m 338,00 33,16 11.208,08 0,155155/ORSES Tapume para Proteção de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura

03.04 830.123,56 11,24ABERTURA DE VALA

03.04.001 m3 11.172,00 14,37 160.541,64 2,172503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

03.04.002 m3 2.793,00 57,76 161.323,68 2,182497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.04.003 m3 1.060,00 86,61 91.806,60 1,242498/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50
 e 3,00m

03.04.004 m3 224,00 86,61 19.400,64 0,262502/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00
 e 4,50m

03.04.005 m3 374,00 19,39 7.251,86 0,102506/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1
,50m de profundidade

03.04.006 m3 94,00 96,28 9.050,32 0,122499/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m

03.04.007 m3 151,00 115,53 17.445,03 0,242500/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50
 e 3,00m

03.04.008 m3 28,00 134,75 3.773,00 0,052501/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00
 e 4,50m
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.04.009 m3 611,00 339,53 207.452,83 2,817084/ORSES Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

03.04.010 m3 7.906,00 1,37 10.831,22 0,154986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.04.011 m3 838,00 3,99 3.343,62 0,052507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

03.04.012 m3 795,00 5,71 4.539,45 0,062508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

03.04.013 tkm 19.073,00 1,79 34.140,67 0,465072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.04.014 un 200,00 290,70 58.140,00 0,796474/ORSES Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2 , em asfalto

03.04.015 m 300,00 53,09 15.927,00 0,227118/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm

03.04.016 m 80,00 314,45 25.156,00 0,347120/ORSES Remanejamento de Rede de Drenagem Pluvial em Tubo de Concreto Armado DN 400mm, 
aproveitamento

03.05 804.805,33 10,90ESCORAMENTO DE VALAS

03.05.001 m2 11.138,00 22,55 251.161,90 3,407302/ORSES Escoramento de valas tipo Pontalete

03.05.002 m2 2.906,00 40,62 118.041,72 1,603089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

03.05.003 m2 3.387,00 39,47 133.684,89 1,817133/ORSES Escoramento metálico para valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm 
e longarinas em peças de madeira de 3 x6 ,  reaproveitamento : 60 vezes

03.05.004 m2 3.802,00 79,41 301.916,82 4,097134/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes

03.06 31.355,47 0,42ESGOTAMENTO

03.06.001 h 90,00 2,16 194,40 0,006417/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas

03.06.002 m 883,00 35,29 31.161,07 0,426418/ORSES Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vácuo

03.07 113.287,73 1,54FUNDAÇÃO

03.07.001 m 102,00 136,20 13.892,40 0,196325/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 400mm

03.07.002 m 20,00 107,74 2.154,80 0,036324/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 300mm

03.07.003 m 136,00 106,48 14.481,28 0,206323/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 250mm

03.07.004 m 8,00 101,57 812,56 0,016322/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 200mm

03.07.005 m 481,00 86,14 41.433,34 0,566321/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 150mm

03.07.006 m3 24,00 158,15 3.795,60 0,052659/ORSES Lastro de brita 4

03.07.007 m3 225,00 163,19 36.717,75 0,506316/ORSES Lastro de areia

03.08 136.206,36 1,84ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES
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03.08.001 m 16.295,00 6,15 100.214,25 1,366342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 150mm

03.08.002 m 215,00 7,30 1.569,50 0,026343/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 200mm

03.08.003 m 1.036,00 8,19 8.484,84 0,116344/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 250mm

03.08.004 m 78,00 9,23 719,94 0,016345/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 300mm

03.08.005 m 211,00 17,96 3.789,56 0,056347/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 400mm

03.08.006 un 1.580,00 10,80 17.064,00 0,236353/ORSES Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro

03.08.007 un 1.580,00 2,65 4.187,00 0,065233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

03.08.008 un 19,00 5,77 109,63 0,006351/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

03.08.009 un 19,00 3,56 67,64 0,006349/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

03.09 1.732.114,50 23,46ÓRGÃOS ACESSÓRIOS

03.09.001 un 266,00 1.486,17 395.321,22 5,3512919/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.002 un 60,00 2.298,43 137.905,80 1,8712920/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.003 un 19,00 2.433,74 46.241,06 0,6312921/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.004 un 14,00 3.296,31 46.148,34 0,6212916/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, incl
usive tampão TD-600

03.09.005 un 6,00 4.159,06 24.954,36 0,3412917/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.006 un 3,00 4.817,80 14.453,40 0,2012918/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.007 un 843,00 304,72 256.878,96 3,482794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 
0.40 x 0.60m

03.09.008 un 632,00 593,84 375.306,88 5,082798/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.80m
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03.09.009 un 632,00 688,14 434.904,48 5,892799/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 1,00m

03.10 804.603,31 10,88FECHAMENTO DE VALAS

03.10.001 m2 11.507,00 5,78 66.510,46 0,905103/ORSES Regularização Manual

03.10.002 m3 4.975,00 38,53 191.686,75 2,5972/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.10.003 m3 11.151,00 24,93 277.994,43 3,7669/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr
atória

03.10.004 m3 8.003,00 22,80 182.468,40 2,4712931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte

03.10.005 tkm 48.013,00 1,79 85.943,27 1,165072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.11 586.179,19 7,94RAMAIS PREDIAIS

03.11.001 m3 2.746,00 57,76 158.608,96 2,152497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.11.002 m3 687,00 96,28 66.144,36 0,902499/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m

03.11.003 m3 714,00 1,37 978,18 0,014986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.11.004 m3 893,00 3,99 3.563,07 0,052507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

03.11.005 tkm 4.819,00 1,79 8.626,01 0,125072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.11.006 m2 4.135,00 5,78 23.900,30 0,325103/ORSES Regularização Manual

03.11.007 m 8.270,00 5,01 41.432,70 0,562661/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 100mm

03.11.008 m3 1.590,00 38,53 61.262,70 0,8372/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.11.009 m3 1.779,00 24,93 44.350,47 0,6069/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr
atória

03.11.010 m3 1.347,00 22,80 30.711,60 0,4212931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

03.11.011 tkm 12.116,00 1,79 21.687,64 0,295072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.11.012 un 2.107,00 27,22 57.352,54 0,786458/ORSES Ligação Tipo I (Esgoto Domiciliar)

03.11.013 m3 414,00 163,19 67.560,66 0,916316/ORSES Lastro de areia

03.12 1.834.722,43 24,83REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

03.12.001 628.401,48 8,50PARALELEPÍPEDO
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03.12.001.001 m3 1.344,00 32,67 43.908,48 0,592563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte)

03.12.001.002 tkm 6.720,00 1,79 12.028,80 0,165072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.12.001.003 m2 13.970,00 40,44 564.946,80 7,653455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.12.001.004 m 670,00 11,22 7.517,40 0,102625/ORSES Reassentamento de meio fio

03.12.002 1.040.655,79 14,08ASFALTO

03.12.002.001 m3 838,00 32,67 27.377,46 0,372563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte)

03.12.002.002 tkm 4.193,00 1,79 7.505,47 0,105072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

03.12.002.003 m2 8.805,00 83,68 736.802,40 9,972600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CBUQ

03.12.002.004 txkm 111.606,00 2,41 268.970,46 3,64102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.12.003 165.665,16 2,25PASSEIOS

03.12.003.001 m2 723,00 40,14 29.021,22 0,392170/ORSES Piso cimentado liso traço t4, e = 3 cm

03.12.003.002 m2 1.083,00 50,24 54.409,92 0,7411702/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

03.12.003.003 m2 482,00 86,88 41.876,16 0,572239/ORSES Pavimentação c/ ladrilho hidráulico  trottoir  20 x 20 cm, sobre base niveladora de a
rgamassa

03.12.003.004 m2 723,00 55,82 40.357,86 0,559674/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bi
anco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive re
gularização de base ou emboço

03.13 154.057,11 2,09SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.13.001 m 17.834,00 2,72 48.508,48 0,662830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

03.13.002 m2 89.167,00 0,61 54.391,87 0,746191/ORSES Limpeza de Ruas

03.13.003 m 17.834,00 1,61 28.712,74 0,3911676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

03.13.004 un 89,00 252,18 22.444,02 0,304685/ORSES Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

04 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 462.692,40 3,23

04.01 3.906,00 0,86SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m2 300,00 4,83 1.449,00 0,333/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

04.01.002 M2 300,00 8,19 2.457,00 0,534176/ORSES Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabar
ito de madeira
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.02 67.887,85 14,66MOVIMENTO DE TERRA

04.02.001 m3 115,22 14,37 1.655,71 0,362503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

04.02.002 m3 153,63 16,14 2.479,59 0,542504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

04.02.003 M3 115,22 339,53 39.120,65 8,467084/ORSES Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

04.02.004 M3 230,45 3,99 919,50 0,202507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

04.02.005 M3 230,44 5,71 1.315,81 0,282508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

04.02.006 TKM 1.382,67 1,79 2.474,98 0,535072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

04.02.007 M3 260,27 24,93 6.488,53 1,4069/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr
atória

04.02.008 m3 145,05 22,80 3.307,14 0,7112931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

04.02.009 TKM 5.656,95 1,79 10.125,94 2,185072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

04.03 243.020,11 52,52ESTRUTURAS EM CONCRETO

04.03.001 m3 5,56 166,94 928,19 0,202657/ORSES Lastro de brita 2

04.03.002 M3 2,83 612,88 1.734,45 0,3795/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado

04.03.003 M3 75,37 605,57 45.641,81 9,873346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

04.03.004 M2 465,20 123,34 57.377,77 12,40108/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos

04.03.005 KG 7.492,52 18,33 137.337,89 29,68140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

04.04 11.655,93 2,52IMPERMEABILIZAÇÕES

04.04.001 m2 214,50 54,34 11.655,93 2,525004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

04.05 16.808,96 3,64ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.05.001 KG 1.200,00 13,91 16.692,00 3,617122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.05.002 UN 3,00 15,37 46,11 0,016015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150
mm
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04.05.003 UN 1,00 45,32 45,32 0,016017/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  350mm a 450
mm

04.05.004 UN 3,00 8,51 25,53 0,016053/ORSES Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. =   50mm a 150mm

04.06 1.557,77 0,33PINTURA

04.06.001 M2 37,60 22,50 846,00 0,182306/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies
 metálicas

04.06.002 M2 37,60 18,93 711,77 0,152339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos

04.07 15.088,91 3,26SERVIÇOS DIVERSOS

04.07.001 M 11,20 520,73 5.832,18 1,262642/ORSES Escada tipo marinheiro

04.07.002 M2 6,70 1.330,03 8.911,20 1,934117/ORSES Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8 , inclusive tratamento e pintura em esmalt
e ou óleo

04.07.003 m2 127,50 2,71 345,53 0,072450/ORSES Limpeza geral

04.08 75.122,32 16,24URBANIZAÇÃO

04.08.001 m2 26,95 60,50 1.630,48 0,3511778/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

04.08.002 M2 175,00 30,99 5.423,25 1,172395/ORSES Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio

04.08.003 M3 9,50 526,75 5.004,13 1,0891/ORSES Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco c
imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

04.08.004 m2 8,00 916,95 7.335,60 1,5912038/ORSES Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2  e tela de aço galv revestido em pvc, qua
drangular / losangular,  fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha  7,5 x 
7,5 cm, h = 2 m

04.08.005 M3 12,90 32,67 421,44 0,092563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte)

04.08.006 m2 86,00 108,97 9.371,42 2,039104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

04.08.007 M2 132,00 348,00 45.936,00 9,932373/ORSES Muro em alvenaria bloco cimento 0,09m s/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto 
armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento supe inferior, chapisco, reboco e pintur
a c/ hidracor ou similar

04.09 27.644,55 5,97INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.09.001 UN 1,00 1.093,64 1.093,64 0,24330/ORSES Poste concreto  duplo t 7/100

04.09.002 UN 1,00 21,76 21,76 0,002934/ORSES Fornecimento de porca olhal

04.09.003 UN 1,00 17,52 17,52 0,007893/ORSES Cabeçote de alumínio de 1 1/4

04.09.004 UN 4,00 7,77 31,08 0,01362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.005 UN 7,00 14,59 102,13 0,02364/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )
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04.09.006 UN 4,00 15,80 63,20 0,01365/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 )

04.09.007 UN 18,00 2,76 49,68 0,01371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.008 UN 34,00 6,24 212,16 0,05373/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

04.09.009 UN 10,00 8,29 82,90 0,02374/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 )

04.09.010 m 36,00 15,93 573,48 0,12353/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.011 M 80,00 26,22 2.097,60 0,45355/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

04.09.012 M 6,00 29,49 176,94 0,04356/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 )

04.09.013 UN 1,00 611,69 611,69 0,13339/ORSES Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

04.09.014 UN 1,00 762,60 762,60 0,16492/ORSES Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disju
ntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

04.09.015 un 1,00 3.045,87 3.045,87 0,6649/GORCS Quadro de comando - Partida direta - 10 CV / 220 V / 27 A - Dimensões: 50x40x20 cm - 
Disjuntor de entrada, seletora 3 posições, rel é térmico, relé de nível, relé falta d
e fase

04.09.016 UN 1,00 20,81 20,81 0,008306/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

04.09.017 UN 1,00 96,53 96,53 0,027871/ORSES Disjuntor monopolar DR 16 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Si
emens ou similar

04.09.018 UN 1,00 100,20 100,20 0,027992/ORSES Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

04.09.019 UN 2,00 197,18 394,36 0,098003/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  60 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

04.09.020 UN 2,00 197,18 394,36 0,098003/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

04.09.021 UN 1,00 107,31 107,31 0,023290/ORSES Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 
cordoalha

04.09.022 UN 1,00 235,65 235,65 0,053291/ORSES Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti
po cordoalha

04.09.023 UN 4,00 202,55 810,20 0,184404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

04.09.024 UN 3,00 304,72 914,16 0,202794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 
0.40 x 0.60m

04.09.025 UN 2,00 499,46 998,92 0,222797/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.60m

04.09.026 UN 2,00 38,61 77,22 0,02381/ORSES Condulete em alumínio tipo  lr  de 1 1/4
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04.09.027 UN 1,00 5.380,79 5.380,79 1,16616/ORSES Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúr
io de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)

04.09.028 UN 1,00 174,78 174,78 0,04623/ORSES Luminária industrial a prova de tempo Metallight tu-25 ou similar

04.09.029 un 2,00 44,81 89,62 0,0212156/ORSES Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa,  Sistema X

04.09.030 KG 4,00 138,96 555,84 0,123324/ORSES Cabo de cobre nú 25 mm2 (2 awg) - fornecimento

04.09.031 m 118,00 6,69 789,42 0,17649/ORSES Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c

04.09.032 M 170,00 7,82 1.329,40 0,29400/ORSES Fio rígido isolado em pvc  2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

04.09.033 m 80,00 10,39 831,20 0,18401/ORSES Fio rígido isolado em pvc  4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c

04.09.034 M 320,00 12,92 4.134,40 0,893812/ORSEI Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  10mm²,  1kv / 90º C

04.09.035 M 12,00 20,29 243,48 0,053813/ORSEI Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  16mm²,  1kv / 90º C

04.09.036 M 28,00 33,01 924,28 0,203814/ORSEI Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm²,  1kv / 90º C

04.09.037 UN 2,00 11,24 22,48 0,004014/ORSES Fita isolante (rolo 20m) 3/4  - Fornecimento

04.09.038 un 2,00 15,73 31,46 0,012643/ORSEI Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m

04.09.039 M 7,00 6,49 45,43 0,013999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

05 EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 149.922,04 1,05

05.01 14.255,00 9,49SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 1.113,92 1,87 2.083,03 1,366315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.01.002 M 2.116,45 5,43 11.492,32 7,675158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.01.003 M 111,39 3,72 414,37 0,285156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc

05.01.004 M 8,00 33,16 265,28 0,185155/ORSES Tapume para Proteção de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura

05.02 2.041,85 1,36REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

05.02.001 M2 176,00 11,54 2.031,04 1,3520/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

05.02.002 M 1,00 10,81 10,81 0,0121/ORSES Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

05.03 305,04 0,20SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS

05.03.001 M3 4,00 57,76 231,04 0,152497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.03.002 M3 4,00 18,50 74,00 0,052519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação

05.04 18.842,97 12,58ABERTURA DE VALAS

05.04.001 m3 877,30 14,37 12.606,80 8,412503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade
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PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABAIANINHA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.04.002 m3 35,00 16,14 564,90 0,382504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

05.04.003 M3 97,91 19,39 1.898,47 1,272506/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1
,50m de profundidade

05.04.004 M3 355,80 1,37 487,45 0,334986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

05.04.005 M3 146,87 3,99 586,01 0,392507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

05.04.006 TKM 1.508,01 1,79 2.699,34 1,805072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

05.05 41.156,40 27,46ESCORAMENTO DE VALAS

05.05.001 M2 780,00 40,62 31.683,60 21,143089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

05.05.002 M2 240,00 39,47 9.472,80 6,327133/ORSES Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e 
longarinas em peças de madeira de 3 x6 ,  reaproveitamento : 60 vezes

05.06 7.578,67 5,04ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

05.06.001 M 1.113,92 6,34 7.062,25 4,715303/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  250 mm

05.06.002 M 3,00 2,20 6,60 0,005298/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   75 mm

05.06.003 M 7,00 7,39 51,73 0,035337/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.=     80 mm

05.06.004 UN 2,00 15,37 30,74 0,026015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150
mm

05.06.005 UN 1,00 15,37 15,37 0,016060/ORSES Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

05.06.006 UN 1,00 2,20 2,20 0,005232/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75 mm

05.06.007 UN 1,00 7,33 7,33 0,005242/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=     80 mm

05.06.008 UN 15,00 26,83 402,45 0,275246/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   250 mm

05.07 31.453,86 20,98FECHAMENTO DE VALAS

05.07.001 m2 779,75 5,78 4.506,96 3,015103/ORSES Regularização Manual

05.07.002 m3 374,18 38,53 14.417,16 9,6272/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.07.003 M3 350,89 24,93 8.747,69 5,8469/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr
atória

05.07.004 m3 86,46 22,80 1.971,29 1,3112931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

05.07.005 TKM 1.011,60 1,79 1.810,76 1,205072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³
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PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABAIANINHA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.08 17.076,19 11,40REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

05.08.001 8.624,29 5,75Piçarra

05.08.001.001 m3 157,40 37,34 5.877,32 3,9210006/ORSES Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)

05.08.001.002 TKM 1.534,62 1,79 2.746,97 1,835072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

05.08.002 8.451,90 5,65Paralelepípedo

05.08.002.001 M3 26,40 32,67 862,49 0,582563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte)

05.08.002.002 TKM 257,40 1,79 460,75 0,315072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

05.08.002.003 M2 176,00 40,44 7.117,44 4,753455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

05.08.002.004 M 1,00 11,22 11,22 0,012625/ORSES Reassentamento de meio fio

05.09 5.259,49 3,51CAIXAS DE PASSAGEM

05.09.001 UN 1,00 206,66 206,66 0,146192/ORSES Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5

05.09.002 UN 1,00 1.861,13 1.861,13 1,242801/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.80 x 
0.80 x 1,20m

05.09.003 UN 1,00 3.191,70 3.191,70 2,132681/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m,  dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.2
0m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600

05.10 11.952,57 7,98SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.10.001 M 1.113,92 2,72 3.029,86 2,022830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.10.002 m 1.113,92 1,61 1.793,41 1,2011676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

05.10.003 UN 4,00 252,18 1.008,72 0,674685/ORSES Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

05.10.004 M3 2,27 645,34 1.464,92 0,986065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

05.10.005 M2 15,00 83,88 1.258,20 0,8488/ORSES Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos

05.10.006 M² 5.569,60 0,61 3.397,46 2,276191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

06 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 3.952.804,82 27,64

06.01 60.900,14 1,53SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.001 M2 7.267,32 8,38 60.900,14 1,534/ORSES Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 
e transporte - dmt até 1 km

06.02 247.391,09 6,26MOVIMENTO DE TERRA

06.02.001 M2 6.661,71 11,57 77.075,98 1,9550/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.02.002 M3 1.209,97 2,67 3.230,62 0,082515/ORSES Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com trator de esteira com
 lâmina, dmt até 50m

06.02.003 M3 518,54 11,21 5.812,83 0,152514/ORSES Escavação e carga de material de 2ª categoria com trator de esteiras com lâmina e esc
arificador e carregadeira

06.02.004 M3 777,81 3,99 3.103,46 0,082507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

06.02.005 TKM 2.333,43 1,79 4.176,84 0,115072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

06.02.006 m3 2.964,90 22,80 67.599,72 1,7112931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte

06.02.007 TKM 34.689,33 1,79 62.093,90 1,575072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

06.02.008 m3 4.174,87 5,82 24.297,74 0,612521/ORSES Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal

06.03 135.255,55 3,42CAIXA DIVISORA DA CHEGADA DO ESGOTO BRUTO/ESCADA

06.03.001 M2 25,80 11,57 298,51 0,0150/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.03.002 m3 8,64 14,37 124,16 0,002503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.03.003 m3 4,91 38,53 189,18 0,0072/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.03.004 M3 0,33 645,34 212,96 0,016320/ORSES Lastro de concreto

06.03.005 M3 19,11 605,57 11.572,44 0,293346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.03.006 M2 172,43 82,87 14.289,27 0,36122/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.03.007 KG 70,85 17,15 1.215,08 0,03141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

06.03.008 KG 1.807,75 18,33 33.136,06 0,84140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações

06.03.009 KG 149,34 17,63 2.632,86 0,078232/ORSES Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n
as formas, para superestruturas e fundações

06.03.010 m2 26,41 54,34 1.435,12 0,045004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

06.03.011 m2 1,71 310,14 530,34 0,0110674/ORSES Comporta em fibra de vidro

06.03.012 KG 4.100,00 13,91 57.031,00 1,447122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.03.013 M2 18,70 22,50 420,75 0,012306/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies
 metálicas

06.03.014 M2 18,70 18,93 353,99 0,012339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.03.015 M 39,80 296,83 11.813,83 0,301873/ORSES Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2  h = 1,10 m

06.04 648.792,17 16,38DAFA

06.04.001 M2 149,65 11,57 1.731,45 0,0450/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.04.002 m3 92,43 14,37 1.328,22 0,032503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.04.003 M3 61,04 223,23 13.625,96 0,342589/ORSES Aplicação de camada de solo-cimento

06.04.004 M3 6,10 645,34 3.936,57 0,106320/ORSES Lastro de concreto

06.04.005 m3 12,20 166,94 2.036,67 0,052657/ORSES Lastro de brita 2

06.04.006 M3 182,10 605,57 110.274,30 2,793346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.04.007 M2 921,75 82,87 76.385,42 1,93122/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.04.008 KG 145,45 17,15 2.494,47 0,06141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

06.04.009 KG 16.044,85 18,33 294.102,10 7,44140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações

06.04.010 KG 464,92 17,63 8.196,54 0,218232/ORSES Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n
as formas, para superestruturas e fundações

06.04.011 m2 140,40 417,81 58.660,52 1,4811348/ORSES Fornecimento e montagem de defletor em fibra de vidro estruturada, conforme detalhe d
e projeto

06.04.012 m2 407,20 54,34 22.127,25 0,565004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

06.04.013 M 36,40 296,83 10.804,61 0,271873/ORSES Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2  h = 1,10 m

06.04.014 M2 17,10 22,50 384,75 0,012306/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies
 metálicas

06.04.015 M2 17,10 18,93 323,70 0,012339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos

06.04.016 m2 11,02 551,99 6.082,93 0,151852/ORSES Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2

06.04.017 un 16,00 249,95 3.999,20 0,1013114/ORSES Barra chata aço inox 2 x3/16 x920mm

06.04.018 M 21,00 6,15 129,15 0,006342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 150mm

06.04.019 M 234,00 2,65 620,10 0,025299/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm

06.04.020 m 27,00 5,01 135,27 0,002661/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 100mm

06.04.021 UN 7,00 3,56 24,92 0,006349/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.04.022 UN 1,00 5,77 5,77 0,006351/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

06.04.023 UN 32,00 2,65 84,80 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

06.04.024 KG 2.250,00 13,91 31.297,50 0,797122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.05 28.945,87 0,75CAIXA DIVISORA DO ESGOTO PRÉ-TRATADO

06.05.001 M2 21,25 11,57 245,86 0,0150/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.05.002 m3 5,50 14,37 79,04 0,002503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.05.003 m3 0,50 38,53 19,27 0,0072/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.05.004 M3 0,48 645,34 309,76 0,016320/ORSES Lastro de concreto

06.05.005 M3 6,87 605,57 4.160,27 0,113346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.05.006 M2 87,48 82,87 7.249,47 0,18122/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.05.007 KG 35,52 17,15 609,17 0,02141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

06.05.008 KG 196,88 18,33 3.608,81 0,09140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações

06.05.009 m2 34,70 54,34 1.885,60 0,055004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

06.05.010 m2 0,84 310,14 260,52 0,0110674/ORSES Comporta em fibra de vidro

06.05.011 m 1,50 520,73 781,10 0,022642/ORSES Escada marinheiro em barra chata de ferro 2  x 5/16

06.05.012 KG 700,00 13,91 9.737,00 0,257122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.06 1.394.251,86 35,28REATOR DE LODO

06.06.001 M2 661,12 11,57 7.649,16 0,1950/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.06.002 m3 705,82 14,37 10.142,63 0,262503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.06.003 m3 376,44 16,14 6.075,74 0,152504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

06.06.004 M3 57,92 645,34 37.378,09 0,956320/ORSES Lastro de concreto

06.06.005 M3 415,60 605,57 251.674,89 6,373346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.06.006 M2 1.562,70 82,87 129.500,95 3,28122/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.06.007 KG 269,98 17,15 4.630,16 0,12141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.06.008 KG 39.461,40 18,33 723.327,46 18,30140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações

06.06.009 m2 856,64 54,34 46.549,82 1,185004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

06.06.010 m2 40,00 310,14 12.405,60 0,3110674/ORSES Placa vertedoura em fibra de vidro

06.06.011 KG 9.500,00 13,91 132.145,00 3,347122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.06.012 m2 94,52 50,24 4.748,68 0,1211702/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

06.06.013 un 2,00 14.011,84 28.023,68 0,716211/ORSES Pórtico para poço em tubo de aço galvanizado 4  c/8,50m c/talha 500kg e corrente - Re
v. 01

06.07 355.882,59 9,01LEITOS DE SECAGEM

06.07.001 M2 516,04 11,57 5.970,58 0,1550/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.07.002 m3 361,20 14,37 5.190,44 0,132503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.07.003 M3 10,04 645,34 6.479,21 0,166320/ORSES Lastro de concreto

06.07.004 M3 24,60 623,28 15.332,69 0,398274/ORSES Argamassa grout - preparo com argamassa de cimento, areia sem peneirar e pedrisco tra
ço 1:3:2

06.07.005 M3 59,20 605,57 35.849,74 0,913346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.07.006 m² 145,34 116,61 16.948,10 0,4310928/ORSES Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamass
a ac-II, junta 1cm - Rev.01

06.07.007 un 480,00 0,62 297,60 0,012212/ORSEI Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm

06.07.008 m3 212,00 166,94 35.391,28 0,902657/ORSES Lastro de brita 2

06.07.009 m3 12,00 120,15 1.441,80 0,04367/SINAPII Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)

06.07.010 M 120,00 60,17 7.220,40 0,182766/ORSES Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m

06.07.011 UN 25,00 1.662,72 41.568,00 1,052800/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.80 x 
0.80 x 1.00m

06.07.012 M 252,00 6,15 1.549,80 0,046342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 150mm

06.07.013 UN 10,00 3,56 35,60 0,006349/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

06.07.014 m2 149,20 50,24 7.495,81 0,1911702/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

06.07.015 KG 2.200,00 13,91 30.602,00 0,777122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço
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06.07.016 M2 560,00 126,04 70.582,40 1,79107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos

06.07.017 KG 147,22 17,15 2.524,82 0,06141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

06.07.018 KG 3.895,38 18,33 71.402,32 1,81140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações

06.08 86.034,09 2,18ADENSADOR DE LODO

06.08.001 M2 35,76 11,57 413,74 0,0150/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.08.002 m3 12,94 14,37 185,95 0,002503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.08.003 m3 7,76 38,53 298,99 0,0172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.08.004 M3 0,59 645,34 380,75 0,016320/ORSES Lastro de concreto

06.08.005 M3 18,70 605,57 11.324,16 0,293346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.08.006 M2 170,51 82,87 14.130,16 0,36122/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.08.007 KG 34,64 17,15 594,08 0,02141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

06.08.008 KG 1.841,10 18,33 33.747,36 0,85140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações

06.08.009 m2 57,42 54,34 3.120,20 0,085004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

06.08.010 KG 1.570,00 13,91 21.838,70 0,557122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.09 238.006,32 6,02TANQUE DE CONTATO

06.09.001 M2 144,28 11,57 1.669,32 0,0450/ORSES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira

06.09.002 m3 115,50 14,37 1.659,74 0,042503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.09.003 m3 38,50 16,14 621,39 0,022504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

06.09.004 m3 9,60 38,53 369,89 0,0172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.09.005 M3 9,72 645,34 6.272,70 0,166320/ORSES Lastro de concreto

06.09.006 M3 83,25 605,57 50.413,70 1,283346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

06.09.007 M3 1,15 556,80 640,32 0,0296/ORSES Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado

06.09.008 M2 463,64 82,87 38.421,85 0,97122/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.09.009 KG 6.889,53 18,33 126.285,08 3,19140/ORSES Aço ca - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações
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06.09.010 KG 750,00 13,91 10.432,50 0,267122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.09.011 m2 24,28 50,24 1.219,83 0,0311702/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

06.10 7.681,16 0,20DESTINO FINAL

06.10.001 m 85,00 1,87 158,95 0,006315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

06.10.002 m3 68,00 14,37 977,16 0,022503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.10.003 m3 57,30 38,53 2.207,77 0,0672/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.10.004 M 85,00 17,96 1.526,60 0,046347/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 400mm

06.10.005 M 85,00 2,72 231,20 0,012830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

06.10.006 UN 1,00 2.241,35 2.241,35 0,063444/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

06.10.007 M3 1,80 187,85 338,13 0,013079/ORSES Enrocamento com pedra bruta lançada

06.11 76.929,50 1,94DRENAGEM

06.11.001 m 51,00 1,87 95,37 0,002663/ORSES Locação de rede de drenagem

06.11.002 m3 48,00 14,37 689,76 0,022503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.11.003 m3 6,40 38,53 246,59 0,0172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.11.004 UN 2,00 3.533,42 7.066,84 0,182738/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje su
perior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600

06.11.005 un 6,00 2.459,26 14.755,56 0,3710331/ORSES Grelha metálica em ferro fundido, 60x60cm

06.11.006 UN 6,00 688,14 4.128,84 0,102799/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 1,00m

06.11.007 UN 5,00 2.425,38 12.126,90 0,312818/ORSES Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,0
1 e 1,50m

06.11.008 M 60,00 175,74 10.544,40 0,272675/ORSES Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m

06.11.009 M 70,00 6,15 430,50 0,016342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 150mm

06.11.010 UN 2,00 2.241,35 4.482,70 0,113444/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

06.11.011 M 5,00 416,47 2.082,35 0,058229/ORSES Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8 , espaçamento=4cm, com requadro em barr
a chata ferro 2 x5/16
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06.11.012 M 160,00 60,17 9.627,20 0,242766/ORSES Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m

06.11.013 M3 17,50 570,07 9.976,23 0,2592/ORSES Alvenaria de pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg /
 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m  - Confecção mecânica e transporte

06.11.014 M3 3,60 187,85 676,26 0,023079/ORSES Enrocamento com pedra bruta lançada

06.12 149.887,25 3,80ÁREA EXTERNA - ELETRICO

06.12.001 UN 23,00 304,72 7.008,56 0,182794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 
0.40 x 0.60m

06.12.002 UN 1,00 107,31 107,31 0,003290/ORSES Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 
cordoalha

06.12.003 m 1.185,00 10,39 12.312,15 0,31401/ORSES Fio rígido isolado em pvc  4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c

06.12.004 M 1.685,00 19,65 33.110,25 0,84668/ORSES Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², tensões 0.6/1KV/70°

06.12.005 m 290,00 6,69 1.940,10 0,05649/ORSES Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c

06.12.006 M 1.005,00 7,82 7.859,10 0,20400/ORSES Fio rígido isolado em pvc  2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

06.12.007 un 4,00 202,55 810,20 0,024404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

06.12.008 UN 20,00 4,22 84,40 0,00372/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

06.12.009 M 210,00 20,77 4.361,70 0,11354/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

06.12.010 UN 12,00 1,56 18,72 0,003156/ORSEI Fecho para fita 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar

06.12.011 M 7,00 6,49 45,43 0,003550/ORSEI Fita em aço inox 3/4

06.12.012 Un 1,00 2.306,94 2.306,94 0,063994/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento

06.12.013 un 7,00 3.770,64 26.394,48 0,67575/ORSES Luminária fechada, em alumínio, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ d
ifusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 D/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpada
s

06.12.014 UN 1,00 3.520,90 3.520,90 0,093188/ORSES Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, 
exceto disjuntores

06.12.015 UN 2,00 225,96 451,92 0,012862/ORSES Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm

06.12.016 UN 3,00 12,80 38,40 0,002889/ORSES Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv

06.12.017 UN 3,00 311,04 933,12 0,022930/ORSES Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático
, resist. não linear

06.12.018 UN 3,00 13,72 41,16 0,002870/ORSES Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm

06.12.019 KG 2,00 37,99 75,98 0,002848/ORSES Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento

06.12.020 UN 1,00 2.372,98 2.372,98 0,063990/ORSES Estrutura para trafo 150 KVa poste em poste 11/1000 - Fornecimento
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06.12.021 UN 1,00 18.219,60 18.219,60 0,46327/ORSES Transformador de 75 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v

06.12.022 UN 1,00 50,47 50,47 0,003998/ORSES Cabeçote de alumínio de 4  - Fornecimento

06.12.023 m 7,00 267,84 1.874,88 0,0511435/ORSES Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 4

06.12.024 UN 2,00 111,16 222,32 0,01369/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 )

06.12.025 UN 4,00 54,16 216,64 0,01378/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 )

06.12.026 M 57,00 159,90 9.114,30 0,237918/ORSES Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

06.12.027 M 38,00 82,36 3.129,68 0,087917/ORSES Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

06.12.028 KG 6,00 145,46 872,76 0,028082/ORSES Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento

06.12.029 UN 1,00 235,65 235,65 0,013291/ORSES Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti
po cordoalha

06.12.030 M 335,00 26,22 8.783,70 0,22355/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

06.12.031 m 39,00 15,93 621,27 0,02353/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

06.12.032 M 48,00 29,49 1.415,52 0,04356/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 )

06.12.033 UN 2,00 7,77 15,54 0,00362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

06.12.034 UN 12,00 14,59 175,08 0,00364/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

06.12.035 UN 10,00 2,76 27,60 0,00371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

06.12.036 UN 106,00 6,24 661,44 0,02373/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

06.12.037 UN 12,00 8,29 99,48 0,00374/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 )

06.12.038 un 1,00 68,74 68,74 0,009422/ORSES Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck 
ou similar

06.12.039 un 1,00 276,41 276,41 0,017885/ORSES Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitos
o brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w

06.12.040 un 1,00 12,37 12,37 0,00552/ORSES Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w

06.13 281.531,23 7,12URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

06.13.001 M2 1.072,90 1,62 1.738,10 0,042605/ORSES Locação para serviços de pavimentação

06.13.002 m2 1.072,90 108,97 116.913,91 2,969104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

06.13.003 M3 160,94 32,67 5.257,91 0,132563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte)

06.13.004 TKM 1.448,41 1,79 2.592,65 0,075072/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)
 densidade=1,5t/m³

06.13.005 m3 60,00 166,94 10.016,40 0,252657/ORSES Lastro de brita 2
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06.13.006 m2 366,10 60,50 22.149,05 0,5611778/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

06.13.007 M 408,60 46,04 18.811,94 0,482620/ORSES Meio-fio concreto padrão emurb (tipo 01), c/ rejuntamento traço 1:3

06.13.008 m 408,60 4,39 1.793,75 0,0512467/ORSES Pintura de meio fio (caiação)

06.13.009 M 314,00 125,83 39.510,62 1,003484/ORSES Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, 
o entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,80 m, escoras a cada 12,60 m, com
 8 fios de arame farpado

06.13.010 M2 14,00 344,27 4.819,78 0,122375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm
) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c
/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

06.13.011 UN 1,00 1.765,20 1.765,20 0,046025/ORSES Portão padrao DESO modelo  B , dimensões 1,00 x 2,00m, inclusive pintura

06.13.012 UN 1,00 4.253,67 4.253,67 0,116027/ORSES Portão padrao DESO modelo  D , dimensões 4,00 x 2,00m, inclusive pintura

06.13.013 M2 1.675,00 30,99 51.908,25 1,312395/ORSES Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio

06.14 241.316,00 6,11TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS (INTERLIGAÇÕES)

06.14.001 KG 16.500,00 13,91 229.515,00 5,817122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

06.14.002 UN 6,00 593,84 3.563,04 0,092798/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.80m

06.14.003 UN 4,00 2.059,49 8.237,96 0,212802/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.80 x 
0.80 x 1,40m

07 GUARITA E CASA DO OPERADOR (ETE) 91.740,81 0,64

07.01 694,20 0,75SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01.001 M2 60,00 11,57 694,20 0,7550/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

07.02 12.339,01 13,44FUNDAÇÃO

07.02.001 M3 15,75 57,76 909,72 0,992497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

07.02.002 M3 7,68 526,75 4.045,44 4,4191/ORSES Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco c
imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

07.02.003 M2 60,00 37,53 2.251,80 2,45100/ORSES Camada impermeabilizadora, espessura =   7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

07.02.004 M3 25,65 200,08 5.132,05 5,5977/ORSES Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

07.03 6.540,18 7,13SUPER-ESTRUTURA

07.03.001 KG 177,00 18,33 3.244,41 3,54140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações
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07.03.002 KG 70,00 17,15 1.200,50 1,31141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

07.03.003 M3 3,46 605,57 2.095,27 2,283346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

07.04 8.501,98 9,27ELEVAÇÃO

07.04.001 M2 86,00 50,11 4.309,46 4,70151/ORSES Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/
cal/areia), junta de 2,0cm

07.04.002 M 75,50 55,53 4.192,52 4,57147/ORSES Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

07.05 11.770,04 12,83COBERTURA

07.05.001 M2 39,25 149,37 5.862,77 6,39195/ORSES Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e
  ripa 5cm x 1,5cm, exclusive peças principais

07.05.002 M2 39,25 70,20 2.755,35 3,00232/ORSES Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar

07.05.003 M 25,50 70,80 1.805,40 1,97202/ORSES Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 12cm com abertura de 
encaixes

07.05.004 M2 16,70 72,34 1.208,08 1,324449/ORSES Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado

07.05.005 M 16,70 8,29 138,44 0,15248/ORSES Emassamento de beiral

07.06 15.910,39 17,33INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.06.001 un 3,00 244,72 734,16 0,807230/ORSES Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01

07.06.002 un 6,00 139,53 837,18 0,918013/ORSES Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada fluoresce
nte compacta 26w

07.06.003 un 2,00 21,47 42,94 0,05470/ORSES Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4 x2

07.06.004 un 1,00 24,97 24,97 0,03471/ORSES Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4 x2

07.06.005 un 1,00 20,97 20,97 0,02784/ORSES Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4 x2

07.06.006 un 9,00 24,39 219,51 0,24478/ORSES Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

07.06.007 un 1,00 3.045,87 3.045,87 3,3249/GORCS Quadro de comando tipo partida direta p/ 2 circuitos independentes de força e comando
 para bombas

07.06.008 M 18,00 57,69 1.038,42 1,137916/ORSES Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

07.06.009 un 1,00 50,27 50,27 0,059379/ORSES Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8  x 2,40m

07.06.010 un 1,00 687,44 687,44 0,7512223/ORSES Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barr
amento, padrão DIN, exclusive disjuntores

07.06.011 UN 7,00 20,81 145,67 0,168306/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

07.06.012 UN 6,00 76,84 461,04 0,50450/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C

07.06.013 UN 1,00 125,53 125,53 0,14451/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
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07.06.014 UN 4,00 133,02 532,08 0,588001/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

07.06.015 UN 1,00 197,18 197,18 0,218003/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

07.06.016 UN 1,00 651,81 651,81 0,71453/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA

07.06.017 UN 2,00 1.824,61 3.649,22 3,98455/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA

07.06.018 m 120,00 6,69 802,80 0,88649/ORSES Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c

07.06.019 m 80,00 7,82 625,60 0,68400/ORSES Fio rígido isolado em pvc  2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

07.06.020 M 12,00 41,20 494,40 0,548070/ORSES Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

07.06.021 m 40,00 8,13 325,20 0,35399/ORSES Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 )

07.06.022 M 18,00 41,48 746,64 0,81357/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2 )

07.06.023 UN 1,00 111,16 111,16 0,12369/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 )

07.06.024 UN 2,00 54,16 108,32 0,12378/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 )

07.06.025 UN 4,00 28,10 112,40 0,12366/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2 )

07.06.026 un 9,00 7,77 69,93 0,08362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

07.06.027 un 18,00 2,76 49,68 0,05371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

07.07 4.105,49 4,48INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

07.07.001 m 30,00 49,76 1.492,80 1,631527/ORSES Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

07.07.002 m 9,00 27,66 248,94 0,271525/ORSES Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm

07.07.003 m 6,00 19,19 115,14 0,131524/ORSES Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm

07.07.004 un 2,00 30,21 60,42 0,071630/ORSES Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

07.07.005 un 1,00 57,59 57,59 0,061562/ORSES Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm

07.07.006 UN 3,00 407,95 1.223,85 1,332795/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 
0.50 x 0.60m

07.07.007 un 3,00 23,07 69,21 0,081138/ORSES Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

07.07.008 un 1,00 25,89 25,89 0,031129/ORSES Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

07.07.009 un 1,00 53,31 53,31 0,061661/ORSES Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

07.07.010 un 2,00 31,81 63,62 0,071575/ORSES Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

07.07.011 un 6,00 14,33 85,98 0,091671/ORSES Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

07.07.012 un 1,00 17,76 17,76 0,021672/ORSES Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâ
m = 40mm
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07.07.013 un 1,00 12,31 12,31 0,011667/ORSES Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40
mm

07.07.014 un 1,00 45,47 45,47 0,051702/ORSES Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda aca
bamento cromado

07.07.015 un 1,00 533,20 533,20 0,5811084/ORSES Caixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.3
0 x 0.65m

07.08 3.217,53 3,52INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

07.08.001 un 5,00 9,33 46,65 0,051134/ORSES Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

07.08.002 un 1,00 11,87 11,87 0,011312/ORSES Luva de redução de pvc rígido roscável  diâm = 1  x 3/4

07.08.003 m 80,00 14,14 1.131,20 1,231027/ORSES Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2 )

07.08.004 m 18,00 16,82 302,76 0,331028/ORSES Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4 )

07.08.005 un 2,00 9,74 19,48 0,021135/ORSES Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

07.08.006 un 1,00 6,88 6,88 0,011072/ORSES Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm

07.08.007 un 2,00 5,84 11,68 0,011071/ORSES Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm

07.08.008 un 2,00 11,47 22,94 0,031168/ORSES Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

07.08.009 un 7,00 9,97 69,79 0,081037/ORSES Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4

07.08.010 un 1,00 10,64 10,64 0,0110226/ORSES Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2

07.08.011 un 4,00 98,86 395,44 0,431458/ORSES Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4 ) - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

07.08.012 un 3,00 62,21 186,63 0,202039/ORSES Registro gaveta bruto  3/4  (ref.1510 hd ) Deca ou similar

07.08.013 m 2,00 24,68 49,36 0,051029/ORSES Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1 )

07.08.014 un 3,00 10,82 32,46 0,041167/ORSES Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

07.08.015 un 2,00 11,77 23,54 0,031038/ORSES Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1

07.08.016 un 1,00 35,68 35,68 0,041049/ORSES Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1

07.08.017 un 1,00 24,74 24,74 0,031048/ORSES Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4

07.08.018 un 1,00 43,12 43,12 0,051488/ORSES Torneira de bóia p/caixa d agua em pvc d = 1/2

07.08.019 un 1,00 577,11 577,11 0,63102611/SINAPIS Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e i
nstalação. af_06/2021

07.08.020 un 2,00 76,33 152,66 0,172082/ORSES Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2  ou similar

07.08.021 un 2,00 31,45 62,90 0,0786916/SINAPIS Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020

07.09 9.026,80 9,85REVESTIMENTO

07.09.001 M2 120,00 7,47 896,40 0,983310/ORSES Chapisco em  parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

07.09.002 M2 36,00 22,25 801,00 0,871907/ORSES Chapisco em  parede, rústico,  com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)
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07.09.003 M2 156,00 38,14 5.949,84 6,491908/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,0 cm

07.09.004 m2 10,00 50,27 502,70 0,554750/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rização de base ou emboço

07.09.005 M 10,50 83,51 876,86 0,961990/ORSES Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

07.10 2.275,04 2,48PAVIMENTAÇÃO

07.10.001 M2 36,70 33,91 1.244,50 1,362172/ORSES Piso cimentado desempolado traço t4, e = 3 cm

07.10.002 m2 20,50 50,27 1.030,54 1,124750/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rização de base ou emboço

07.11 12.451,06 13,58ESQUADRIAS

07.11.001 UN 1,00 868,03 868,03 0,953544/ORSES Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batent
es e ferragens

07.11.002 un 1,00 952,15 952,15 1,043628/ORSES Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batent
es e ferragens

07.11.003 UN 1,00 814,11 814,11 0,893546/ORSES Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batent
es e ferragens

07.11.004 M2 19,77 281,08 5.556,95 6,061759/ORSES Janela de abrir tipo ficha em madeira mista

07.11.005 m2 2,22 1.918,84 4.259,82 4,641796/ORSES Basculante em madeira de lei, modelo convencional

07.12 2.827,90 3,08PINTURA

07.12.001 M2 76,00 25,49 1.937,24 2,112289/ORSES Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão
 de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores

07.12.002 M2 26,30 26,20 689,06 0,752290/ORSES Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líqui
do selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

07.12.003 m2 12,00 16,80 201,60 0,22102219/SINAPIS Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 de
mãos. af_01/2021

07.13 1.918,59 2,08APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

07.13.001 UN 1,00 508,01 508,01 0,557174/ORSES Bacia sanitária convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, incl. caixa de des
carga de sobrepor AKROS ou similar, assento CIPLA branco ou similar, conjunto de fixa
ção, tubo de descida de embutir e engate plástico

07.13.002 un 1,00 277,74 277,74 0,302004/ORSES Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e tornei
ra (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares
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07.13.003 UN 1,00 1.132,84 1.132,84 1,232105/ORSES Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão
 cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

07.14 162,60 0,18DIVERSOS

07.14.001 m2 60,00 2,71 162,60 0,182450/ORSES Limpeza geral

(quatorze milhoes, trezentos e dois mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 14.302.082,49
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