n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
I. i PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUQAO DE SERVIGCOS Cod. Empreendimento: 008332
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.666.568,64 11,65
01.01 EQUIPE DIRIGENTE 1.666.568,64 100,00
01.01.001 S 90779/SINAPI Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 1.056,00 187,57 198.073,92 11,89
01.01.002 S 90778/SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 3.168,00 137,75 436.392,00 26,18
01.01.003 S 88255/SINAPI Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 6.336,00 36,39 230.567,04 13,84
01.01.004 S 90780/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares h 3.168,00 74,84 237.093,12 14,23
01.01.005 S 90766/SINAPI  Almoxarife com encargos complementares h 3.168,00 26,09 82.653,12 4,96
01.01.006 S 90772/SINAPI Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 3.168,00 19,15 60.667,20 3,64
01.01.007 S 90767/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares h 3.168,00 26,42 83.698,56 5,02
01.01.008 S 88326/SINAPI  Vigia noturno com encargos complementares h 9.504,00 26,94 256.037,76 15,36
01.01.009 S 88284/SINAPI  Motorista de veiiculo leve com encargos complementares h 3.168,00 25,69 81.385,92 4,88
02 INSTALACOES E MANUTENCAO DO CANTEIRO 590.524,13 4,13
02.01 CANTEIRO CENTRAL 196.276,55 33,23
02.01.001 S 7179/0RSE Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 150,00 275,93 41.389,50 7,01
02.01.002 S 2238/0ORSE Pavimentagao c/ brita granitica n°1, espalhada, e = 5,0cm m2 400,00 15,13 6.052,00 1,02
02.01.003 S 57/ORSE Barracdo para escritorio de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos un 1,00 28.796,38 28.796,38 4,88
02.01.004 S 10184/ORSE Barracao para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20 operarios com ma un 1,00 22.705,46 22.705,46 3,84
teriais novos
02.01.005 S 61/ORSE Barracao aberto para refeitério de obra (capacidade 24 refeicdes simultaneas)-s=61,60 un 1,00 21.106,90 21.106,90 3,57
m2 com materiais novos
02.01.006 S 62/0ORSE Barracao fechado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) ¢ un 1,00 15.604,63 15.604,63 2,64
om materiais novos
02.01.007 S 9221/ORSE Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc un 2,00 329,37 658,74 0,11
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721
02.01.008 | 10771/ORSE Recarga de Extintor de pé quimico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC un 2,00 200,28 400,56 0,07
02.01.009 S 8328/0ORSE Demoligao de Barracao de Obra m2 188,66 6,50 1.226,29 0,21
02.01.010 S  100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 10 m m3 26,00 8,16 212,16 0,04
3 - carga com escavadeira hidraulica (cagcamba de 1,20 m?/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020
02.01.011 S 2509/0RSE Carga manual de material de 12 categoria m3 307,00 11,54 3.542,78 0,60
02.01.012 S 5069/0RSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru tkm 4.995,00 2,27 11.338,65 1,92

¢ao) densidade=1,5t/m3
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
02.01.013 S 10039/0ORSE Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada t 307,00 49,94 15.331,58 2,60
02.01.014 S 51/ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2 54,00 465,20 25.120,80 4,25
02.01.015 S 6096/0ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN 1,00 726,13 726,13 0,12
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrémetro, Rede DN 50mm
02.01.016 S 9416/0ORSE Instalagao proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un 1,00 2.063,99 2.063,99 0,35
clusive fornecimento do medidor
02.02 MANUTENCAO DO CANTEIRO 79.310,64 13,43
02.02.001 | 10554/ORSE Agua - dispéndio mensal meés 72,00 493,11 35.503,92 6,01
02.02.002 | 10555/0RSE Consumo de energia elétrica més 72,00 224,71 16.179,12 2,74
02.02.003 I 10557/ORSE Telefone - dispéndio mensal més 24,00 193,49 4.643,76 0,79
02.02.004 | 10563/ORSE Material de limpeza més 24,00 143,45 3.442,80 0,58
02.02.005 | 10562/0ORSE Material de escritério més 24,00 37,45 898,80 0,15
02.02.006 | 10539/0RSE Aluguel de computador work station més 48,00 23,11 1.109,28 0,19
02.02.007 I 10564/ORSE Medicamentos primeiros socorros més 24,00 44,97 1.079,28 0,18
02.02.008 | 10528/ORSE Aluguel mensal de area més 24,00 685,57 16.453,68 2,79
02.03 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTES 72.788,10 12,33
02.03.001 S 46/ENPRO Conjunto com tenda plastica, mesas com 04 cadeiras plasticas, 01 garrafa térmica de 5 un 15,00 484,30 7.264,50 1,23
litros e 01 lixeira
02.03.002 10389/0RSE Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais més 108,00 606,70 65.523,60 11,10
02.04 VEICULO DA ADMINISTRAGCAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 152.268,84 25,79
02.04.001 S 47/ENPRO Veiculo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo combustivel (rodag unxmé 24,00 2.602,66 62.463,84 10,58
em média mensal 2.000Km), manuntengao, seguro e despesas com licenciamento
02.04.002 | 2452/0RSE Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 h 1.500,00 59,87 89.805,00 15,21
cv
02.05 MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZACAO 89.880,00 15,22
02.05.001 S 13169/0RSE Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada km 3.000,00 14,98 44.940,00 7,61
02.05.002 S 13168/ORSE Transportes de maquinas e equipamentos por caminhao munck km 3.000,00 14,98 44.940,00 7,61
03 REDE COLETORA E LIGAGOES DOMICILIARES - BACIA 1 7.387.829,65 51,66
03.01 SERVICOS PRELIMINARES 132.877,82 1,77
03.01.001 S 6315/0RSE Locacao de redes coletoras de esgoto e emissérios m 17.834,00 1,87 33.349,58 0,42
03.01.002 S 5158/ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 12.484,00 5,43 67.788,12 0,92
03.01.003 S 5156/0ORSE Sinalizagao noturna com tela tapume pvc m 5.350,00 3,72 19.902,00 0,27
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ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.01.004 S 5155/0RSE Tapume para Protegao de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura m 357,00 33,16 11.838,12 0,16

03.02 REMOGCAO DA PAVIMENTACAO 196.593,44 2,67

03.02.001 S 20/0ORSE Demolicao de pavimentagao em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 7.790,29 11,54 89.899,95 1,22
amento

03.02.002 S 15/0RSE Demoligao de pavimentagao (capa) asfaltica m2 4.861,42 5,77 28.050,39 0,38

03.02.003 S 16/ORSE Demolicado manual de piso em concreto simples e/ou cimentado m2 1.806,00 28,14 50.820,84 0,69

03.02.004 S 18/0ORSE Demoligao de piso ceramico ou ladrilho m2 1.204,00 15,16 18.252,64 0,25

03.02.005 S 21/ORSE Demolicao de meio-fio granitico ou pre-moldado m 531,00 10,81 5.740,11 0,08

03.02.006 S 100982/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 - carga com escavad m3 270,00 10,61 2.864,70 0,04
eira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020

03.02.007 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) tkm 539,00 1,79 964,81 0,01
densidade=1,5t/m?

03.03 SONDAGEM DE INTERFERENCIA 30.903,40 0,42

03.03.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 268,00 57,76 15.479,68 0,21

03.03.002 S 68/ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagao utilizando compactador a perc m3 268,00 15,73 4.215,64 0,06
ussao/sapinho, sem controle do grau de compactagao

03.03.003 S 5155/0RSE Tapume para Protegao de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura m 338,00 33,16 11.208,08 0,15

03.04 ABERTURA DE VALA 830.123,56 11,24

03.04.001 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 11.172,00 14,37 160.541,64 2,17
,50m de profundidade

03.04.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 2.793,00 57,76 161.323,68 2,18

03.04.003 S 2498/0ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 1,50 m3 1.060,00 86,61 91.806,60 1,24
e 3,00m

03.04.004 S 2502/0RSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 3,00 m3 224,00 86,61 19.400,64 0,26
e 4,50m

03.04.005 S 2506/0RSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1 m3 374,00 19,39 7.251,86 0,10
,50m de profundidade

03.04.006 S 2499/0ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 94,00 96,28 9.050,32 0,12

03.04.007 S 2500/0RSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 1,50 m3 151,00 115,53 17.445,03 0,24
e 3,00m

03.04.008 S 2501/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 3,00 m3 28,00 134,75 3.773,00 0,05
e 4,50m
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO

03.04.009 S 7084/ORSE Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

03.04.010 S 4986/0ORSE Carga mecéanica de material de 12 categoria

03.04.011 S 2507/ORSE Carga mecanica de material de 22 categoria

03.04.012 S 2508/0ORSE Carga mecanica de material de 32 categoria

03.04.013 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao)
densidade=1,5t/m?3

03.04.014 S 6474/ORSE Remanejamento de ligagdo predial dn 50mm x 1/2 , em asfalto

03.04.015 S 7118/ORSE Remanejamento de Rede de Distribui¢cao de Agua em PVC, DN 50 a 100mm

03.04.016 S 7120/0ORSE Remanejamento de Rede de Drenagem Pluvial em Tubo de Concreto Armado DN 400mm,
aproveitamento

03.05 ESCORAMENTO DE VALAS

03.05.001 S 7302/ORSE Escoramento de valas tipo Pontalete

03.05.002 S 3089/0RSE Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es
troncas de madeira

03.05.003 S 7133/0ORSE Escoramento metalico para valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm
e longarinas em pecas de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60 vezes

03.05.004 S 7134/ORSE Escoramento metalico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de ago, reaproveitamento : 60 vezes

03.06 ESGOTAMENTO

03.06.001 S 6417/ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas

03.06.002 S 6418/ORSE Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo

03.07 FUNDACAO

03.07.001 S 6325/0RSE Laje e bergo de concreto para tubos de 400mm

03.07.002 S 6324/ORSE Laje e bergco de concreto para tubos de 300mm

03.07.003 S 6323/ORSE Laje e bergo de concreto para tubos de 250mm

03.07.004 S 6322/0ORSE Laje e bergo de concreto para tubos de 200mm

03.07.005 S 6321/ORSE Laje e bergo de concreto para tubos de 150mm

03.07.006 S 2659/0ORSE Lastro de brita 4

03.07.007 S 6316/0ORSE Lastro de areia

03.08 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO E CONEXOES
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Ref.: Junho/2022 Moeda: R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
611,00 339,53 207.452,83 2,81
7.906,00 1,37 10.831,22 0,15
838,00 3,99 3.343,62 0,05
795,00 5,71 4.539,45 0,06
19.073,00 1,79 34.140,67 0,46
200,00 290,70 58.140,00 0,79
300,00 53,09 15.927,00 0,22
80,00 314,45 25.156,00 0,34

804.805,33 10,90

11.138,00 22,55 251.161,90 3,40
2.906,00 40,62 118.041,72 1,60
3.387,00 39,47 133.684,89 1,81
3.802,00 79,41 301.916,82 4,09

31.355,47 0,42

90,00 2,16 194,40 0,00
883,00 35,29 31.161,07 0,42
113.287,73 1,54

102,00 136,20 13.892,40 0,19
20,00 107,74 2.154,80 0,03
136,00 106,48 14.481,28 0,20
8,00 101,57 812,56 0,01
481,00 86,14 41.433,34 0,56
24,00 158,15 3.795,60 0,05
225,00 163,19 36.717,75 0,50

136.206,36 1,84
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ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.08.001 S 6342/0RSE Assentamento de tubo de pvc junta eléstica para esgotos sanitérios, ponta e bolsa, di m 16.295,00 6,15 100.214,25 1,36
am. = 150mm

03.08.002 S 6343/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 215,00 7,30 1.569,50 0,02
am. = 200mm

03.08.003 S 6344/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 1.036,00 8,19 8.484,84 0,11
am. = 250mm

03.08.004 S 6345/0ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 78,00 9,23 719,94 0,01
am. = 300mm

03.08.005 S 6347/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 211,00 17,96 3.789,56 0,05
am. = 400mm

03.08.006 S 6353/ORSE Assentamento de selim 90° elastico, em pvc para esgotos sanitarios, qualquer diametro un 1.580,00 10,80 17.064,00 0,23

03.08.007 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 1.580,00 2,65 4.187,00 0,06

03.08.008 S 6351/ORSE Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 03 ou 04 bolsas diam. = 125, un 19,00 5,77 109,63 0,00
150, 200 ou 250mm

03.08.009 S 6349/0ORSE Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 125, un 19,00 3,56 67,64 0,00
150, 200 ou 250mm

03.09 ORGAOS ACESSORIOS 1.732.114,50 23,46

03.09.001 S 12919/0RSE Pocgo de visita em anel de concreto, baldo de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inc un 266,00 1.486,17 395.321,22 5,35
lusive tampéao TD-600

03.09.002 S 12920/0ORSE Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inc un 60,00 2.298,43 137.905,80 1,87
lusive tampéo TD-600

03.09.003 S 12921/ORSE Pogo de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc un 19,00 2.433,74 46.241,06 0,63
lusive tampéao TD-600

03.09.004 S 12916/ORSE Pogo de visita em anel de concreto, balao de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, incl un 14,00 3.296,31 46.148,34 0,62
usive tampao TD-600

03.09.005 S 12917/ORSE Pocgo de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inc un 6,00 4.159,06 24.954,36 0,34
lusive tampéo TD-600

03.09.006 S 12918/ORSE Pogo de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inc un 3,00 4.817,80 14.453,40 0,20
lusive tampao TD-600

03.09.007 S 2794/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x un 843,00 304,72 256.878,96 3,48
0.40 x 0.60m

03.09.008 S 2798/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 632,00 593,84 375.306,88 5,08
0.60 x 0.80m
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03.09.009 S 2799/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 632,00 688,14 434.904,48 5,89
0.60 x 1,00m

03.10 FECHAMENTO DE VALAS 804.603,31 10,88

03.10.001 S 5103/0ORSE Regularizagdo Manual m2 11.507,00 5,78 66.510,46 0,90

03.10.002 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 4.975,00 38,53 191.686,75 2,59
mpactacao

03.10.003 S 69/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr m3 11.151,00 24,93 277.994,43 3,76
atéria

03.10.004 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte m3 8.003,00 22,80 182.468,40 2,47

03.10.005 S 5072/ORSE Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (constru¢ao) tkm 48.013,00 1,79 85.943,27 1,16
densidade=1,5t/m?

03.11 RAMAIS PREDIAIS 586.179,19 7,94

03.11.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 2.746,00 57,76 158.608,96 2,15

03.11.002 S 2499/0RSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 687,00 96,28 66.144,36 0,90

03.11.003 S 4986/0ORSE Carga mecanica de material de 12 categoria m3 714,00 1,37 978,18 0,01

03.11.004 S 2507/ORSE Carga mecanica de material de 22 categoria m3 893,00 3,99 3.563,07 0,05

03.11.005 S 5072/0RSE Transporte local com caminhao basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (construgao) tkm 4.819,00 1,79 8.626,01 0,12
densidade=1,5t/m?

03.11.006 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 4.135,00 5,78 23.900,30 0,32

03.11.007 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 8.270,00 5,01 41.432,70 0,56
am. = 100mm

03.11.008 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 1.590,00 38,53 61.262,70 0,83
mpactagao

03.11.009 S 69/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr m3 1.779,00 24,93 44.350,47 0,60
atéria

03.11.010 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 1.347,00 22,80 30.711,60 0,42
sive transporte

03.11.011 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) tkm 12.116,00 1,79 21.687,64 0,29
densidade=1,5t/m3

03.11.012 S 6458/ORSE Ligacao Tipo | (Esgoto Domiciliar) un 2.107,00 27,22 57.352,54 0,78

03.11.013 S 6316/0ORSE Lastro de areia m3 414,00 163,19 67.560,66 0,91

03.12 REPOSICAO DE PAVIMENTACAO 1.834.722,43 24,83

03.12.001 PARALELEPIPEDO 628.401,48 8,50
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03.12.001.001 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) m3 1.344,00 32,67 43.908,48 0,59

03.12.001.002 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) tkm 6.720,00 1,79 12.028,80 0,16
densidade=1,5t/m3

03.12.001.003 S 3455/0RSE Reposicao de pavimentagao em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 13.970,00 40,44 564.946,80 7,65
colchao de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.12.001.004 S 2625/0RSE Reassentamento de meio fio m 670,00 11,22 7.517,40 0,10

03.12.002 ASFALTO 1.040.655,79 14,08

03.12.002.001 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) m3 838,00 32,67 27.377,46 0,37

03.12.002.002 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhao basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) tkm 4.193,00 1,79 7.505,47 0,10
densidade=1,5t/m?

03.12.002.003 S 2600/0ORSE Reposi¢ao de pavimentagao asfaltica, incluindo pintura de ligagao, fornecimento e apl m2 8.805,00 83,68 736.802,40 9,97
icagao de CBUQ

03.12.002.004 S 102332/SINAPI  Transporte com caminhao tanque de transporte de material asfaltico de 20000 |, em via txkm 111.606,00 2,41 268.970,46 3,64
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.12.003 PASSEIOS 165.665,16 2,25

03.12.003.001 S 2170/ORSE Piso cimentado liso trago t4, e = 3 cm m2 723,00 40,14 29.021,22 0,39

03.12.003.002 S 11702/0ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui formas para m2 1.083,00 50,24 54.409,92 0,74
juntas de concretagem

03.12.003.003 S 2239/0RSE Pavimentagao c/ ladrilho hidraulico trottoir 20 x 20 cm, sobre base niveladora de a m2 482,00 86,88 41.876,16 0,57
rgamassa

03.12.003.004 S 9674/ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bi m2 723,00 55,82 40.357,86 0,55

anco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive re
gularizagao de base ou embogo

03.13 SERVICOS COMPLEMENTARES 154.057,11 2,09
03.13.001 S 2830/ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 17.834,00 2,72 48.508,48 0,66
03.13.002 S 6191/ORSE Limpeza de Ruas m2 89.167,00 0,61 54.391,87 0,74
03.13.003 S 11676/ORSE Cadastro de Redes de Esgoto m 17.834,00 1,61 28.712,74 0,39
03.13.004 S 4685/0RSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 89,00 252,18 22.444,02 0,30
04 ESTACAO ELEVATORIA EE-01 462.692,40 3,23
04.01 SERVICOS PRELIMINARES 3.906,00 0,86
04.01.001 S 3/ORSE Limpeza manual de terreno com vegetacgéao rasteira, incluindo rogcagem e queima m2 300,00 4,83 1.449,00 0,33
04.01.002 S 4176/ORSE Locagéao de construgéo de edificagéo entre 200 e 1000 m2, inclusive execucéo de gabar M2 300,00 8,19 2.457,00 0,53

ito de madeira
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04.02 MOVIMENTO DE TERRA 67.887,85 14,66

04.02.001 S 2503/0ORSE Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 115,22 14,37 1.655,71 0,36
,50m de profundidade

04.02.002 S 2504/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre m3 153,63 16,14 2.479,59 0,54
1,50 e 3,00m de profundidade

04.02.003 S 7084/ORSE Escavacéo de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr M3 115,22 339,53 39.120,65 8,46
essor

04.02.004 S 2507/ORSE Carga mecanica de material de 22 categoria M3 230,45 3,99 919,50 0,20

04.02.005 S 2508/0ORSE Carga mecanica de material de 32 categoria M3 230,44 5,71 1.315,81 0,28

04.02.006 S 5072/ORSE Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (constru¢ao) TKM 1.382,67 1,79 2.474,98 0,53
densidade=1,5t/m?3

04.02.007 S 69/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr M3 260,27 24,93 6.488,53 1,40
atéria

04.02.008 I 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 145,05 22,80 3.307,14 0,71
sive transporte

04.02.009 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 5.656,95 1,79 10.125,94 2,18
densidade=1,5t/m?3

04.03 ESTRUTURAS EM CONCRETO 243.020,11 52,52

04.03.001 S 2657/0ORSE Lastro de brita 2 m3 5,56 166,94 928,19 0,20

04.03.002 S 95/0RSE Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, langado e adensado M3 2,83 612,88 1.734,45 0,37

04.03.003 S 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 75,37 605,57 45.641,81 9,87

04.03.004 S 108/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos M2 465,20 123,34 57.377,77 12,40

04.03.005 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag KG 7.492,52 18,33 137.337,89 29,68
ens nas formas, para superestruturas e fundagées

04.04 IMPERMEABILIZACOES 11.655,93 2,52

04.04.001 S 5004/ORSE Impermeabilizacao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 214,50 54,34 11.655,93 2,52

cruzadas aplicado a trincha para aplicagao em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

04.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 16.808,96 3,64

04.05.001 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 1.200,00 13,91 16.692,00 3,61

04.05.002 S 6015/0RSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150 UN 3,00 15,37 46,11 0,01
mm

Companhia qe Saneamento de Sergipe - DESO

Pagina 8 rt};”‘k"/’g
U ' :%gumé éﬁéié ?@a




n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
I. i PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUQAO DE SERVIGCOS Cod. Empreendimento: 008332
LUEAT] s e L L

b A
- 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

04.05.003 S 6017/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350mm a 450 UN 1,00 45,32 45,32 0,01
mm

04.05.004 S 6053/ORSE Assentamento de vélvula de retengédo em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm UN 3,00 8,51 25,53 0,01

04.06 PINTURA 1.557,77 0,33

04.06.001 S 2306/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte ou dleo sobre superficies M2 37,60 22,50 846,00 0,18
metalicas

04.06.002 S 2339/0RSE Aplicagao de primer universal - 2 demaos M2 37,60 18,93 711,77 0,15

04.07 SERVICOS DIVERSOS 15.088,91 3,26

04.07.001 S 2642/0RSE Escada tipo marinheiro M 11,20 520,73 5.832,18 1,26

04.07.002 S 4117/ORSE Tampa de inspeg¢ao em chapa metdlica de 3/8 , inclusive tratamento e pintura em esmalt M2 6,70 1.330,03 8.911,20 1,93
e ou 6leo

04.07.003 S 2450/0RSE Limpeza geral m2 127,50 2,71 345,53 0,07

04.08 URBANIZACAO 75.122,32 16,24

04.08.001 S 11778/ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - N&o inclui formas para m2 26,95 60,50 1.630,48 0,35
juntas de concretagem

04.08.002 S 2395/0RSE Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio M2 175,00 30,99 5.423,25 1,17

04.08.003 S 91/ORSE Alvenaria de pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco ¢ M3 9,50 526,75 5.004,13 1,08
imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢gao mecanica e transporte

04.08.004 S 12038/0ORSE Portao em ferro, em tubo de ago galv. 2.1/2 e tela de aco galv revestido em pvc, qua m2 8,00 916,95 7.335,60 1,59
drangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x
75cm,h=2m

04.08.005 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) M3 12,90 32,67 421,44 0,09

04.08.006 S 9104/ORSE Pavimentagao em paralelepipedo granitico sobre colchédo de areia, rejuntado com argama m2 86,00 108,97 9.371,42 2,03
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

04.08.007 S 2373/0ORSE Muro em alvenaria bloco cimento 0,09m s/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto M2 132,00 348,00 45.936,00 9,93

armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento supe inferior, chapisco, reboco e pintur
a c/ hidracor ou similar

04.09 INSTALACOES ELETRICAS 27.644,55 5,97
04.09.001 S 330/0ORSE Poste concreto duplot 7/100 UN 1,00 1.093,64 1.093,64 0,24
04.09.002 S 2934/ORSE Fornecimento de porca olhal UN 1,00 21,76 21,76 0,00
04.09.003 S 7893/ORSE Cabegote de aluminio de 1 1/4 UN 1,00 17,52 17,52 0,00
04.09.004 S 362/0ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) UN 4,00 7,77 31,08 0,01
04.09.005 S 364/ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) UN 7,00 14,59 102,13 0,02
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04.09.006 S 365/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 50mm (1 1/2) UN 4,00 15,80 63,20 0,01

04.09.007 S 371/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) UN 18,00 2,76 49,68 0,01

04.09.008 S 373/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) UN 34,00 6,24 212,16 0,05

04.09.009 S 374/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 50mm (1 1/2) UN 10,00 8,29 82,90 0,02

04.09.010 S 353/0ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) m 36,00 15,93 573,48 0,12

04.09.011 S 355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) M 80,00 26,22 2.097,60 0,45

04.09.012 S 356/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 50mm (1 1/2)) M 6,00 29,49 176,94 0,04

04.09.013 S 339/0RSE Quadro de medigao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril UN 1,00 611,69 611,69 0,13

04.09.014 S 492/0RSE Quadro de distribuigdo de embutir, com barramento, em chapa de ago, para até 12 disju UN 1,00 762,60 762,60 0,16
ntores padréao europeu (linha branca), exclusive disjuntores

04.09.015 S 49/GORC Quadro de comando - Partida direta - 10 CV /220 V / 27 A - Dimensdes: 50x40x20 cm - un 1,00 3.045,87 3.045,87 0,66
Disjuntor de entrada, seletora 3 posigoes, rel é térmico, relé de nivel, relé falta d
e fase

04.09.016 S 8306/0ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (Europeu - linha branca) UN 1,00 20,81 20,81 0,00

04.09.017 S 7871/ORSE Disjuntor monopolar DR 16 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Si UN 1,00 96,53 96,53 0,02
emens ou similar

04.09.018 S 7992/0RSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrao DIN (Europeu - linha branca) UN 1,00 100,20 100,20 0,02

04.09.019 S 8003/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 60 A, padrdao DIN (Europeu - linha branca), curva C UN 2,00 197,18 394,36 0,09
, 5KA

04.09.020 S 8003/ORSE Disjuntor termomagpnetico tripolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C UN 2,00 197,18 394,36 0,09
, 5KA

04.09.021 S 3290/0RSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo UN 1,00 107,31 107,31 0,02
cordoalha

04.09.022 S 3291/ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti UN 1,00 235,65 235,65 0,05
po cordoalha

04.09.023 S 4404/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x UN 4,00 202,55 810,20 0,18
0,30 x 0,50m

04.09.024 S 2794/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x UN 3,00 304,72 914,16 0,20
0.40 x 0.60m

04.09.025 S 2797/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x UN 2,00 499,46 998,92 0,22
0.60 x 0.60m

04.09.026 S 381/ORSE Condulete em aluminio tipo Ir de 1 1/4 UN 2,00 38,61 77,22 0,02
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04.09.027 S 616/0ORSE Luminaria para iluminacéo publica, incl. poste de ago curvo e lampada vapor de mercur UN 1,00 5.380,79 5.380,79 1,16
io de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)
04.09.028 S 623/ORSE Luminaria industrial a prova de tempo Metallight tu-25 ou similar UN 1,00 174,78 174,78 0,04
04.09.029 S 12156/0ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, Sistema X un 2,00 44,81 89,62 0,02
04.09.030 S 3324/ORSE Cabo de cobre ni 25 mm2 (2 awg) - fornecimento KG 4,00 138,96 555,84 0,12
04.09.031 S 649/0RSE Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 118,00 6,69 789,42 0,17
04.09.032 S 400/0ORSE Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c M 170,00 7,82 1.329,40 0,29
04.09.033 S 401/ORSE Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c m 80,00 10,39 831,20 0,18
04.09.034 I 3812/0ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 10mm?, 1kv/90° C M 320,00 12,92 4.134,40 0,89
04.09.035 I 3813/ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 16mm?2, 1kv/90°C M 12,00 20,29 243,48 0,05
04.09.036 I 3814/ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 25mm2, 1kv/90°C M 28,00 33,01 924,28 0,20
04.09.037 S 4014/ORSE Fita isolante (rolo 20m) 3/4 - Fornecimento UN 2,00 11,24 22,48 0,00
04.09.038 | 2643/0RSE Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m un 2,00 15,73 31,46 0,01
04.09.039 S 3999/0RSE Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 7,00 6,49 45,43 0,01
05 EMISSARIO DA ESTAGAO ELEVATORIA EE-01 149.922,04 1,05
05.01 SERVICOS PRELIMINARES 14.255,00 9,49
05.01.001 S 6315/0RSE Locacdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 1.113,92 1,87 2.083,03 1,36
05.01.002 S 5158/ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos M 2.116,45 5,43 11.492,32 7,67
05.01.003 S 5156/0ORSE Sinalizagao noturna com tela tapume pvc M 111,39 3,72 414,37 0,28
05.01.004 S 5155/0RSE Tapume para Protecao de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura M 8,00 33,16 265,28 0,18
05.02 REMOGCAO DA PAVIMENTACAO 2.041,85 1,36
05.02.001 S 20/ORSE Demoligao de pavimentagéo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit M2 176,00 11,54 2.031,04 1,35
amento
05.02.002 S 21/ORSE Demoligao de meio-fio granitico ou pre-moldado M 1,00 10,81 10,81 0,01
05.03 SONDAGEM DE INTERFERENCIAS 305,04 0,20
05.03.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m M3 4,00 57,76 231,04 0,15
05.03.002 S 2519/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacao, utilizando compact M3 4,00 18,50 74,00 0,05
ador a percussao/sapinho, sem controle do grau de compactagéao
05.04 ABERTURA DE VALAS 18.842,97 12,58
05.04.001 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 877,30 14,37 12.606,80 8,41

,50m de profundidade
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05.04.002 S 2504/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre m3 35,00 16,14 564,90 0,38
1,50 e 3,00m de profundidade

05.04.003 S 2506/0ORSE Escavagéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1 M3 97,91 19,39 1.898,47 1,27
,50m de profundidade

05.04.004 S 4986/0ORSE Carga mecanica de material de 12 categoria M3 355,80 1,37 487,45 0,33

05.04.005 S 2507/ORSE Carga mecanica de material de 22 categoria M3 146,87 3,99 586,01 0,39

05.04.006 S 5072/ORSE Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (constru¢ao) TKM 1.508,01 1,79 2.699,34 1,80
densidade=1,5t/m?3

05.05 ESCORAMENTO DE VALAS 41.156,40 27,46

05.05.001 S 3089/0ORSE Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchées, longarinas e es M2 780,00 40,62 31.683,60 21,14
troncas de madeira

05.05.002 S 7133/ORSE Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e M2 240,00 39,47 9.472,80 6,32
longarinas em pecas de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60 vezes

05.06 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 7.578,67 5,04

05.06.001 S 5303/ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 250 mm M 1.113,92 6,34 7.062,25 4,71

05.06.002 S 5298/0ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 75 mm M 3,00 2,20 6,60 0,00

05.06.003 S 5337/ORSE Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 80 mm M 7,00 7,39 51,73 0,03

05.06.004 S 6015/0RSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150 UN 2,00 15,37 30,74 0,02
mm

05.06.005 S 6060/ORSE Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm UN 1,00 15,37 15,37 0,01

05.06.006 S 5232/0RSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm UN 1,00 2,20 2,20 0,00

05.06.007 S 5242/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 80 mm UN 1,00 7,33 7,33 0,00

05.06.008 S 5246/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 250 mm UN 15,00 26,83 402,45 0,27

05.07 FECHAMENTO DE VALAS 31.453,86 20,98

05.07.001 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 779,75 5,78 4.506,96 3,01

05.07.002 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 374,18 38,53 14.417,16 9,62
mpactagao

05.07.003 S 69/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibr M3 350,89 24,93 8.747,69 5,84
atéria

05.07.004 I 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 86,46 22,80 1.971,29 1,31
sive transporte

05.07.005 S 5072/ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 1.011,60 1,79 1.810,76 1,20

densidade=1,5t/m3

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
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05.08 REPOSICAO DE PAVIMENTACAO 17.076,19 11,40
05.08.001 Picarra 8.624,29 5,75
05.08.001.001 S 10006/ORSE Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) m3 157,40 37,34 5.877,32 3,92
05.08.001.002 S 5072/0RSE Transporte local com caminhao basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 1.534,62 1,79 2.746,97 1,83
densidade=1,5t/m3
05.08.002 Paralelepipedo 8.451,90 5,65
05.08.002.001 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) M3 26,40 32,67 862,49 0,58
05.08.002.002 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 257,40 1,79 460,75 0,31
densidade=1,5t/m?
05.08.002.003 S 3455/0RSE Reposicao de pavimentagado em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive M2 176,00 40,44 7.117,44 4,75
colchéo de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
05.08.002.004 S 2625/0RSE Reassentamento de meio fio M 1,00 11,22 11,22 0,01
05.09 CAIXAS DE PASSAGEM 5.259,49 3,51
05.09.001 S 6192/ORSE Fornecimento de tampao de ferro fundido articulado TD-5 UN 1,00 206,66 206,66 0,14
05.09.002 S 2801/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x UN 1,00 1.861,13 1.861,13 1,24
0.80 x 1,20m
05.09.003 S 2681/ORSE Pogo de visita em alvenaria tij. macicos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.2 UN 1,00 3.191,70 3.191,70 2,13
0m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampao td-600
05.10 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.952,57 7,98
05.10.001 S 2830/ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios M 1.113,92 2,72 3.029,86 2,02
05.10.002 S 11676/ORSE Cadastro de Redes de Esgoto m 1.113,92 1,61 1.793,41 1,20
05.10.003 S 4685/0RSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) UN 4,00 252,18 1.008,72 0,67
05.10.004 S 6065/0RSE Fornecimento e langcamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem M3 2,27 645,34 1.464,92 0,98
05.10.005 S 88/ORSE Forma plana para fundagées, em compensado resinado 12mm, 07 usos M2 15,00 83,88 1.258,20 0,84
05.10.006 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remocgao de entulhos) M2 5.569,60 0,61 3.397,46 2,27
06 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 3.952.804,82 27,64
06.01 SERVICOS PRELIMINARES 60.900,14 1,53
06.01.001 S 4/ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetacao rasteira) inclusive carga M2 7.267,32 8,38 60.900,14 1,53
e transporte - dmt até 1 km
06.02 MOVIMENTO DE TERRA 247.391,09 6,26
06.02.001 S 50/0ORSE Locagéao de construgéo de edificagdo com gabarito de madeira M2 6.661,71 11,57 77.075,98 1,95
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06.02.002 S 2515/0RSE Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com trator de esteira com M3 1.209,97 2,67 3.230,62 0,08
lamina, dmt até 50m

06.02.003 S 2514/ORSE Escavacéo e carga de material de 22 categoria com trator de esteiras com lamina e esc M3 518,54 11,21 5.812,83 0,15
arificador e carregadeira

06.02.004 S 2507/ORSE Carga mecanica de material de 22 categoria M3 777,81 3,99 3.103,46 0,08

06.02.005 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 2.333,43 1,79 4.176,84 0,11
densidade=1,5t/m?3

06.02.006 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte m3 2.964,90 22,80 67.599,72 1,71

06.02.007 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhao basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 34.689,33 1,79 62.093,90 1,57
densidade=1,5t/m?

06.02.008 S 2521/ORSE Compactacao de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 95% do proctor normal m3 4.174,87 5,82 24.297,74 0,61

06.03 CAIXA DIVISORA DA CHEGADA DO ESGOTO BRUTO/ESCADA 135.255,55 3,42

06.03.001 S 50/0ORSE Locacgéao de construgao de edificagdo com gabarito de madeira M2 25,80 11,57 298,51 0,01

06.03.002 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 8,64 14,37 124,16 0,00
,50m de profundidade

06.03.003 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 4,91 38,53 189,18 0,00
mpactagao

06.03.004 S 6320/0RSE Lastro de concreto M3 0,33 645,34 212,96 0,01

06.03.005 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 19,11 605,57 11.572,44 0,29

06.03.006 S 122/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 172,43 82,87 14.289,27 0,36

06.03.007 S 141/ORSE Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 70,85 17,15 1.215,08 0,03
ns nas formas, para superestruturas e fundagdes

06.03.008 S 140/ORSE Aco ca - 50 diam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 1.807,75 18,33 33.136,06 0,84

06.03.009 S 8232/0RSE Aco CA - 50 @ 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n KG 149,34 17,63 2.632,86 0,07
as formas, para superestruturas e fundagoes

06.03.010 S 5004/ORSE Impermeabilizacao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 26,41 54,34 1.435,12 0,04

cruzadas aplicado a trincha para aplicagao em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

06.03.011 S 10674/ORSE Comporta em fibra de vidro m2 1,71 310,14 530,34 0,01

06.03.012 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 4.100,00 13,91 57.031,00 1,44

06.03.013 S 2306/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte ou dleo sobre superficies M2 18,70 22,50 420,75 0,01
metalicas

06.03.014 S 2339/0RSE Aplicacao de primer universal - 2 demaos M2 18,70 18,93 353,99 0,01

Companhia qe Saneamento de Sergipe - DESO
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06.03.015 S 1873/ORSE Guarda-corpo tubo ferro galvanizado2 h=1,10 m M 39,80 296,83 11.813,83 0,30

06.04 DAFA 648.792,17 16,38

06.04.001 S 50/0ORSE Locacgéao de construgao de edificagdo com gabarito de madeira M2 149,65 11,57 1.731,45 0,04

06.04.002 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 92,43 14,37 1.328,22 0,03
,50m de profundidade

06.04.003 S 2589/0ORSE Aplicacdo de camada de solo-cimento M3 61,04 223,23 13.625,96 0,34

06.04.004 S 6320/0ORSE Lastro de concreto M3 6,10 645,34 3.936,57 0,10

06.04.005 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 12,20 166,94 2.036,67 0,05

06.04.006 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 182,10 605,57 110.274,30 2,79

06.04.007 S 122/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 921,75 82,87 76.385,42 1,93

06.04.008 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 145,45 17,15 2.494 47 0,06
ns nas formas, para superestruturas e fundagées

06.04.009 S 140/ORSE Aco ca - 50 diam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 16.044,85 18,33 294.102,10 7,44

06.04.010 S 8232/0ORSE Aco CA - 50 @ 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n KG 464,92 17,63 8.196,54 0,21
as formas, para superestruturas e fundagoes

06.04.011 S 11348/ORSE Fornecimento e montagem de defletor em fibra de vidro estruturada, conforme detalhe d m2 140,40 417,81 58.660,52 1,48
e projeto

06.04.012 S 5004/ORSE Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 407,20 54,34 22.127,25 0,56

cruzadas aplicado a trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

06.04.013 S 1873/ORSE Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2 h=1,10 m M 36,40 296,83 10.804,61 0,27

06.04.014 S 2306/0ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte ou 6leo sobre superficies M2 17,10 22,50 384,75 0,01
metalicas

06.04.015 S 2339/0RSE Aplicacédo de primer universal - 2 demaos M2 17,10 18,93 323,70 0,01

06.04.016 S 1852/0ORSE Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2 m2 11,02 551,99 6.082,93 0,15

06.04.017 S 13114/ORSE Barra chata ago inox 2 x3/16 x920mm un 16,00 249,95 3.999,20 0,10

06.04.018 S 6342/0ORSE Assentamento de tubo de pvc junta eléstica para esgotos sanitérios, ponta e bolsa, di M 21,00 6,15 129,15 0,00
am. = 150mm

06.04.019 S 5299/0RSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. =100 mm M 234,00 2,65 620,10 0,02

06.04.020 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta eléstica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 27,00 5,01 135,27 0,00
am. = 100mm

06.04.021 S 6349/0ORSE Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 125, UN 7,00 3,56 24,92 0,00

150, 200 ou 250mm
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06.04.022 S 6351/ORSE Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 03 ou 04 bolsas diam. = 125, UN 1,00 5,77 5,77 0,00
150, 200 ou 250mm

06.04.023 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm UN 32,00 2,65 84,80 0,00

06.04.024 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 2.250,00 13,91 31.297,50 0,79

06.05 CAIXA DIVISORA DO ESGOTO PRE-TRATADO 28.945,87 0,75

06.05.001 S 50/ORSE Locagéao de construgéo de edificagdo com gabarito de madeira M2 21,25 11,57 245,86 0,01

06.05.002 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 5,50 14,37 79,04 0,00
,50m de profundidade

06.05.003 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 0,50 38,53 19,27 0,00
mpactagao

06.05.004 S 6320/0ORSE Lastro de concreto M3 0,48 645,34 309,76 0,01

06.05.005 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 6,87 605,57 4.160,27 0,11

06.05.006 S 122/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 87,48 82,87 7.249,47 0,18

06.05.007 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 35,52 17,15 609,17 0,02
ns nas formas, para superestruturas e fundagées

06.05.008 S 140/ORSE Ago ca - 50 diam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 196,88 18,33 3.608,81 0,09

06.05.009 S 5004/ORSE Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 34,70 54,34 1.885,60 0,05

cruzadas aplicado a trincha para aplicagao em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

06.05.010 S 10674/ORSE Comporta em fibra de vidro m2 0,84 310,14 260,52 0,01
06.05.011 S 2642/0RSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2 x 5/16 m 1,50 520,73 781,10 0,02
06.05.012 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 700,00 13,91 9.737,00 0,25
06.06 REATOR DE LODO 1.394.251,86 35,28
06.06.001 S 50/ORSE Locagéao de construgao de edificagdo com gabarito de madeira M2 661,12 11,57 7.649,16 0,19
06.06.002 S 2503/ORSE Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 705,82 14,37 10.142,63 0,26
,50m de profundidade
06.06.003 S 2504/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre m3 376,44 16,14 6.075,74 0,15
1,50 e 3,00m de profundidade
06.06.004 S 6320/0ORSE Lastro de concreto M3 57,92 645,34 37.378,09 0,95
06.06.005 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 415,60 605,57 251.674,89 6,37
06.06.006 S 122/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 1.562,70 82,87 129.500,95 3,28
06.06.007 S 141/ORSE Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 269,98 17,15 4.630,16 0,12

ns nas formas, para superestruturas e fundagoes
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06.06.008 S 140/ORSE Aco ca - 50 diam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 39.461,40 18,33 723.327,46 18,30

06.06.009 S 5004/ORSE Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 856,64 54,34 46.549,82 1,18

cruzadas aplicado a trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

06.06.010 S 10674/ORSE Placa vertedoura em fibra de vidro m2 40,00 310,14 12.405,60 0,31

06.06.011 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 9.500,00 13,91 132.145,00 3,34

06.06.012 S 11702/0RSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui formas para m2 94,52 50,24 4.748,68 0,12
juntas de concretagem

06.06.013 S 6211/ORSE Pértico para pogo em tubo de ago galvanizado 4 ¢/8,50m c/talha 500kg e corrente - Re un 2,00 14.011,84 28.023,68 0,71
v. 01

06.07 LEITOS DE SECAGEM 355.882,59 9,01

06.07.001 S 50/ORSE Locagéao de construgao de edificagdo com gabarito de madeira M2 516,04 11,57 5.970,58 0,15

06.07.002 S 2503/ORSE Escavagao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 361,20 14,37 5.190,44 0,13
,50m de profundidade

06.07.003 S 6320/0ORSE Lastro de concreto M3 10,04 645,34 6.479,21 0,16

06.07.004 S 8274/ORSE Argamassa grout - preparo com argamassa de cimento, areia sem peneirar e pedrisco tra M3 24,60 623,28 15.332,69 0,39
¢o 1:3:2

06.07.005 S 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 59,20 605,57 35.849,74 0,91

06.07.006 S 10928/0ORSE Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamass m?2 145,34 116,61 16.948,10 0,43
a ac-l, junta 1cm - Rev.01

06.07.007 | 2212/ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm un 480,00 0,62 297,60 0,01

06.07.008 S 2657/0ORSE Lastro de brita 2 m3 212,00 166,94 35.391,28 0,90

06.07.009 | 367/SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 12,00 120,15 1.441,80 0,04

06.07.010 S 2766/0ORSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m M 120,00 60,17 7.220,40 0,18

06.07.011 S 2800/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x UN 25,00 1.662,72 41.568,00 1,05
0.80 x 1.00m

06.07.012 S 6342/0ORSE Assentamento de tubo de pvc junta eléstica para esgotos sanitérios, ponta e bolsa, di M 252,00 6,15 1.549,80 0,04
am. = 150mm

06.07.013 S 6349/0RSE Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 125, UN 10,00 3,56 35,60 0,00
150, 200 ou 250mm

06.07.014 S 11702/ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui formas para m2 149,20 50,24 7.495,81 0,19
juntas de concretagem

06.07.015 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 2.200,00 13,91 30.602,00 0,77
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06.07.016 S 107/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos M2 560,00 126,04 70.582,40 1,79

06.07.017 S 141/ORSE Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 147,22 17,15 2.524,82 0,06
ns nas formas, para superestruturas e fundagées

06.07.018 S 140/0ORSE Aco ca - 50 diam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundacoes KG 3.895,38 18,33 71.402,32 1,81

06.08 ADENSADOR DE LODO 86.034,09 2,18

06.08.001 S 50/ORSE Locagéao de construgéo de edificagdo com gabarito de madeira M2 35,76 11,57 413,74 0,01

06.08.002 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 12,94 14,37 185,95 0,00
,50m de profundidade

06.08.003 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 7,76 38,53 298,99 0,01
mpactagao

06.08.004 S 6320/0ORSE Lastro de concreto M3 0,59 645,34 380,75 0,01

06.08.005 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 18,70 605,57 11.324,16 0,29

06.08.006 S 122/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 170,51 82,87 14.130,16 0,36

06.08.007 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 34,64 17,15 594,08 0,02
ns nas formas, para superestruturas e fundagées

06.08.008 S 140/ORSE Ago ca - 50 diam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 1.841,10 18,33 33.747,36 0,85

06.08.009 S 5004/ORSE Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 57,42 54,34 3.120,20 0,08

cruzadas aplicado a trincha para aplicagao em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

06.08.010 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 1.570,00 13,91 21.838,70 0,55

06.09 TANQUE DE CONTATO 238.006,32 6,02

06.09.001 S 50/ORSE Locagao de construgao de edificagdo com gabarito de madeira M2 144,28 11,57 1.669,32 0,04

06.09.002 S 2503/ORSE Escavagao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 115,50 14,37 1.659,74 0,04
,50m de profundidade

06.09.003 S 2504/ORSE Escavacédo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre m3 38,50 16,14 621,39 0,02
1,50 e 3,00m de profundidade

06.09.004 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 9,60 38,53 369,89 0,01
mpactagao

06.09.005 S 6320/0ORSE Lastro de concreto M3 9,72 645,34 6.272,70 0,16

06.09.006 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢ado e adensado M3 83,25 605,57 50.413,70 1,28

06.09.007 S 96/0RSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado M3 1,15 556,80 640,32 0,02

06.09.008 S 122/0ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 463,64 82,87 38.421,85 0,97

06.09.009 S 140/0ORSE Aco ca - 50 didam 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundacoes KG 6.889,53 18,33 126.285,08 3,19
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06.09.010 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 750,00 13,91 10.432,50 0,26

06.09.011 S 11702/ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui formas para m2 24,28 50,24 1.219,83 0,03
juntas de concretagem

06.10 DESTINO FINAL 7.681,16 0,20

06.10.001 S 6315/0ORSE Locacgéao de redes coletoras de esgoto e emissarios m 85,00 1,87 158,95 0,00

06.10.002 S 2503/0ORSE Escavacédo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 68,00 14,37 977,16 0,02
,50m de profundidade

06.10.003 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 57,30 38,53 2.207,77 0,06
mpactagao

06.10.004 S 6347/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di M 85,00 17,96 1.526,60 0,04
am. = 400mm

06.10.005 S 2830/0ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios M 85,00 2,72 231,20 0,01

06.10.006 S 3444/ORSE Ponta de ala em concreto cicl6pico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m UN 1,00 2.241,35 2.241,35 0,06

06.10.007 S 3079/0RSE Enrocamento com pedra bruta langada M3 1,80 187,85 338,13 0,01

06.11 DRENAGEM 76.929,50 1,94

06.11.001 S 2663/ORSE Locacgéao de rede de drenagem m 51,00 1,87 95,37 0,00

06.11.002 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 48,00 14,37 689,76 0,02
,50m de profundidade

06.11.003 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 6,40 38,53 246,59 0,01
mpactagao

06.11.004 S 2738/ORSE Pogo de visita em alvenaria tij. macigos esp.=0,20m diam.int.=0,80x0,80x2,00m laje su UN 2,00 3.533,42 7.066,84 0,18
perior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampao td-600

06.11.005 S 10331/ORSE Grelha metalica em ferro fundido, 60x60cm un 6,00 2.459,26 14.755,56 0,37

06.11.006 S 2799/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x UN 6,00 688,14 4.128,84 0,10
0.60 x 1,00m

06.11.007 S 2818/ORSE Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos macicos esp . = 0,18m, altura entre 1,0 UN 5,00 2.425,38 12.126,90 0,31
1e1,50m

06.11.008 S 2675/0RSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m M 60,00 175,74 10.544,40 0,27

06.11.009 S 6342/0ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di M 70,00 6,15 430,50 0,01
am. = 150mm

06.11.010 S 3444/ORSE Ponta de ala em concreto cicl6pico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m UN 2,00 2.241,35 4.482,70 0,11

06.11.011 S 8229/0RSE Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8 , espagamento=4cm, com requadro em barr M 5,00 416,47 2.082,35 0,05

a chata ferro 2 x5/16
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06.11.012 S 2766/0RSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m M 160,00 60,17 9.627,20 0,24

06.11.013 S 92/0ORSE Alvenaria de pedra calcarea aparente argamassada no trago 1:5 - 1 saco cimento 50kg / M3 17,50 570,07 9.976,23 0,25
5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte

06.11.014 S 3079/0RSE Enrocamento com pedra bruta langada M3 3,60 187,85 676,26 0,02

06.12 AREA EXTERNA - ELETRICO 149.887,25 3,80

06.12.001 S 2794/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x UN 23,00 304,72 7.008,56 0,18
0.40 x 0.60m

06.12.002 S 3290/0ORSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo UN 1,00 107,31 107,31 0,00
cordoalha

06.12.003 S 401/ORSE Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c m 1.185,00 10,39 12.312,15 0,31

06.12.004 S 668/ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar se¢ao 10mm?2, tensdes 0.6/1KV/70° M 1.685,00 19,65 33.110,25 0,84

06.12.005 S 649/0ORSE Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 290,00 6,69 1.940,10 0,05

06.12.006 S 400/0ORSE Fio rigido isolado em pvc 2,5mma2 (fio 12) - 450/750v / 70°c M 1.005,00 7,82 7.859,10 0,20

06.12.007 S 4404/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 4,00 202,55 810,20 0,02
0,30 x 0,50m

06.12.008 S 372/0ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) UN 20,00 4,22 84,40 0,00

06.12.009 S 354/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) M 210,00 20,77 4.361,70 0,11

06.12.010 | 3156/0ORSE Fecho para fita 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar UN 12,00 1,56 18,72 0,00

06.12.011 | 3550/0RSE Fita em aco inox 3/4 M 7,00 6,49 45,43 0,00

06.12.012 S 3994/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento Un 1,00 2.306,94 2.306,94 0,06

06.12.013 S 575/0RSE Luminaria fechada, em aluminio, ¢/ 2 pétalas, p/ iluminagao de avenidas e pragas ¢/ d un 7,00 3.770,64 26.394,48 0,67
ifusor de acrilico (tecnolux ref cw-565 D/5 ou similar), exclusive reatores e lampada
s

06.12.014 S 3188/ORSE Quadro de medigao indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, UN 1,00 3.520,90 3.520,90 0,09
exceto disjuntores

06.12.015 S 2862/0ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm UN 2,00 225,96 451,92 0,01

06.12.016 S 2889/0ORSE Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv UN 3,00 12,80 38,40 0,00

06.12.017 S 2930/0ORSE Fornecimento de para-raio de distribuigao polimérico 12KV, ¢/ desligamento automatico UN 3,00 311,04 933,12 0,02
, resist. ndo linear

06.12.018 S 2870/0RSE Fornecimento de elo fusivel tipo 3 h, comp.= 500mm UN 3,00 13,72 41,16 0,00

06.12.019 S 2848/ORSE Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento KG 2,00 37,99 75,98 0,00

06.12.020 S 3990/0ORSE Estrutura para trafo 150 KVa poste em poste 11/1000 - Fornecimento UN 1,00 2.372,98 2.372,98 0,06
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06.12.021 S 327/ORSE Transformador de 75 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v UN 1,00 18.219,60 18.219,60 0,46
06.12.022 S 3998/ORSE Cabecote de aluminio de 4 - Fornecimento UN 1,00 50,47 50,47 0,00
06.12.023 S 11435/0RSE Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4 m 7,00 267,84 1.874,88 0,05
06.12.024 S 369/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 110mm (4 ) UN 2,00 111,16 222,32 0,01
06.12.025 S 378/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 110mm (4 ) UN 4,00 54,16 216,64 0,01
06.12.026 S 7918/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 95mm2 - 0,6Kv/1Kv/90° M 57,00 159,90 9.114,30 0,23
06.12.027 S 7917/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 50mm? - 0,6Kv/1Kv/90° M 38,00 82,36 3.129,68 0,08
06.12.028 S 8082/0ORSE Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento KG 6,00 145,46 872,76 0,02
06.12.029 S 3291/ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti UN 1,00 235,65 235,65 0,01
po cordoalha
06.12.030 S 355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) M 335,00 26,22 8.783,70 0,22
06.12.031 S 353/0ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) m 39,00 15,93 621,27 0,02
06.12.032 S 356/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 50mm (1 1/2)) M 48,00 29,49 1.415,52 0,04
06.12.033 S 362/0ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) UN 2,00 7,77 15,54 0,00
06.12.034 S 364/ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) UN 12,00 14,59 175,08 0,00
06.12.035 S 371/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) UN 10,00 2,76 27,60 0,00
06.12.036 S 373/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) UN 106,00 6,24 661,44 0,02
06.12.037 S 374/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 50mm (1 1/2) UN 12,00 8,29 99,48 0,00
06.12.038 S 9422/0ORSE Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck un 1,00 68,74 68,74 0,00
ou similar
06.12.039 S 7885/0RSE Arandela de uso externo em tubo de ago zincado e pintado, com difusor em vidro leitos un 1,00 276,41 276,41 0,01
o brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lampada mista de 160w
06.12.040 S 552/ORSE Lampada fluorescente 127 v/ 20 w un 1,00 12,37 12,37 0,00
06.13 URBANIZACAO E PAISAGISMO 281.531,23 7,12
06.13.001 S 2605/0RSE Locacgao para servigos de pavimentagao M2 1.072,90 1,62 1.738,10 0,04
06.13.002 S 9104/ORSE Pavimentacao em paralelepipedo granitico sobre colchado de areia, rejuntado com argama m2 1.072,90 108,97 116.913,91 2,96
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico
06.13.003 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) M3 160,94 32,67 5.257,91 0,13
06.13.004 S 5072/0ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construgao) TKM 1.448,41 1,79 2.592,65 0,07
densidade=1,5t/m?3
06.13.005 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 60,00 166,94 10.016,40 0,25
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06.13.006 S 11778/ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - N&o inclui formas para m2 366,10 60,50 22.149,05 0,56
juntas de concretagem
06.13.007 S 2620/0ORSE Meio-fio concreto padréao emurb (tipo 01), ¢/ rejuntamento trago 1:3 M 408,60 46,04 18.811,94 0,48
06.13.008 S 12467/ORSE Pintura de meio fio (caiagao) m 408,60 4,39 1.793,75 0,05
06.13.009 S 3484/ORSE Cerca com estaca premoldada em concreto armado, se¢édo quadrada 10 x 10 cm, M 314,00 125,83 39.510,62 1,00

o entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,80 m, escoras a cada 12,60 m, com
8 fios de arame farpado
06.13.010 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco ceramico 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm M2 14,00 344,27 4.819,78 0,12
) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, ¢
/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

06.13.011 S 6025/0RSE Portao padrao DESO modelo B, dimensdes 1,00 x 2,00m, inclusive pintura UN 1,00 1.765,20 1.765,20 0,04
06.13.012 S 6027/ORSE Portao padrao DESO modelo D, dimensoes 4,00 x 2,00m, inclusive pintura UN 1,00 4.253,67 4.253,67 0,11
06.13.013 S 2395/0RSE Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio M2 1.675,00 30,99 51.908,25 1,31
06.14 TUBULAGOES E EQUIPAMENTOS (INTERLIGACOES) 241.316,00 6,11
06.14.001 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 16.500,00 13,91 229.515,00 5,81
06.14.002 S 2798/0ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x UN 6,00 593,84 3.563,04 0,09
0.60 x 0.80m
06.14.003 S 2802/0ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x UN 4,00 2.059,49 8.237,96 0,21
0.80 x 1,40m
07 GUARITA E CASA DO OPERADOR (ETE) 91.740,81 0,64
07.01 SERVICOS PRELIMINARES 694,20 0,75
07.01.001 S 50/0ORSE Locagéao de construgcao de edificagdo até 200m2, inclusive execugao de gabarito de mad M2 60,00 11,57 694,20 0,75
eira
07.02 FUNDACAO 12.339,01 13,44
07.02.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m M3 15,75 57,76 909,72 0,99
07.02.002 S 91/ORSE Alvenaria de pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco ¢ M3 7,68 526,75 4.045,44 4,41
imento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgao mecéanica e transporte
07.02.003 S 100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, ¢/ concreto fck = 15mpa M2 60,00 37,53 2.251,80 2,45
07.02.004 S 77/0RSE Aterro de caixao de ediificagao, com fornec. de areia, adensada com agua M3 25,65 200,08 5.132,05 5,59
07.03 SUPER-ESTRUTURA 6.540,18 7,13
07.03.001 S 140/0ORSE Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag KG 177,00 18,33 3.244.41 3,54

ens nas formas, para superestruturas e fundages
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07.03.002 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage KG 70,00 17,15 1.200,50 1,31
ns nas formas, para superestruturas e fundagées
07.03.003 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado M3 3,46 605,57 2.095,27 2,28
07.04 ELEVACAO 8.501,98 9,27
07.04.001 S 151/ORSE Alvenaria de bloco ceramico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/ M2 86,00 50,11 4.309,46 4,70
cal/areia), junta de 2,0cm
07.04.002 S 147/ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secao 9x12cm M 75,50 55,53 4.192,52 4,57
07.05 COBERTURA 11.770,04 12,83
07.05.001 S 195/0ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, ¢/ ripao 4cm x 7cm e M2 39,25 149,37 5.862,77 6,39
ripa 5cm x 1,5cm, exclusive pegas principais
07.05.002 S 232/0RSE Telhamento com telha cerdmica tipo canal, comum, cor vermelha, ltabaiana ou similar M2 39,25 70,20 2.755,35 3,00
07.05.003 S 202/0ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 7cm x 12cm com abertura de M 25,50 70,80 1.805,40 1,97
encaixes
07.05.004 S 4449/0RSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado M2 16,70 72,34 1.208,08 1,32
07.05.005 S 248/0ORSE Emassamento de beiral M 16,70 8,29 138,44 0,15
07.06 INSTALACOES ELETRICAS 15.910,39 17,33
07.06.001 S 7230/0ORSE Luminaria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 un 3,00 24472 734,16 0,80
07.06.002 S 8013/ORSE Luminaria de embutir no forro, ref. CE-2495, Tecnolux ou similar, ¢/ lampada fluoresce un 6,00 139,53 837,18 0,91
nte compacta 26w
07.06.003 S 470/ORSE Interruptor 01 se¢ao, com caixa pvc 4 x2 un 2,00 21,47 42,94 0,05
07.06.004 S 471/ORSE Interruptor 02 segbes, com caixa pvc 4 x2 un 1,00 24,97 24,97 0,03
07.06.005 S 784/ORSE Interruptor 03 segbes com caixa de pvc 4 x2 un 1,00 20,97 20,97 0,02
07.06.006 S 478/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 9,00 24,39 219,51 0,24
07.06.007 S 49/GORC Quadro de comando tipo partida direta p/ 2 circuitos independentes de for¢ca e comando un 1,00 3.045,87 3.045,87 3,32
para bombas
07.06.008 S 7916/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90° M 18,00 57,69 1.038,42 1,13
07.06.009 S 9379/0RSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8 x 2,40m un 1,00 50,27 50,27 0,05
07.06.010 S 12223/0ORSE Quadro de distribuigdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores, com barr un 1,00 687,44 687,44 0,75
amento, padréo DIN, exclusive disjuntores
07.06.011 S 8306/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (Europeu - linha branca) UN 7,00 20,81 145,67 0,16
07.06.012 S 450/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva C UN 6,00 76,84 461,04 0,50
07.06.013 S 451/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C UN 1,00 125,53 125,53 0,14
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07.06.014 S 8001/ORSE Disjuntor termomagpnetico tripolar 40 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C UN 4,00 133,02 532,08 0,58
, 5KA
07.06.015 S 8003/0ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C UN 1,00 197,18 197,18 0,21
, 5KA
07.06.016 S 453/0ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), 65KA UN 1,00 651,81 651,81 0,71
07.06.017 S 455/0RSE Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), 65KA UN 2,00 1.824,61 3.649,22 3,98
07.06.018 S 649/0RSE Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 120,00 6,69 802,80 0,88
07.06.019 S 400/ORSE Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c m 80,00 7,82 625,60 0,68
07.06.020 S 8070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 25mm2 - 0,6Kv/1Kv/90° M 12,00 41,20 494,40 0,54
07.06.021 S 399/0RSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diam = 25mm (3/4 ) m 40,00 8,13 325,20 0,35
07.06.022 S 357/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscével, diam = 60mm (2 ) M 18,00 41,48 746,64 0,81
07.06.023 S 369/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 110mm (4 ) UN 1,00 111,16 111,16 0,12
07.06.024 S 378/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 110mm (4 ) UN 2,00 54,16 108,32 0,12
07.06.025 S 366/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2 ) UN 4,00 28,10 112,40 0,12
07.06.026 S 362/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) un 9,00 7,77 69,93 0,08
07.06.027 S 371/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) un 18,00 2,76 49,68 0,05
07.07 INSTALAGOES SANITARIAS 4.105,49 4,48
07.07.001 S 1527/ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 30,00 49,76 1.492,80 1,63
07.07.002 S 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 9,00 27,66 248,94 0,27
07.07.003 S 1524/ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 6,00 19,19 115,14 0,13
07.07.004 S 1630/0ORSE Joelho 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, diam =100mm un 2,00 30,21 60,42 0,07
07.07.005 S 1562/0ORSE Juncao simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 50mm un 1,00 57,59 57,59 0,06
07.07.006 S 2795/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x UN 3,00 407,95 1.223,85 1,33
0.50 x 0.60m
07.07.007 S 1138/ORSE Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm un 3,00 23,07 69,21 0,08
07.07.008 S 1129/0RSE Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm un 1,00 25,89 25,89 0,03
07.07.009 S 1661/ORSE Té sanitario em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm un 1,00 53,31 53,31 0,06
07.07.010 S 1575/0RSE Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm un 2,00 31,81 63,62 0,07
07.07.011 S 1671/ORSE Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 6,00 14,33 85,98 0,09
07.07.012 S 1672/0ORSE Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, dia un 1,00 17,76 17,76 0,02
m = 40mm
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07.07.013 S 1667/ORSE Bucha de redugao longa em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 50 x 40 un 1,00 12,31 12,31 0,01
mm
07.07.014 S 1702/0ORSE Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com grelha redonda aca un 1,00 45,47 45,47 0,05
bamento cromado
07.07.015 S 11084/ORSE Caixa sifonada em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.3 un 1,00 533,20 533,20 0,58
0 x 0.65m
07.08 INSTALACOES HIDRAULICAS 3.217,53 3,52
07.08.001 S 1134/ORSE Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm un 5,00 9,33 46,65 0,05
07.08.002 S 1312/0ORSE Luva de redugao de pvc rigido roscavel diam =1 x 3/4 un 1,00 11,87 11,87 0,01
07.08.003 S 1027/ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm (1/2) m 80,00 14,14 1.131,20 1,23
07.08.004 S 1028/0ORSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 25 mm (3/4 ) m 18,00 16,82 302,76 0,33
07.08.005 S 1135/0RSE Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 2,00 9,74 19,48 0,02
07.08.006 S 1072/0ORSE Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32 x 25mm un 1,00 6,88 6,88 0,01
07.08.007 S 1071/ORSE Bucha de redugao curta de pvc rigido soldavel, marrom, didam = 25 x 20mm un 2,00 5,84 11,68 0,01
07.08.008 S 1168/ORSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 2,00 11,47 22,94 0,03
07.08.009 S 1037/ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4 un 7,00 9,97 69,79 0,08
07.08.010 S 10226/0ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 25mm x 1/2 un 1,00 10,64 10,64 0,01
07.08.011 S 1458/ORSE Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4) - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 4,00 98,86 395,44 0,43
07.08.012 S 2039/0RSE Registro gaveta bruto 3/4 (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 3,00 62,21 186,63 0,20
07.08.013 S 1029/0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 32 mm (1) m 2,00 24,68 49,36 0,05
07.08.014 S 1167/ORSE Té 902 de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm un 3,00 10,82 32,46 0,04
07.08.015 S 1038/ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 32mm x 1 un 2,00 11,77 23,54 0,03
07.08.016 S 1049/0RSE Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua didm = 32mm x 1 un 1,00 35,68 35,68 0,04
07.08.017 S 1048/ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel ¢/ flanges livres p/ caixa de agua didm = 25mm x 3/4 un 1,00 24,74 24,74 0,03
07.08.018 S 1488/ORSE Torneira de bodia p/caixa d agua em pvc d = 1/2 un 1,00 43,12 43,12 0,05
07.08.019 S  102611/SINAPI  Caixa d’agua em poliéster reforgado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e i un 1,00 577,11 577,11 0,63
nstalagado. af_06/2021
07.08.020 S 2082/0ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2 ou similar un 2,00 76,33 152,66 0,17
07.08.021 S 86916/SINAPI  Torneira plastica 3/4? para tanque - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 un 2,00 31,45 62,90 0,07
07.09 REVESTIMENTO 9.026,80 9,85
07.09.001 S 3310/0ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 120,00 7,47 896,40 0,98
07.09.002 S 1907/ORSE Chapisco em parede, rdstico, com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 36,00 22,25 801,00 0,87
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07.09.003 S 1908/ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / M2 156,00 38,14 5.949,84 6,49
areia), espessura 2,0 cm
07.09.004 S 4750/0RSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr m2 10,00 50,27 502,70 0,55

istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rizagao de base ou embogo

07.09.005 S 1990/0ORSE Peitoril marmore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm M 10,50 83,51 876,86 0,96
07.10 PAVIMENTACAO 2.275,04 2,48
07.10.001 S 2172/0ORSE Piso cimentado desempolado trago t4, e = 3 cm M2 36,70 33,91 1.244,50 1,36
07.10.002 S 4750/0RSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr m2 20,50 50,27 1.030,54 1,12

istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rizagao de base ou embogo

07.11 ESQUADRIAS 12.451,06 13,58

07.11.001 S 3544/ORSE Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batent UN 1,00 868,03 868,03 0,95
es e ferragens

07.11.002 S 3628/ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batent un 1,00 952,15 952,15 1,04
es e ferragens

07.11.003 S 3546/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6¢ca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batent UN 1,00 814,11 814,11 0,89
es e ferragens

07.11.004 S 1759/0RSE Janela de abrir tipo ficha em madeira mista M2 19,77 281,08 5.556,95 6,06

07.11.005 S 1796/0ORSE Basculante em madeira de lei, modelo convencional m2 2,22 1.918,84 4.259,82 4,64

07.12 PINTURA 2.827,90 3,08

07.12.001 S 2289/0ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagao de 01 deméao M2 76,00 25,49 1.937,24 2,11
de liquido selador e 02 demaos de tinta pva latex convencional para interiores

07.12.002 S 2290/0ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 deméo de liqui M2 26,30 26,20 689,06 0,75
do selador acrilico e 02 demaos de tinta pva latex convencional para exteriores

07.12.003 S 102219/SINAPI  Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 de m2 12,00 16,80 201,60 0,22
maos. af 01/2021

07.13 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 1.918,59 2,08

07.13.001 S 7174/ORSE Bacia sanitaria convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, incl. caixa de des UN 1,00 508,01 508,01 0,55

carga de sobrepor AKROS ou similar, assento CIPLA branco ou similar, conjunto de fixa
¢ao, tubo de descida de embutir e engate plastico

07.13.002 S 2004/ORSE Lavatério louga (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/valvula, sifao, engate e tornei un 1,00 277,74 277,74 0,30
ra (herc ref 1994) todos de plastico, conj. de fixacdo (deca ref sp7) ou similares
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07.13.003 S 2105/0RSE Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de ago inox, sifao UN 1,00 1.132,84 1.132,84 1,23
cromado, valvula cromada, torneira em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

07.14 DIVERSOS 162,60 0,18

07.14.001 S 2450/0RSE Limpeza geral m2 60,00 2,71 162,60 0,18
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