
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008125

BDI:  24,8400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 150 M3 - REL TABOCAS, N.SRA.SOCORRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 Mobilização/Desmobilização de pessoal, máquinas e e quipamentos 1.498,00 0,24

01.01 1.498,00 100,00Possíveis serviços e Insumos

01.01.001 km 100,00 14,98 1.498,00 100,0013169/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

02 Canteiro de obra 7.394,55 1,20

02.01 7.394,55 100,00Canteiro de Obra

02.01.001 mês 3,00 1.248,40 3.745,20 50,654654/ORSES Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

02.01.002 m2 15,00 243,29 3.649,35 49,3511703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

03 Administração Local da Obra 40.453,60 6,54

03.01 37.939,00 93,79Mão de Obra

03.01.001 h 132,00 178,60 23.575,20 58,2890779/SINAPIS Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

03.01.002 h 220,00 34,72 7.638,40 18,8888255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

03.01.003 h 220,00 30,57 6.725,40 16,6340943/SINAPII Tecnico em seguranca do trabalho

03.02 2.514,60 6,21Veículos

03.02.001 h 198,00 12,70 2.514,60 6,212789/ORSEI Veículo leve - pick up (97kw)

04 Execução de serviços 569.006,24 92,02

04.01 102.516,36 17,96Equipamentos de apoio à produção

04.01.001 PxD 25.920,00 0,50 12.960,00 2,222454/ORSES Andaime tubular metálico simples - peça x dia

04.01.002 pç 288,00 5,07 1.460,16 0,264738/ORSES Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

04.01.003 m³ 1.245,00 70,76 88.096,20 15,487307/ORSES Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civi
l e industrial, inclusas montagem e desmontagem

04.02 2.825,52 0,50Serviços Preliminares

04.02.001 m2 6,00 470,92 2.825,52 0,5051/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

04.03 13.356,08 2,35Das Escavações e tratamento das áreas enterradas e das fundações

04.03.001 m3 96,00 57,74 5.543,04 0,972497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.03.002 m3 96,00 18,50 1.776,00 0,312519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.03.003 m² 117,98 19,06 2.248,70 0,404513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.03.004 m2 117,98 32,11 3.788,34 0,674953/ORSES Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Ne
utrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

04.04 139.501,71 24,52Dos Pilares
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008125

BDI:  24,8400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 150 M3 - REL TABOCAS, N.SRA.SOCORRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.04.001 m3 5,16 309,20 1.595,47 0,2897627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

04.04.002 m² 103,20 19,06 1.966,99 0,354513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.04.003 m2 41,28 62,42 2.576,70 0,453838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

04.04.004 m 615,38 98,52 60.627,24 10,6621/CONS Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta
 Nitoprimer

04.04.005 Kg 36,12 90,57 3.271,39 0,578215/ORSES Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 k
g/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos 
pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.

04.04.006 m² 103,20 209,16 21.585,31 3,794917/ORSES Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras d
e até 3,0cm

04.04.007 m2 103,20 429,96 44.371,87 7,8020/CONS Envelopamentto de peças em cncreto armado com espessura e=7,5 cm com armaduras de 
 CA50, incluso betoneira,adensamento e formas

04.04.008 m2 103,20 33,98 3.506,74 0,6222/CONS Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selad
or acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.05 50.761,70 8,94Das Vigas

04.05.001 m3 3,79 309,20 1.171,87 0,2197627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

04.05.002 m3 3,79 3.120,05 11.824,99 2,087369/ORSES Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

04.05.003 kg 474,00 18,43 8.735,82 1,54140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.05.004 m³ 367,92 70,76 26.034,02 4,587307/ORSES Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civi
l e industrial, inclusas montagem e desmontagem

04.05.005 m2 88,14 33,98 2.995,00 0,5322/CONS Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selad
or acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.06 59.055,36 10,39Das Paredes Internas da Caixa

04.06.001 m3 1,48 309,20 457,62 0,0897627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

04.06.002 m² 98,91 19,06 1.885,22 0,334513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.06.003 m2 29,67 62,42 1.852,00 0,333838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008125

BDI:  24,8400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 150 M3 - REL TABOCAS, N.SRA.SOCORRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.06.004 m 274,33 98,52 27.026,99 4,7521/CONS Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta
 Nitoprimer

04.06.005 m² 98,91 209,16 20.688,02 3,644917/ORSES Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras d
e até 3,0cm

04.06.006 m3 1,48 914,42 1.353,34 0,2490285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,8:1,1 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar
o mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015

04.06.007 m2 98,91 58,56 5.792,17 1,0298556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

04.07 64.515,55 11,35Das Paredes Externas da Caixa

04.07.001 m3 1,12 309,20 346,30 0,0697627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

04.07.002 m² 112,00 19,06 2.134,72 0,384513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.07.003 m2 22,40 62,42 1.398,21 0,253838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

04.07.004 m 274,33 98,52 27.026,99 4,7521/CONS Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta
 Nitoprimer

04.07.005 m² 112,00 209,16 23.425,92 4,124917/ORSES Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras d
e até 3,0cm

04.07.006 m3 1,12 914,42 1.024,15 0,1890285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,8:1,1 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar
o mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015

04.07.007 m2 98,91 39,16 3.873,32 0,681908/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,0 cm

04.07.008 m2 112,00 33,98 3.805,76 0,6722/CONS Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selad
or acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.07.009 un 1,00 1.480,18 1.480,18 0,266028/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas

04.08 46.146,94 8,12Da Laje da Tampa

04.08.001 m3 1,54 134,76 207,53 0,0497629/SINAPIS Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/20
17

04.08.002 m3 1,54 914,42 1.408,21 0,2590285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,8:1,1 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar
o mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015

04.08.003 m² 76,94 19,06 1.466,48 0,264513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.08.004 m2 76,94 58,56 4.505,61 0,7998556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008125

BDI:  24,8400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 150 M3 - REL TABOCAS, N.SRA.SOCORRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.08.005 m2 30,77 62,42 1.920,66 0,343838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

04.08.006 m2 38,47 33,98 1.307,21 0,2322/CONS Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selad
or acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.08.007 m 358,62 98,52 35.331,24 6,2121/CONS Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta
 Nitoprimer

04.09 47.044,70 8,27Da Laje de Fundo

04.09.001 m3 1,54 309,20 476,17 0,0897627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

04.09.002 m² 76,94 19,06 1.466,48 0,264513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.09.003 m2 76,94 62,42 4.802,59 0,843838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

04.09.004 m 358,62 98,52 35.331,24 6,2121/CONS Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta
 Nitoprimer

04.09.005 m3 1,54 914,42 1.408,21 0,2590285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,8:1,1 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar
o mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015

04.09.006 m2 38,47 58,56 2.252,80 0,4098556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

04.09.007 m2 38,47 33,98 1.307,21 0,2322/CONS Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selad
or acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.10 37.490,64 6,58Diversos

04.10.001 un 1,00 138,31 138,31 0,026415/ORSES Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m

04.10.002 m 5,10 1.376,05 7.017,86 1,239712/ORSES Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvaniza
do 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados 
de 30cm, pintada, inclusive instalação

04.10.003 m 11,00 569,68 6.266,48 1,1028/CONS Recuperação de escada marinheiro sem guarda corpo, L=45cm, executada em barras 
ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5
/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação

04.10.004 m2 23,69 31,81 753,58 0,132311/ORSES Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão 
e 02 demãos de tinta esmalte

04.10.005 m3 70,24 19,24 1.351,42 0,2426/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

04.10.006 tkm 1.756,00 1,81 3.178,36 0,565073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³

04.10.007 un 1,00 1.652,11 1.652,11 0,2926/CONS Execução de teste de estanqueidade com carga total durante 7 dias
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008125

BDI:  24,8400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 150 M3 - REL TABOCAS, N.SRA.SOCORRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.10.008 t 70,24 49,94 3.507,79 0,6210039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

04.10.009 un 1,00 1.024,71 1.024,71 0,186029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

04.10.010 m3 4,30 283,01 1.216,94 0,2113/ORSES Demolição de concreto manualmente

04.10.011 m2 13,19 87,00 1.147,53 0,20103327/SINAPIS Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessur
a 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

04.10.012 m3 22,16 57,74 1.279,52 0,2271/ORSES Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação

04.10.013 m² 73,38 88,92 6.524,95 1,159445/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas par
a juntas de concretagem

04.10.014 m2 503,33 4,83 2.431,08 0,433/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

04.11 5.791,68 1,02Muro de alvenaria e portão metálico

04.11.001 m2 28,41 9,59 272,45 0,0517/ORSES Demolição de reboco

04.11.002 m2 28,41 16,38 465,36 0,083311/ORSES Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / adesivo bianco) -
 Revisado 08/2015

04.11.003 m2 28,41 39,16 1.112,54 0,201908/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,0 cm

04.11.004 m2 198,87 19,23 3.824,27 0,672288/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional

04.11.005 m2 3,68 31,81 117,06 0,022311/ORSES Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão 
e 02 demãos de tinta esmalte

(seiscentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 618.352,39
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: 8QVZ-DSMK-0Z9W-CAMF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/11/2022 é(são) :

Napoleao Gomes Barreto Filho - 18/10/2022 07:48:42


