
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08331

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO R-4, EM ARACAJU/SE

(%)
01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 482.192,99 100,00

01.01 12.685,00 2,62MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01.001 km 100,00 14,98 1.498,00 0,30Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

01.01.002 h 300,00 37,29 11.187,00 2,32Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

01.02 238.175,01 49,40CANETIRO DE OBRAS

01.02.001 mês 3,00 1.622,92 4.868,76 1,01Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.02.002 mês 3,00 1.248,40 3.745,20 0,78Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.02.003 mês 3,00 1.872,60 5.617,80 1,17Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02�_02/2022

01.02.004 m2 77,00 213,98 16.476,46 3,42Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45º] e
Chapa Plastificada 18mm

01.02.005 m² 1.187,00 33,83 40.156,21 8,33Tela de nylon para proteção de fachada

01.02.006 un 52,00 28,24 1.468,48 0,30Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço
sae 1020, prof=40mm

01.02.007 m³ 1.199,94 70,80 84.955,75 17,62Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto,
edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem

01.02.008 m³ 2.316,69 33,72 78.118,79 16,20Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras
d'arte, reservatórios elevados,etc.compreendendo os transportes e
conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga
e descarga.

01.02.009 m2 6,00 461,26 2.767,56 0,57Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03 190.425,62 39,50DEMOLIÇÃO

01.03.001 m3 244,39 588,82 143.901,72 29,84Demolição de concreto com martelete e compressor

01.03.002 m3 366,59 19,28 7.067,86 1,47Coleta e carga manuais de entulho

01.03.003 tkm 9.164,75 1,66 15.213,49 3,16Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(construção) densidade=1,5t/m³

01.03.004 t 610,97 37,45 22.880,83 4,75Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

01.03.005 m 118,00 11,54 1.361,72 0,28Remoção de adutora / rede em fº fº,  junta elástica , diam. =   300 mm

01.04 40.907,36 8,48DIVERSOS

01.04.001 chp 250,00 162,40 40.600,00 8,42Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79
hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso
operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.
af_06/2014

01.04.002 m2 113,00 2,72 307,36 0,06Limpeza geral

482.192,99
(quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: WKDW-7VPV-BRFE-SLFB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/11/2022 é(são) :

Napoleao Gomes Barreto Filho - 27/10/2022 07:39:01


