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PROJETO BASICO
SERVICOS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
LICITACAO PUBLICA
Regida pela 13.303/2016

1. OBJETO

Manutencdo de Natureza de Servicos Gerais das Estacbes Elevatorias; Estacbes de
Tratamento de agua; Centros de reservacao; Caixas de passagens; Caixas de Registros e
Caixas de Ventosas em diversas unidades Operacionais do Interior do estado.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando que a DESO, nao se dispde de recursos materiais € humanos no Quadro de
Pessoal para realizagao dessas atividades;

Considerando que a DESO, opera sistemas de abastecimento de agua e coleta, tratamento e
disposigao final de esgoto, através da DOM/SUSR em sessenta e nove dos municipios do
estado e em centenas de povoados;

Considerando que temos de operar esses sistemas de maneira continua, vinte e quatro horas
por dia, em todos os dias;

Considerando que algumas unidades ficam localizadas na zona rural dos municipios, nem
sempre com acesso facil e rapido;

Considerando que muitas dessas unidades operacionais apresentam necessidades de
pequenos servigos gerais, tais como: rogagem das areas, pequenos reparos, limpeza,
vazamentos prediais, retirada de lodos, quer nos sistemas de agua quer nos sistemas de
esgoto, etc;

Considerando que para atender essas demandas é necessario um gerenciamento
descentralizado e dinémico;

Considerando da impossibilidade real de quantificarmos essas pequenas demandas;
Considerando que a nao execugao desses servicos podem comprometer a operacionalidade
dos sistemas, como também a seguranga dos funcionarios e usuarios;

Devido a essas e outras problematicas, solicitamos a elaboragcédo desse processo de licitagao.

3. VISTORIA

3.1. A participagdo na presente licitagcdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condigbes para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este
Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria
nas condi¢des abaixo:

3.1.1. A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79)3226-1102/DOM,;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para sesséo publica de recebimento dos
envelopes;

3.1.3. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.
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3.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagao da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitagdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica.
3.1.5. A nao realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes
do instrumento convocatorio.

4. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. O prazo para execucao dos servigcos e o prazo contratual sera de 365 dias, iniciado a partir
da emissao da ordem de servigos.

4.2. Este servigo se caracteriza como de natureza continua, devendo ser observado o art.140 e
os requisitos do art.143 do RILC da DESO, condicionando a previsdo no instrumento
convocatoério e no contrato, e que seja demonstrada a vantajosidade na manutencao do ajuste.

4.3. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

4.3.1. Apos tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

4.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execug¢ao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato,
apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitagcdao mediante termo circunstanciado.

4.5.1. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas correcoes.

4.5.2. O gestor, apos emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com
o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicao realizada e ratificada.

4.5.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.5 nao ser procedida dentro no
prazo fixado, salvo na hipétese do item 4.5.5, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se
opere por culpa da Contratada.

4.5.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execugao nos limites estabelecidos pelo art. 618 Cddigo Civil Brasileiro e pelo contrato.
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4.5.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo
poderdo ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

4.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcgao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico;

5.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada
consoante previsao na legislacao;

5.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagbes e Contratos para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecgdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

5.10.2. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

5.10.3. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
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ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servico;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagcdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Contratante;

6.9. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacgdes relativas a execucao do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

6.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servicos;

6.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcao de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;
6.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informacado solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugado do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
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6.24. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes.

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigco técnico especializado, para
que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;

6.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situagao das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil , nos seguintes termos:

6.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

6.33.2. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
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forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.36. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 6.37.
Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

7. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do
RILC.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos
devera ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

7.5. Durante a execugéao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagcao de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

7.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula n&do exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

7.9. ADESO designara como fiscal do contrato Marcos Arthur Lins Barbosa.

8. DA SUBCONTRATAGAO
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8.1. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.
9. SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sancdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
9.3. | — Em decorréncia da interposi¢cao de recursos meramente procrastinatorios, podera ser
aplicada multa correspondente 2 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
9.4. Il - Em decorréncia da nao regularizacdo da documentacao de habilitagdo, nos termos do

artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente
1% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

9.5. lll — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitacdo em questao.

9.6. IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 5% do valor total do contrato;

9.7. V — No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da
parcela ndo executada;

9.8. VI — No caso de inexecucgao total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo
remanescente do contrato;

9.9. VIl — nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 5% sobre o valor da parcela
em atraso.

10. Fontes de recurso:
Recursos préprios da DESO.

11. Regime de execucgao:
Empreitada por preco Unitario.

12. Critério de Julgamento:
Menor preco Global.

13. FORMAS DE REAJUSTE

Caso seja cabivel o reajuste de preco do contrato, estes serdo reajustados de acordo com a
variacdo dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura
Econbémica, da Fundacao Getulio Vargas.

IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera: R=V.( 11 - 1o )/lo, onde:

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = ¢é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da
data de apresentacéo da Proposta de Precos.

1 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em
que é devido o reajuste.

Os pregos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagoes.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO
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14.1. Conforme medi¢des mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

14.2. Os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos
servigos em conformidade com as condi¢gdes previstas neste Projeto Basico, constituindo,
assim, a unica remuneragao da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A
forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios.

14.3. Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte
forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacao da DESO o Boletim
de Medicdo dos servigcos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de
calculo dos quantitativos executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos
regidos por precos unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de
Andamento do Projeto, observem adequagao com aquilo que esta discriminado no Cronograma
Fisico-Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

14.4. O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos € de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovacgao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidagéo;

14.4.1. Ressaltando obras e servigos com fonte de recurso federal que podera se estender em
90(dias).

14.4.2. As faturas sé serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da
DESO.

14.4.3. Qualquer erro detectado no documento de cobrancga acarretara a devolugdo do mesmo
a CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagado, a contagem
de novos prazos para pagamento.

14.4.4. Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas
em pastas e também em meio digital, sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro
formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS
Project), Documentos em formato Word (doc ou docx.).

15. ELEMENTOS DA PROPOSTA

15.1. Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

15.2. Alicitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser menor ou
igual aos custos unitarios praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.

15.3. A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa, eventualmente, se necessario,
a DESO podera solicitar a apresentacao da planilha orgamentaria em arquivo ORSE.

15.4. Nao podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e
quatro por cento) na planilha de execugéao de servigos, sob pena de desclassificagao.

15.5. Pregos Unitarios;

15.6. Precos Globais;
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15.7. Nao podera haver divergéncias de pregos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugao de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos precos propostos.

15.8. A licitante devera apresentar as composi¢des de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

*Na composicado dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composicao
dos Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos
valores dos seus correspondentes nessa Tabela.

* Nao poderéao constar da composigcao dos Encargos Sociais as despesas com Alimentagao,
Transporte, Equipamentos de Protegao Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

15.9. A licitante devera apresentar as composi¢cdes do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas
para fornecimento de material e execugcdo de servicos, sob pena de desclassificacio,
observando-se que a composi¢cdo do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como
também Mobilizagcao, Desmobilizagao e Administragcao local da Obra.

15.10. Declaracao do Proponente, de que tem condi¢cdes de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital,

a partir da assinatura do contrato;

15.11. Prazo de Execucdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;
15.12. Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao
publica de recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1. Comprovacao de Capacitacdo Operacional da Empresa

16.2. A Comprovacao de Capacitagao Operacional da Empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da Licitagéo, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

17. QUALIFICACAO ECONOMICA

Balanco Patrimonial e demonstracbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade O Balango Patrimonial e as demonstragbes contabeis
deveréao ser apresentados da seguinte forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante cépia autenticada da publicagédo em Diario Oficial.

- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.
- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do
SPED CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balanco Patrimonial e a Demonstracido do Resultado do ultimo exercicio
social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial
ou no Cartério de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de
Abertura e demonstracdes contabeis na forma da lei.
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17.1.2 A capacidade econémico-financeira sera verificada através de:
a) indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um),

b) indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e

c) Solvéncia Geral (SG) superior a 1 (um)

18.GARANTIA CONTRATUAL

A empresa contratada, para garantia da execugdo do Contrato, apresentara na GFIN -
Geréncia Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de
Servigos, a importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes
modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro

2 - Seguro-Garantia;

3 - Fianga Bancaria.

Integra este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o seguinte Anexo:
* Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos.

Aracaju, 24 de novembro de 2022.

Marcos Roberto Carvalho Lima
Superintendente
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