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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]
: 13.018.171/0001-90

ITEM DESCRICAO
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS
Al PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
A2 SEST
A3 SENAT
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCACAO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI-SE
B ENCARGOS TRABALHISTAS
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B10 FERIADOS
B2 AUXILIO ENFERMIDADE
B3 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
B4 LICENGCA PATERNIDADE
B5 FALTAS JUSTIFICADAS
B6 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPT
B7 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B8 FERIAS GOZADAS
B9 SALARIO MATERNIDADE
c ENCARGOS INDENIZATORIOS
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
c3 FERIAS INDENIZADAS
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
c5 INDENIZACAO ADICIONAL
D INCIDENCIAS OU EFEITOS
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA

DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

ORSE - Orgcamento de Obras de Sergipe

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 08409

OBRA DE AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVICOS
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R$

UNID FORMULA VALOR TOTAL
36,80

% 20,00
% 1,50
% 1,00
% 0,20
% 0,60
% 2,50
% 3,00
% 8,00
% 0,00
44,84

% 17,86
% 3,93
% 0,85
% 10,82
% 0,07
% 0,72
% 1,45
% 0,10
$ 9,01
% 0,03
12,95

% 4,76
g 0,11
5 4,35
o 3,33
3 0,40
16,92

% 16,50
% 0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 111,51%
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