
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08045

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ITABI/SE

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 7.224,24 4,96

01.01 7.224,24 100,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 h 24,00 127,05 3.049,20 42,20Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 96,00 38,00 3.648,00 50,50Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 96,00 5,49 527,04 7,30Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp

02 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.459,20 1,69

02.01 2.459,20 100,00MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

02.01.001 tkm 1.160,00 2,12 2.459,20 100,00Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada
(construção) densidade=1,5t/m³

03 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 135.911,89 93,35

03.01 135.911,89 100,00SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

03.01.001 18.145,55 13,36REDE DE ESGOTO 150 MM - 170 M

03.01.001.001 m3 306,00 15,36 4.700,16 3,47Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.
af_02/2021

03.01.001.002 m3 61,20 12,46 762,55 0,56Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor  que
0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de nterferência.
af_02/2021

03.01.001.003 m3 306,00 26,92 8.237,52 6,06Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.
af_04/2016

03.01.001.004 un 4,00 1.111,33 4.445,32 3,27Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm²,
para poço de visita e caixas de passagem

03.01.002 6.380,94 4,69RAMAL DE LIGAÇÃO EXTERNA DE ESGOTO (x6)

03.01.002.001 m3 23,04 12,46 287,08 0,21Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor  que
0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de nterferência.
af_02/2021

03.01.002.002 m3 23,04 26,92 620,24 0,46Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.
af_04/2016

03.01.002.003 m 36,00 51,06 1.838,16 1,35Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

03.01.002.004 un 6,00 605,91 3.635,46 2,67Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.80m

03.01.003 24.318,00 17,89PAVIMENTAÇÃO

03.01.003.001 m2 140,00 85,63 11.988,20 8,82Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação,
fornecimento e aplicação de CAUQ

03.01.003.002 m2 140,00 88,07 12.329,80 9,07Reposição de Pavimentação à paralelepípedo ( 80% Reaproveitamento ) c/ subst.
de 30cm da sub-base p/ colchão de areia e rej.arg. cimento e areia 1:3

03.01.004 56.974,00 41,92ALUGUEL DE MÁQUINA

03.01.004.001 h 200,00 284,87 56.974,00 41,92
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08045

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ITABI/SE

(%)
Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo
alcance, com rompedor hidraúlico

03.01.005 30.093,40 22,14EMISSÁRIO DE 150 MM - 120 M

03.01.005.001 m3 185,00 15,36 2.841,60 2,09Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.
af_02/2021

03.01.005.002 m3 55,00 12,46 685,30 0,50Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor  que
0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de nterferência.
af_02/2021

03.01.005.003 m3 30,00 79,21 2.376,30 1,75Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

03.01.005.004 m3 270,00 26,92 7.268,40 5,35Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.
af_04/2016

03.01.005.005 m 120,00 3,90 468,00 0,34Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  150 mm

03.01.005.006 m2 180,00 85,63 15.413,40 11,34Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação,
fornecimento e aplicação de CAUQ

03.01.005.007 m2 180,00 5,78 1.040,40 0,77Demolição de pavimentação (capa) asfáltica

145.595,33
(cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: YJGB-OJXW-L5UW-88UX

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/12/2022 é(são) :

Aron Setton Filho - 01/12/2022 07:55:55


