
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08445

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS-SE

(%)
01 INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA 1.220.304,34 100,00

01.01 422.452,06 34,65INSPEÇÃO

01.01.001 h 1.056,00 127,05 134.164,80 11,03Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 1.056,00 38,06 40.191,36 3,29Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 km 2.198,40 4,44 9.760,90 0,80Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por
veículo - Rev 01

01.01.004 mês 12,00 19.861,25 238.335,00 19,53Equipe de topografia - Rev 01

01.02 797.852,28 65,35MANUTENÇÃO

01.02.001 128.622,00 10,54EQUIPE DIRIGENTE

01.02.001.001 h 650,00 127,05 82.582,50 6,77Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.02.001.002 h 650,00 38,00 24.700,00 2,02Encarregado geral com encargos complementares

01.02.001.003 h 650,00 32,83 21.339,50 1,75Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.02.002 247.068,76 20,22SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.002.001 PxD 200.000,00 0,50 100.000,00 8,18Andaime tubular metálico simples - peça x dia

01.02.002.002 pç 1.600,00 5,07 8.112,00 0,66Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

01.02.002.003 mês 12,00 339,48 4.073,76 0,33Aluguel de cadeirinha p/ fachada

01.02.002.004 m² 200,00 340,73 68.146,00 5,58Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2ª para reparos em estrutura de
concreto armado

01.02.002.005 dia 110,00 606,70 66.737,00 5,47Aluguel de balsa medindo 6,00 x 4,00m - Obra de retirada dos flutuantes do
antigo Hidroviário

01.02.003 177.688,48 14,56RESTAURO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO

01.02.003.001 m2 1.185,00 28,71 34.021,35 2,79Restauro - Limpeza superficial de obras de arte

01.02.003.002 m2 2.650,00 9,94 26.341,00 2,16Limpeza e desencrostamento químico/mecãnico de concreto, c/ desincrostante
Duratto ou similar- R1

01.02.003.003 m² 80,50 209,23 16.843,02 1,38Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para
espessuras de até 3,0cm

01.02.003.004 m2 80,50 10,86 874,23 0,07Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico

01.02.003.005 m2 52,00 96,61 5.023,72 0,41Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

01.02.003.006 m³ 15,00 3.922,52 58.837,80 4,82Microconcreto fluido

01.02.003.007 m² 88,00 389,45 34.271,60 2,81Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive
escoramento

01.02.003.008 m² 88,00 16,77 1.475,76 0,12Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

01.02.004 244.473,04 20,03ESTRUTURA METÁLICA

01.02.004.001 m2 3.500,00 9,71 33.985,00 2,79Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020

01.02.004.002 un 12,00 2.828,47 33.941,64 2,78Aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo macarico solda, bico
de corte, cilindros, reguladores, mangueiras e carrinho

01.02.004.003 m 180,00 346,73 62.411,40 5,11Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/4''.
af_06/2018

01.02.004.004 m2 3.500,00 32,61 114.135,00 9,35Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina
epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08445

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS-SE

(%)

1.220.304,34
(um milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RLJ0-K78U-YFDN-O1DC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2022 é(são) :

Napoleao Gomes Barreto Filho - 08/11/2022 07:47:26


