
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08393

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRESIDÊNCIA - DESO

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10.912,50 7,21

01.01 10.912,50 100,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 h 50,00 127,05 6.352,50 58,21Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 120,00 38,00 4.560,00 41,79Encarregado geral com encargos complementares

02 EXECUÇÃO DE SERVIÇO 140.527,12 92,79

02.01 7.404,76 5,28DEMOLIÇÃO

02.01.001 m2 3,60 19,71 70,96 0,07Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022

02.01.002 m2 6,92 9,29 64,29 0,05Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.01.003 m3 5,42 32,66 177,02 0,13Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.004 m2 4,04 17,78 71,83 0,05Demolição de divisórias tipo divilux

02.01.005 m2 157,65 15,24 2.402,59 1,71Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.01.006 un 1,00 17,76 17,76 0,01Remoção de ar condicionado tipo Split

02.01.007 un 3,00 14,06 42,18 0,03Remoção de vaso sanitário

02.01.008 m2 0,12 23,03 2,76 0,00Remoção de pia

02.01.009 un 3,00 14,06 42,18 0,03Remoção de lavatório

02.01.010 m2 0,43 23,03 9,90 0,01Remoção de bancada de granito (ou marmore)

02.01.011 m 3,00 5,88 17,64 0,01Remocao de soleira de marmore ou granito

02.01.012 m2 58,97 22,75 1.341,57 0,95Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

02.01.013 m2 45,05 9,60 432,48 0,31Demolição de reboco

02.01.014 un 15,00 1,29 19,35 0,01Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.01.015 un 11,00 0,66 7,26 0,01Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

02.01.016 un 2,00 44,47 88,94 0,06Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor

02.01.017 m2 110,03 8,69 956,16 0,68Demolição de forros

02.01.018 m3 17,76 19,28 342,41 0,24Coleta e carga manuais de entulho

02.01.019 un 4,00 324,37 1.297,48 0,92Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo
máximo de 7 dias

02.02 645,83 0,46ELEVAÇÃO

02.02.001 m2 9,88 52,42 517,91 0,37Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.02.002 m3 0,22 581,45 127,92 0,09Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo manual. af_05/2021

02.03 18.458,08 13,14REVESTIMENTO

02.03.001 m2 53,14 88,45 4.700,23 3,34Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha
white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.03.002 m2 56,41 136,21 7.683,61 5,47Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus
polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base
ou emboço

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08393

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRESIDÊNCIA - DESO

(%)
02.03.003 m2 3,33 546,55 1.820,01 1,30Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

02.03.004 m2 150,12 7,68 1.152,92 0,82Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.03.005 m2 90,47 34,28 3.101,31 2,21Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

02.04 37.974,33 27,02PAVIMENTAÇÃO

02.04.001 m2 3,42 41,27 141,14 0,10Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.04.002 m2 3,42 35,63 121,85 0,09Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers,
espessura de 5 cm. af_07/2016

02.04.003 m2 160,78 30,29 4.870,03 3,47Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.04.004 m2 21,78 100,32 2.184,97 1,55Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões
60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

02.04.005 m2 139,00 208,63 28.999,57 20,64Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha
cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.04.006 m 3,80 138,52 526,38 0,37Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

02.04.007 m 37,73 29,96 1.130,39 0,80Rodapé alta resistência, h = 10 cm

02.05 7.086,86 5,03ESQUADRIA

02.05.001 m2 1,62 321,54 520,89 0,37Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

02.05.002 m2 4,84 276,08 1.336,23 0,95Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

02.05.003 m 8,10 196,52 1.591,81 1,13Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.05.004 m 6,94 68,99 478,79 0,34Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

02.05.005 m 6,94 74,93 520,01 0,37Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

02.05.006 un 1,00 863,59 863,59 0,61Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.05.007 un 2,00 887,77 1.775,54 1,26Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.06 10.733,79 7,64PINTURA

02.06.001 m2 207,80 46,13 9.585,81 6,82Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

02.06.002 m2 25,12 45,70 1.147,98 0,82Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta
acrílica convencional

02.07 21.619,01 15,37INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.07.001 pt 3,00 289,10 867,30 0,62Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica
c/divisoria 20x10mm

02.07.002 pt 1,00 243,83 243,83 0,17Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado Ø 3/4"

02.07.003 pt 3,00 225,75 677,25 0,48Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"
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02.07.004 pt 21,00 246,16 5.169,36 3,68Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

02.07.005 un 1,00 30,56 30,56 0,02Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

02.07.006 un 14,00 24,41 341,74 0,24Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

02.07.007 un 2,00 190,19 380,38 0,27Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido  Ø 3/4"

02.07.008 un 26,00 324,48 8.436,48 6,00Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"

02.07.009 un 10,00 189,08 1.890,80 1,35Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w  / 127 v, completa - Rev. 01

02.07.010 un 16,00 90,01 1.440,16 1,02Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou
similar

02.07.011 un 3,00 122,53 367,59 0,26Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w

02.07.012 1.773,56 1,26MONTAGEM DO QUADRO ELÉTRICO

02.07.012.001 un 6,00 78,66 471,96 0,34Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.07.012.002 h 1,00 28,03 28,03 0,02Pedreiro com encargos complementares

02.07.012.003 h 2,00 21,73 43,46 0,03Servente com encargos complementares

02.07.012.004 m3 0,027 617,48 16,67 0,01Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento
50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m -
Confecção mecânica e transporte

02.07.012.005 h 24,00 28,34 680,16 0,48Eletricista com encargos complementares

02.07.012.006 h 24,00 22,22 533,28 0,38Auxiliar de eletricista com encargos complementares

02.08 10.840,75 7,73INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

02.08.001 un 3,00 97,92 293,76 0,21Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)

02.08.002 un 1,00 155,89 155,89 0,11Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

02.08.003 pt 3,00 159,80 479,40 0,34Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

02.08.004 un 1,00 249,78 249,78 0,18Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento
e instalação. af_01/2020

02.08.005 un 1,00 91,56 91,56 0,07Torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão
popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

02.08.006 un 3,00 364,31 1.092,93 0,78Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado
(astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)  ou
similares, exclusive torneira

02.08.007 un 3,00 78,24 234,72 0,17Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular -
fornecimento e instalação. af_01/2020

02.08.008 un 4,00 99,88 399,52 0,28Saboneteira para sabão líquido

02.08.009 un 3,00 46,69 140,07 0,10Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020

02.08.010 un 4,00 108,94 435,76 0,31Porta toalha inox para papel toalha em folha

02.08.011 un 3,00 321,25 963,75 0,69Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

02.08.012 un 7,00 400,97 2.806,79 2,00Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")

02.08.013 un 3,00 548,67 1.646,01 1,17
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Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha
ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

02.08.014 m2 4,44 416,85 1.850,81 1,32Espelho plano 3mm

02.09 25.330,28 18,02FORRO

02.09.001 m2 159,35 112,83 17.979,46 12,79Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.
af_05/2017_p

02.09.002 m2 159,35 46,13 7.350,82 5,23Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

02.10 433,43 0,31DIVERSOS

02.10.001 m2 159,35 2,72 433,43 0,31Limpeza geral

151.439,62
(cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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