
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.183.205,76 5,29

01.01 696.139,84 58,83CHEFIA DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E CONTROLE

01.01.001 h 352,00 187,57 66.024,64 5,5790779/SINAPIS Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.01.002 h 2.288,00 137,75 315.172,00 26,6490778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.003 h 2.288,00 36,39 83.260,32 7,0488255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.004 h 2.288,00 74,84 171.233,92 14,4790780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.01.005 h 2.288,00 26,42 60.448,96 5,1190767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.02 139.861,92 11,82SEGURANÇA DO TRABALHO

01.02.001 h 704,00 80,40 56.601,60 4,7810173/ORSEI Médico Clínico Geral

01.02.002 h 2.288,00 36,39 83.260,32 7,0488255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.03 103.509,12 8,75GESTÃO DOS MATERIAIS

01.03.001 h 2.288,00 26,09 59.693,92 5,0590766/SINAPIS Almoxarife com encargos complementares

01.03.002 h 2.288,00 19,15 43.815,20 3,7090772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.04 243.694,88 20,60SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.04.001 h 6.864,00 26,94 184.916,16 15,6388326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

01.04.002 h 2.288,00 25,69 58.778,72 4,9788284/SINAPIS Motorista de veiículo leve com encargos complementares

02 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS 463.930,12 2,07

02.01 32.036,80 6,90CANTEIRO CENTRAL

02.01.001 mês 16,00 606,70 9.707,20 2,0910389/ORSEI Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.01.002 m2 48,00 465,20 22.329,60 4,8151/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.02 9.981,64 2,15MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 8,00 493,11 3.944,88 0,8510554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.002 mês 8,00 193,49 1.547,92 0,3310557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.003 mês 8,00 143,45 1.147,60 0,2510563/ORSEI Material de limpeza

02.02.004 mês 8,00 37,45 299,60 0,0610562/ORSEI Material de escritório

02.02.005 m2 50,00 49,94 2.497,00 0,5410559/ORSEI Cópias de desenhos

02.02.006 mês 8,00 23,11 184,88 0,0410539/ORSEI Aluguel de computador work station

02.02.007 mês 8,00 44,97 359,76 0,0810564/ORSEI Medicamentos primeiros socorros

02.03 421.911,68 90,95VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

02.03.001 mês 8,00 2.481,46 19.851,68 4,2869/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 
2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.03.002 h 1.500,00 59,87 89.805,00 19,362452/ORSEI Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 
cv

02.03.003 h 1.500,00 176,87 265.305,00 57,192454/ORSEI Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)

02.03.004 h 1.500,00 31,30 46.950,00 10,1288286/SINAPIS Motorista operador de munck com encargos complementares

03 MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM SUBESTRUTURAL 15.043.597,19 67,25

03.01 158.890,00 1,04LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA

03.01.001 mês 8,00 19.861,25 158.890,00 1,049252/ORSES Equipe de topografia

03.02 16.558,40 0,11TERRAPLENAGEM

03.02.001 16.558,40 0,11REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL

03.02.001.001 m2 20.960,00 0,79 16.558,40 0,112491/ORSES Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,1
5m

03.03 14.746.819,19 98,04EXECUÇÃO DO FUNDO E DOS DIQUES DAS LAGOAS

03.03.001 m3 78.780,00 59,96 4.723.648,80 31,386079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

03.03.002 m3xkm 2.828.786,00 2,93 8.288.342,98 55,1395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

03.03.003 m3 89.992,24 6,64 597.548,47 3,972522/ORSES Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal

03.03.004 m3 102.413,77 10,02 1.026.185,98 6,82100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

03.03.005 m3 21.488,00 5,17 111.092,96 0,74101121/SINAPIS Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria com trator de e
steiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

03.04 106.426,10 0,71CONTROLE TECNOLÓGICO

03.04.001 mês 5,00 21.285,22 106.426,10 0,716926/ORSEI Controle Tecnològico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação,alocaç
ão de equip. de densidade  in situ , mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais,at
é 30 km de seunda à sexta

03.05 14.903,50 0,10PROTEÇÃO DOS TALUDES COM GRAMA

03.05.001 m2 727,00 16,30 11.850,10 0,0898504/SINAPIS Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018

03.05.002 m2xdia 21.810,00 0,14 3.053,40 0,022401/ORSES Irrigação diária

04 REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DOS DIQUES 3.270.801,98 14,61

04.01 2.149.849,18 65,71EXECUÇÃO DAS PLACAS DE PROTEÇÃO EM CONCRETO-PROTEÇÃO DOS DIQUES

04.01.001 m2 14.888,00 1,62 24.118,56 0,732605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

04.01.002 m2 14.888,00 4,83 71.909,04 2,203/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima
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Cod. Empreendimento: 008352
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.003 m2 14.315,00 39,22 561.434,30 17,163637/ORSES Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, f
erro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.01.004 kg 3.133,00 18,33 57.427,89 1,76140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

04.01.005 m2 3.455,00 92,61 319.967,55 9,7883/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

04.01.006 m3 1.832,00 584,90 1.071.536,80 32,7511486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

04.01.007 un 916,00 47,44 43.455,04 1,3312003/ORSEI Ensaio - Compressão em bloco

04.02 1.120.952,80 34,29PAVIMENTAÇÃO DA CRISTA DOS DIQUES

04.02.001 m2 20.129,00 1,62 32.608,98 1,002605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

04.02.002 m2 20.129,00 0,12 2.415,48 0,08100575/SINAPIS Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

04.02.003 m3 4.374,00 18,85 82.449,90 2,52191/ORSEI Material para base  (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da á
rea, escavação e carga

04.02.004 m3 4.374,00 19,23 84.112,02 2,579899/ORSES Escavação e carga material jazida

04.02.005 m3xkm 392.348,00 1,16 455.123,68 13,9293590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 
30km (unidade: m3xkm). af_04/2016

04.02.006 m3 3.804,00 11,31 43.023,24 1,322585/ORSES Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d
a própria escavação, exclusive areia

04.02.007 mês 2,00 21.285,22 42.570,44 1,306926/ORSEI Controle Tecnològico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação,alocaç
ão de equip. de densidade  in situ , mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais,at
é 30 km de seunda à sexta

04.02.008 m2 17.904,00 13,77 246.538,08 7,542592/ORSES Imprimação - execução com fornecimento de material

04.02.009 m2 17.904,00 6,19 110.825,76 3,392596/ORSES Tratamento superficial duplo com cimento asfáltico (cap), exclusive ligante

04.02.010 mês 1,00 21.285,22 21.285,22 0,656926/ORSEI Controle Tecnològico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação,alocaç
ão de equip. de densidade  in situ , mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais,at
é 30 km de seunda à sexta

05 ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS DE ENTRADA, INTERLIGAÇÃO E SAÍDA DAS LAGOAS 1.595.470,28 7,13

05.01 617.392,62 38,66ALIMENTAÇÃO DAS LAGOAS FACULTATIVAS (F9, F11, F13 e F15)

05.01.001 13.138,08 0,81SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001.001 m 2.424,00 5,42 13.138,08 0,8199063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.01.002 236.534,23 14,81MOVIMENTO DE TERRA

05.01.002.001 m3 29,00 57,76 1.675,04 0,102497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.01.002.002 m3 2.400,00 14,37 34.488,00 2,162503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01.002.003 m2 2.296,00 6,27 14.395,92 0,90101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.01.002.004 m3 3.158,00 10,02 31.643,16 1,98100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.01.002.005 m3xkm 12.316,20 2,93 36.086,47 2,2695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.01.002.006 m3 1.270,00 4,53 5.753,10 0,364635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.01.002.007 m3 1.159,00 97,06 112.492,54 7,0594316/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

05.01.003 139.382,73 8,73ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES

05.01.003.001 m 2.424,00 9,04 21.912,96 1,375370/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 500 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v) - para agua.

05.01.003.002 m 7,00 11,65 81,55 0,0197139/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 400 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclu
i fornecimento). af_11/2017

05.01.003.003 m 28,20 10,42 293,84 0,025326/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   300 m
m

05.01.003.004 kg 1.359,00 13,91 18.903,69 1,187122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

05.01.003.005 kg 7.059,00 13,91 98.190,69 6,157122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

05.01.004 217.841,66 13,66CAIXAS TIPO-1 E PLACAS - 12unds

05.01.004.001 m2 54,00 11,57 624,78 0,0450/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.01.004.002 m3 5,40 584,90 3.158,46 0,2011486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.01.004.003 m2 503,00 126,04 63.398,12 3,97107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

05.01.004.004 m3 59,00 52,78 3.114,02 0,207692/ORSES Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento 
em peças da superestrutura

05.01.004.005 m3 59,00 504,02 29.737,18 1,8634494/SINAPII Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +
/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

05.01.004.006 kg 4.577,00 18,33 83.896,41 5,26140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01.004.007 kg 74,00 17,15 1.269,10 0,08141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

05.01.004.008 m2 60,00 1,62 97,20 0,012605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

05.01.004.009 m² 11,00 115,61 1.271,71 0,0882/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

05.01.004.010 m3 6,00 693,95 4.163,70 0,269399/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

05.01.004.011 m2 617,00 43,94 27.110,98 1,709360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

05.01.005 10.495,92 0,65SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01.005.001 m 2.424,00 1,61 3.902,64 0,246098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.01.005.002 m 2.424,00 2,72 6.593,28 0,412830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.02 31.974,40 2,02LIGAÇÃO DIRETA ENTRE LAGOAS DE MATURAÇÃO (M7-M8, M8-M9, M9-M10, M15-M16, M16-M17, M17
-M18)

05.02.001 1.111,10 0,07SERVIÇOS PRELIMINARES

05.02.001.001 m 205,00 5,42 1.111,10 0,0799063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.02.002 3.615,42 0,24MOVIMENTO DE TERRA

05.02.002.001 m3 18,00 57,76 1.039,68 0,072497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.02.002.002 m2 180,00 6,27 1.128,60 0,07101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.02.002.003 m3 24,00 10,02 240,48 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.02.002.004 m3xkm 384,00 2,93 1.125,12 0,0795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.02.002.005 m3 18,00 4,53 81,54 0,014635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.02.003 1.853,20 0,12ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

05.02.003.001 m 205,00 9,04 1.853,20 0,125370/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 500 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v) - para agua.

05.02.004 24.507,03 1,54PLACAS DE CONCRETO - 36unds

05.02.004.001 m2 180,00 1,62 291,60 0,022605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

05.02.004.002 m² 33,00 115,61 3.815,13 0,2482/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

05.02.004.003 m3 18,00 693,95 12.491,10 0,789399/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

05.02.004.004 m2 180,00 43,94 7.909,20 0,509360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.02.005 887,65 0,05SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.02.005.001 m 205,00 1,61 330,05 0,026098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.02.005.002 m 205,00 2,72 557,60 0,032830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.03 202.914,55 12,72INTELIGAÇÃO ENTRE LAGOAS FACULTATIVAS COM CAIXA DE NÍVEL (F9-F10 e F13-F14)

05.03.001 369,10 0,02SERVIÇOS PRELIMINARES

05.03.001.001 m 68,10 5,42 369,10 0,0299063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.03.002 4.272,51 0,28MOVIMENTO DE TERRA

05.03.002.001 m3 22,00 57,76 1.270,72 0,082497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.03.002.002 m2 91,00 6,27 570,57 0,04101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.03.002.003 m3 28,00 10,02 280,56 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.03.002.004 m3xkm 700,00 2,93 2.051,00 0,1395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.03.002.005 m3 22,00 4,53 99,66 0,014635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.03.003 615,62 0,04ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

05.03.003.001 m 68,10 9,04 615,62 0,045370/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 500 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v) - para agua.

05.03.004 197.362,45 12,36CAIXAS TIPO-3 E PLACAS - 6unds

05.03.004.001 m2 85,50 11,57 989,24 0,0650/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.03.004.002 m3 6,40 645,34 4.130,18 0,266320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

05.03.004.003 m2 410,00 126,04 51.676,40 3,24107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

05.03.004.004 m3 55,00 584,90 32.169,50 2,0211486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.03.004.005 kg 4.470,00 18,33 81.935,10 5,13140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

05.03.004.006 kg 128,00 17,15 2.195,20 0,14141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

05.03.004.007 m2 30,00 1,62 48,60 0,002605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

05.03.004.008 m² 6,00 115,61 693,66 0,0482/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos
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Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.03.004.009 m3 3,00 693,95 2.081,85 0,139399/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

05.03.004.010 m2 488,00 43,94 21.442,72 1,349360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

05.03.005 294,87 0,02SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.03.005.001 m 68,10 1,61 109,64 0,016098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.03.005.002 m 68,10 2,72 185,23 0,012830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.04 188.418,24 11,80INTELIGAÇÃO ENTRE LAGOAS MATURAÇÃO COM CAIXA DE NÍVEL (M10-M11 e M18-M19)

05.04.001 390,24 0,02SERVIÇOS PRELIMINARES

05.04.001.001 m 72,00 5,42 390,24 0,0299063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.04.002 4.272,51 0,28MOVIMENTO DE TERRA

05.04.002.001 m3 22,00 57,76 1.270,72 0,082497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.04.002.002 m2 91,00 6,27 570,57 0,04101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.04.002.003 m3 28,00 10,02 280,56 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.04.002.004 m3xkm 700,00 2,93 2.051,00 0,1395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.04.002.005 m3 22,00 4,53 99,66 0,014635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.04.003 650,88 0,04ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

05.04.003.001 m 72,00 9,04 650,88 0,045370/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 500 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v) - para agua.

05.04.004 182.792,85 11,44CAIXAS TIPO-4 E PLACAS - 6unds

05.04.004.001 m2 85,50 11,57 989,24 0,0650/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.04.004.002 m3 6,40 645,34 4.130,18 0,266320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

05.04.004.003 m2 384,00 126,04 48.399,36 3,03107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

05.04.004.004 m3 52,20 584,90 30.531,78 1,9111486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.04.004.005 kg 4.008,00 18,33 73.466,64 4,60140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

05.04.004.006 kg 128,00 17,15 2.195,20 0,14141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações
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Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.04.004.007 m2 30,00 1,62 48,60 0,002605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

05.04.004.008 m² 6,00 115,61 693,66 0,0482/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

05.04.004.009 m3 3,00 693,95 2.081,85 0,139399/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

05.04.004.010 m2 461,00 43,94 20.256,34 1,279360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

05.04.005 311,76 0,02SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.04.005.001 m 72,00 1,61 115,92 0,016098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.04.005.002 m 72,00 2,72 195,84 0,012830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.05 223.098,72 13,99INTELIGAÇÃO ENTRE LAGOAS FACULTATIVAS E DE MATURAÇÃO (F10-M10 e F14-M18)

05.05.001 1.495,92 0,09SERVIÇOS PRELIMINARES

05.05.001.001 m 276,00 5,42 1.495,92 0,0999063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.05.002 3.992,47 0,26MOVIMENTO DE TERRA

05.05.002.001 m3 20,00 57,76 1.155,20 0,072497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.05.002.002 m2 71,00 6,27 445,17 0,03101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.05.002.003 m3 25,00 10,02 250,50 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.05.002.004 m3xkm 700,00 2,93 2.051,00 0,1395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.05.002.005 m3 20,00 4,53 90,60 0,014635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.05.003 21.814,34 1,37ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

05.05.003.001 m 194,00 74,78 14.507,32 0,9192810/SINAPIS Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclu
i fornecimento). af_12/2015

05.05.003.002 m 82,00 89,11 7.307,02 0,4692811/SINAPIS Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclu
i fornecimento). af_12/2015

05.05.004 194.600,91 12,19CAIXAS TIPO-3 - 6unds E PLACAS - 2unds

05.05.004.001 m2 85,50 11,57 989,24 0,0650/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.05.004.002 m3 6,40 645,34 4.130,18 0,266320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

Página 8

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.05.004.003 m2 410,00 126,04 51.676,40 3,24107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

05.05.004.004 m3 55,00 584,90 32.169,50 2,0211486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.05.004.005 kg 4.470,00 18,33 81.935,10 5,13140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

05.05.004.006 kg 128,00 17,15 2.195,20 0,14141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

05.05.004.007 m2 10,00 1,62 16,20 0,002605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

05.05.004.008 m² 2,00 115,61 231,22 0,0182/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

05.05.004.009 m3 1,00 693,95 693,95 0,049399/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

05.05.004.010 m2 468,00 43,94 20.563,92 1,299360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

05.05.005 1.195,08 0,08SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.05.005.001 m 276,00 1,61 444,36 0,036098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.05.005.002 m 276,00 2,72 750,72 0,052830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.06 184.384,84 11,57SAÍDA DOS EFLUENTES DAS LAGOAS DE MATURAÇÃO (M7 e M15)

05.06.001 444,44 0,03SERVIÇOS PRELIMINARES

05.06.001.001 m 82,00 5,42 444,44 0,0399063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.06.002 3.353,50 0,22MOVIMENTO DE TERRA

05.06.002.001 m3 19,00 57,76 1.097,44 0,072497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.06.002.002 m2 61,00 6,27 382,47 0,02101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.06.002.003 m3 24,00 10,02 240,48 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.06.002.004 m3xkm 528,00 2,93 1.547,04 0,1095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.06.002.005 m3 19,00 4,53 86,07 0,014635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.06.003 741,28 0,05ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

05.06.003.001 m 82,00 9,04 741,28 0,055370/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 500 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v) - para agua.

05.06.004 178.650,54 11,19CAIXAS TIPO-4 - 6unds
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Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.06.004.001 m2 85,50 11,57 989,24 0,0650/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.06.004.002 m3 6,40 645,34 4.130,18 0,266320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

05.06.004.003 m2 384,00 126,04 48.399,36 3,03107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

05.06.004.004 m3 52,20 584,90 30.531,78 1,9111486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.06.004.005 kg 4.008,00 18,33 73.466,64 4,60140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

05.06.004.006 kg 128,00 17,15 2.195,20 0,14141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

05.06.004.007 m2 431,00 43,94 18.938,14 1,199360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

05.06.005 1.195,08 0,08SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.06.005.001 m 276,00 1,61 444,36 0,036098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.06.005.002 m 276,00 2,72 750,72 0,052830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.07 101.449,82 6,37EXTRAVASSOR DA CÂMARA DE CARGA

05.07.001 422,76 0,03SERVIÇOS PRELIMINARES

05.07.001.001 m 78,00 5,42 422,76 0,0399063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.07.002 22.857,72 1,44MOVIMENTO DE TERRA

05.07.002.001 m3 4,00 57,76 231,04 0,012497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.07.002.002 m3 342,00 14,37 4.914,54 0,312503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

05.07.002.003 m2 121,00 6,27 758,67 0,05101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.07.002.004 m3 56,00 10,02 561,12 0,04100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.07.002.005 m3xkm 1.400,00 2,93 4.102,00 0,2695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_12/2016

05.07.002.006 m3 346,00 4,53 1.567,38 0,104635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.07.002.007 m3 115,00 38,53 4.430,95 0,2872/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.07.002.008 m3 174,00 34,22 5.954,28 0,3793382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Página 10

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008352

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.07.002.009 m 78,00 1,61 125,58 0,016098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.07.002.010 m 78,00 2,72 212,16 0,012830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.07.003 49.049,78 3,07ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES

05.07.003.001 m 78,00 35,35 2.757,30 0,177304/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 800 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v) - para agua.

05.07.003.002 kg 3.328,00 13,91 46.292,48 2,907122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

05.07.004 22.140,22 1,39CAIXAS TIPO-2 E PLACA - 1und

05.07.004.001 m2 6,60 11,57 76,36 0,0050/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.07.004.002 m3 0,70 645,34 451,74 0,036320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

05.07.004.003 m2 48,00 126,04 6.049,92 0,38107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

05.07.004.004 m3 5,90 584,90 3.450,91 0,2211486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.07.004.005 kg 480,00 18,33 8.798,40 0,55140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

05.07.004.006 kg 12,00 17,15 205,80 0,01141/ORSES Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage
ns nas formas, para superestruturas e fundações

05.07.004.007 m2 5,00 1,62 8,10 0,002605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

05.07.004.008 m² 1,00 115,61 115,61 0,0182/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

05.07.004.009 m3 0,50 693,95 346,98 0,029399/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

05.07.004.010 m2 60,00 43,94 2.636,40 0,179360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

05.07.005 337,74 0,02SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.07.005.001 m 78,00 1,61 125,58 0,016098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.07.005.002 m 78,00 2,72 212,16 0,012830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.07.006 0,00CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

05.07.007 un 140,00 47,44 6.641,60 0,4212003/ORSEI Ensaio - Compressão em bloco

05.08 45.837,09 2,87EMISSÁRIO DA EE-5

05.08.001 127,16 0,01SERVIÇOS PRELIMINARES

05.08.001.001 m 68,00 1,87 127,16 0,016315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.08.002 36.739,92 2,30MOVIMENTO DE TERRA
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.08.002.001 m3 306,00 13,89 4.250,34 0,2790102/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em
 solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

05.08.002.002 m3 122,40 10,86 1.329,26 0,0811449/ORSES Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação

05.08.002.003 m3 1.088,00 5,59 6.081,92 0,3874/ORSES Adensamento mecânico de areia (sem fornecimento de material) com rolo liso

05.08.002.004 m2 340,00 73,76 25.078,40 1,57101585/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou
 igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020

05.08.003 2.403,80 0,15ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES

05.08.003.001 m 68,00 35,35 2.403,80 0,157304/ORSES Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 800 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prf
v)

05.08.004 6.566,21 0,41FECHAMENTO DE VALA

05.08.004.001 m3 100,46 38,53 3.870,72 0,2472/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.08.004.002 m3 171,36 15,73 2.695,49 0,1768/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

06 COLETA DOS EFLUENTES TRATADOS E ESTRUTURA DE MEDIÇÃO 109.352,13 0,49

06.01 26.031,62 23,85COLETA DOS EFLUENTES TRATADOS

06.01.001 131,38 0,18SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.001.001 m 24,24 5,42 131,38 0,1899063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

06.01.002 8.735,74 7,98ABERTURA DE VALA

06.01.002.001 m3 109,25 14,37 1.569,92 1,442503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.01.002.002 m2 33,94 6,27 212,80 0,19101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

06.01.002.003 m3 15,76 10,02 157,92 0,14100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

06.01.002.004 m3xkm 9,26 3,70 34,26 0,0393588/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade:
 m3xkm). af_04/2016

06.01.002.005 m2 91,66 73,76 6.760,84 6,18101585/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou
 igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020

06.01.003 380,08 0,35ASSENTAMENTO DE TUBULAÇOES
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.01.003.001 m 24,24 15,68 380,08 0,35123/ENPROS Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 800mm (32 ), p/sistemas 
, junta elástica

06.01.004 10.367,14 9,48ÓRGÃOS E ACESSÓRIOS

06.01.004.001 un 1,00 6.341,71 6.341,71 5,802715/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.50
m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600

06.01.004.002 un 1,00 4.025,43 4.025,43 3,683613/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m

06.01.005 3.557,18 3,25FECHAMENTO DE VALA

06.01.005.001 m3 14,77 38,53 569,09 0,5272/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.01.005.002 m3 87,32 34,22 2.988,09 2,7393382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

06.01.006 23,78 0,02SERVIÇOS COMPLEMENTARES

06.01.006.001 m 14,77 1,61 23,78 0,0211676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

06.01.007 2.836,32 2,59REBAIXAMENTO

06.01.007.001 m 24,24 35,29 855,43 0,786418/ORSES Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)

06.01.007.002 l 218,16 9,08 1.980,89 1,811653/ORSEI Óleo diesel

06.02 83.320,51 76,15ESTRUTURA DE MEDIÇÃO - CALHA PARSHALL

06.02.001 242,97 0,22SERVIÇOS PRELIMINARES

06.02.001.001 m2 21,00 11,57 242,97 0,2250/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

06.02.002 12.723,01 11,61MOVIMENTO DE TERRA

06.02.002.001 m3 3,30 57,76 190,61 0,172497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

06.02.002.002 m3 144,00 14,37 2.069,28 1,892503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

06.02.002.003 m3 66,00 16,14 1.065,24 0,972504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

06.02.002.004 m2 21,00 4,83 101,43 0,093/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

06.02.002.005 m3 72,00 10,02 721,44 0,66100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

06.02.002.006 m3xkm 72,00 3,70 266,40 0,2493588/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade:
 m3xkm). af_04/2016

06.02.002.007 m3 158,00 34,22 5.406,76 4,9493382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

06.02.002.008 m 24,80 35,29 875,19 0,806418/ORSES Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.02.002.009 l 223,20 9,08 2.026,66 1,851653/ORSEI Óleo diesel

06.02.003 60.958,90 55,74ESTRUTURA

06.02.003.001 m3 2,10 645,34 1.355,21 1,246320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

06.02.003.002 m3 18,00 605,57 10.900,26 9,973346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

06.02.003.003 m2 137,00 126,04 17.267,48 15,79107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

06.02.003.004 kg 1.715,00 18,33 31.435,95 28,74140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações

06.02.004 7.394,14 6,76IMPERMEABILIZAÇÃO

06.02.004.001 m2 73,00 54,34 3.966,82 3,635004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

06.02.004.002 m2 78,00 43,94 3.427,32 3,139360/ORSES Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

06.02.005 236,71 0,22INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL

06.02.005.001 un 1,00 236,71 236,71 0,22155/ENPROS Instalação de Medidor de Vazão do tipo calha Parshall garganta W24, em fibra de vidro

06.02.006 1.764,78 1,60PROTEÇÃO DO TALUDE

06.02.006.001 m 29,40 1,87 54,98 0,052663/ORSES Locação de rede de drenagem

06.02.006.002 m3 1,40 57,76 80,86 0,072497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

06.02.006.003 m2 6,00 6,27 37,62 0,03101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

06.02.006.004 m3 0,60 38,53 23,12 0,0272/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

06.02.006.005 m 29,40 53,34 1.568,20 1,432664/ORSES Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm

07 PRÉ-TRATAMENTO 709.373,58 3,16

07.01 127.061,83 17,93INTERLIGAÇÃO ENTRE A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DESARENADO E A CÂMARA DE CARGA

07.01.001 15.277,49 2,16ABERTURA DE VALA

07.01.001.001 m2 108,29 80,95 8.766,08 1,24101590/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico  u , com profundidade de 1,5 a
 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

07.01.001.002 m2 72,64 5,78 419,86 0,065103/ORSES Regularização Manual

07.01.001.003 m3 91,46 10,86 993,26 0,1411449/ORSES Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação

07.01.001.004 m2 69,12 73,76 5.098,29 0,72101585/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou
 igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.01.002 21.504,86 3,03MONTAGEM DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS

07.01.002.001 kg 1.546,00 13,91 21.504,86 3,037122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

07.01.003 2.924,52 0,42FECHAMENTO DE VALAS

07.01.003.001 m3 56,20 38,53 2.165,39 0,3172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

07.01.003.002 m3 48,26 15,73 759,13 0,1168/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

07.01.004 75.763,01 10,69PAVIMENTAÇÃO

07.01.004.001 m2 550,00 1,62 891,00 0,132605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

07.01.004.002 m2 550,00 1,65 907,50 0,132558/ORSES Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carn
eiro e de pneus 25t

07.01.004.003 m3 94,88 15,84 1.502,90 0,2110923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

07.01.004.004 tkm 4.255,37 1,20 5.106,44 0,725074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

07.01.004.005 m3 82,50 32,67 2.695,28 0,382563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

07.01.004.006 m 100,00 41,52 4.152,00 0,594555/ORSES Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamas
sa de cimento e areia no traço 1:3

07.01.004.007 m3 16,00 24,93 398,88 0,0669/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

07.01.004.008 m2 550,00 108,97 59.933,50 8,459104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

07.01.004.009 m2 11,60 15,13 175,51 0,022238/ORSES Pavimentação c/ brita granítica  nº1, espalhada, e = 5,0cm (11,60 M3, E=5CM)

07.01.005 11.591,95 1,63 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.01.005.001 un 1,00 50,07 50,07 0,01150/ENPROS Instalação de auto transformador trifásico a seco c/ deriv. 30 kva 440/220-127v

07.01.005.002 un 1,00 10.876,15 10.876,15 1,53152/ENPROS Instalação de grupo moto-gerador trifasico 564-506KVA, 60Hz, 440-254V, com comutação 
automática,  programavel, com reservatorio de combustivel e silenciador de descarga

07.01.005.003 un 1,00 665,73 665,73 0,09546/ENPROS Instalação de disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/rel
é URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador 
TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)

07.02 101.950,90 14,37INTERLIGAÇÃO ENTRE A CÂMARA DE CARGA E A LAGOA EXISTENTE

07.02.001 71.453,36 10,07ABERTURA DE VALA
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SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.02.001.001 m3 858,00 7,39 6.340,62 0,8990091/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categor
ia, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

07.02.001.002 m2 572,00 5,78 3.306,16 0,475103/ORSES Regularização Manual

07.02.001.003 m3 771,60 10,86 8.379,58 1,1811449/ORSES Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação

07.02.001.004 m2 660,00 80,95 53.427,00 7,53101590/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico  u , com profundidade de 1,5 a
 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

07.02.002 8.877,60 1,25ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

07.02.002.001 m 440,00 19,14 8.421,60 1,197303/ORSES Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 500 mm

07.02.002.002 un 12,00 38,00 456,00 0,065290/ORSES Assentamento de conexões em PRFV, junta elástica, diam.=   500 mm

07.02.003 21.619,94 3,05FECHAMENTO DE VAL

07.02.003.001 m3 371,20 38,53 14.302,34 2,0272/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

07.02.003.002 m3 465,20 15,73 7.317,60 1,0368/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

07.03 361.158,55 50,90ACESSO AO PRÉ-TRATAMENTO

07.03.001 285.444,50 40,23PAVIMENTAÇÃO

07.03.001.001 m2 2.063,71 1,62 3.343,21 0,472605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

07.03.001.002 m2 2.276,85 1,65 3.756,80 0,532558/ORSES Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carn
eiro e de pneus 25t

07.03.001.003 m3 397,71 15,84 6.299,73 0,8910923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

07.03.001.004 tkm 13.442,76 1,20 16.131,31 2,275074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

07.03.001.005 m3 345,84 32,67 11.298,59 1,592563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

07.03.001.006 m 475,25 41,52 19.732,38 2,784555/ORSES Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamas
sa de cimento e areia no traço 1:3

07.03.001.007 m2 2.063,71 108,97 224.882,48 31,709104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

07.03.002 41.235,13 5,81PASSEIO

07.03.002.001 m2 472,06 1,62 764,74 0,112605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

07.03.002.002 m2 472,06 5,78 2.728,51 0,385103/ORSES Regularização Manual
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Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.03.002.003 m2 48,82 92,61 4.521,22 0,6483/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

07.03.002.004 m2 472,06 70,15 33.115,01 4,678603/ORSES Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural,
 desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, e
xceto juntas

07.03.002.005 m2 16,38 6,45 105,65 0,0111071/ORSES Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm

07.03.003 33.220,06 4,68DRENAGEM

07.03.003.001 m3 102,70 4,21 432,37 0,064546/ORSES Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica

07.03.003.002 m2 147,53 3,10 457,34 0,06101617/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto
 do solo natural). af_08/2020

07.03.003.003 m 81,45 104,35 8.499,31 1,202669/ORSES Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m

07.03.003.004 m 41,30 168,43 6.956,16 0,982670/ORSES Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m

07.03.003.005 m3 87,08 25,22 2.196,16 0,3193367/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016

07.03.003.006 m3 87,08 13,65 1.188,64 0,1711447/ORSES Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de 
ctação

07.03.003.007 un 2,00 2.791,26 5.582,52 0,79121/GORCS Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m,dim.int.=0,80x0,80x1,20m laje sup.
 concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1

07.03.003.008 un 4,00 1.976,89 7.907,56 1,112817/ORSES Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m,  altura até 1,00
m - R1

07.03.004 1.258,86 0,18SERVIÇOS COMPLEMENTARES

07.03.004.001 m² 2.063,71 0,61 1.258,86 0,186191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

07.04 119.202,30 16,80FECHAMENTO DE ÁREA

07.04.001 un 630,00 189,21 119.202,30 16,808921/ORSES Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio

(vinte e dois milhoes, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e quatro centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 22.375.731,04
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