
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 612

08/11/2022

Ref: Junho/2022-1   Moeda: R$

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 1A ETAPA

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 
1A ETAPA - SERVIÇOS

8352
17.932.907,60 24,8400% 22.375.731,04

01
94,19%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 947.782,88 1.183.205,76 4,98%

02 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS 371.624,44 463.930,12 1,95%

03 MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM SUBESTRUTURAL 12.059.175,51 15.043.597,19 63,32%

04 REVESTIMENTO E PROTEÇÃO DOS DIQUES 2.620.539,68 3.270.801,98 13,77%

05 ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVOS DE ENTRADA, INTERLIGAÇÃO E SAÍDA DAS LAGOAS 1.277.990,47 1.595.470,28 6,72%

06 COLETA DOS EFLUENTES TRATADOS E ESTRUTURA DE MEDIÇÃO 87.587,30 109.352,13 0,46%

07 PRÉ-TRATAMENTO 568.207,32 709.373,58 2,99%

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU - SUBSISTEMA ERQ-NORTE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - 
1A ETAPA - MATERIAL

8353
1.233.361,91 12,0000% 1.381.360,70

02
5,81%

01 ALIMENTAÇÃO DAS LAGOAS FACULTATIVAS, INTERLIGAÇÕES ENTRE AS LAGOAS E SAÍDA DAS LAGOAS 92.939,92 104.091,47 0,44%

02 INTERLIGAÇÃO ENTRE O PRÉ-TRATAMENTO E LAGOAS EXISTENTES 983.434,67 1.101.443,95 4,64%

03 ESTRUTURA DE MEDIÇÃO 9.185,00 10.287,20 0,04%

04 COMPLEMENTAÇÃO DO EMISSÁRIO DO MARCOS FREIRE 147.802,32 165.538,08 0,70%

19.166.269,51 23.757.091,74TOTAIS ======>
(vinte e tres milhoes, setecentos e cinquenta e sete mil, noventa e um reais e setenta e quatro centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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