

DE : CPL
E-MAIL: cpl@deso-se.com.br

DATA: 10/01/23

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2022-DESO

COMUNICADO:

INFORMAMOS QUE EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO BÁSICO EM SEU ITEM 15 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), A SESSÃO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO LP044/2022-DESO, DORAVANTE IDENTIFICADO COMO LP044.2022.ALTERADA – DESO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE ARACAJU, SUBSISTEMA ERQ-NORTE 1ª ETAPA, NO ESTADO DE SERGIPE, ANTERIORMENTE AGENDADA COM INÍCIO ÀS 09:30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 23/01/2023, FOI ADIADA PARA O MESMO HORÁRIO DO DIA 31/01/2023. INFORMAMOS AINDA QUE A PUBLICAÇÃO DESSE ADIAMENTO SAIU NA EDIÇÃO DO DIA 09/01/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE E NA EDIÇÃO DO DIA 10/01/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR
Presidente da CPL-DESO