
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008478

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Elaboração de laudo de vistoria com diagnóstico, determinação de grau de risco de elementos de concreto armado em SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.009,68 2,09

01.01 4.470,40 89,23PESSOAL E EQUPAMENTOS

01.01.001 h 352,00 12,70 4.470,40 89,232789/ORSEI Veículo leve - pick up (97kw)

01.02 539,28 10,77DIVERSOS

01.02.001 un 36,00 14,98 539,28 10,7710760/ORSEI Refeição - almoço com divisão

02 SERVIÇO DE VISTORIA 50.762,04 21,21

02.01 50.762,04 100,00VISTORIA

02.01.001 15.474,36 30,48Pessoal

02.01.001.001 h 72,00 197,68 14.232,96 28,04101373/SINAPIS Engenheiro civil senior com encargos complementares - Perito

02.01.001.002 h 60,00 20,69 1.241,40 2,44100533/SINAPIS Tecnico de edificacoes com encargos complementares

02.01.002 35.287,68 69,52Equipamentos

02.01.002.001 h 64,00 176,87 11.319,68 22,302454/ORSEI Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)

02.01.002.002 km 1.600,00 14,98 23.968,00 47,2213168/ORSES Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

03 ENSAIOS 75.588,00 31,58

03.01 75.588,00 100,00EXECUÇÃO DE ENSAIOS

03.01.001 h 200,00 197,68 39.536,00 52,31101373/SINAPIS Engenheiro civil senior com encargos complementares

03.01.002 h 200,00 128,54 25.708,00 34,01100305/SINAPIS Engenheiro civil junior com encargos complementares

03.01.003 h 200,00 21,73 4.346,00 5,7588316/SINAPIS Servente com encargos complementares

03.01.004 h 200,00 29,99 5.998,00 7,9388321/SINAPIS Técnico de laboratório com encargos complementares

04 ELABORAÇÃO DE PROJETO 65.244,00 27,26

04.01 65.244,00 100,00ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO E/OU REFORÇO

04.01.001 h 200,00 197,68 39.536,00 60,60101373/SINAPIS Engenheiro civil senior com encargos complementares

04.01.002 h 200,00 128,54 25.708,00 39,40100305/SINAPIS Engenheiro civil junior com encargos complementares

05 ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA 11.860,80 4,96

05.01 11.860,80 100,00ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO E/OU REFORÇO

05.01.001 h 60,00 197,68 11.860,80 100,00101373/SINAPIS Engenheiro civil senior com encargos complementares

06 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 11.996,00 5,01

06.01 11.996,00 100,00ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO

06.01.001 h 60,00 144,76 8.685,60 72,41100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno com encargos complementares

06.01.002 h 160,00 20,69 3.310,40 27,59100533/SINAPIS Tecnico de edificacoes com encargos complementares

07 ELABORAÇÃO DE LAUDO 18.863,16 7,89

07.01 18.863,16 100,00ELABORAÇÃO DE LAUDO

07.01.001 16.398,00 86,93Pessoal
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008478

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Elaboração de laudo de vistoria com diagnóstico, determinação de grau de risco de elementos de concreto armado em SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.01.001.001 h 60,00 144,76 8.685,60 46,05100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno com encargos complementares

07.01.001.002 h 60,00 128,54 7.712,40 40,88100305/SINAPIS Engenheiro civil junior com encargos complementares

07.01.002 2.172,22 11,51Equpamentos

07.01.002.001 mês 2,00 1.086,11 2.172,22 11,519811/ORSEI Micro computador com de monitor 19", software

07.01.003 292,94 1,56Impressão

07.01.003.001 un 400,00 0,62 248,00 1,3217/OREI Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

07.01.003.002 un 6,00 7,49 44,94 0,2418/OREI Encadernação em espiral com capas de PVC de 50 a 100 fls

(duzentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e tres reais e sessenta e oito centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 239.323,68
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: ILIV-ZLNT-DYLM-830J

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/01/2023 é(são) :

Napoleao Gomes Barreto Filho - 05/01/2023 08:55:15


