
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 Administração Local da Obra 119.149,80 7,01

01.01 114.120,60 95,78Mão de Obra

01.01.001 h 396,00 196,60 77.853,60 65,3490779/SINAPIS Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.01.002 h 660,00 38,06 25.119,60 21,0888255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 396,00 28,15 11.147,40 9,3640943/SINAPII Tecnico em seguranca do trabalho

01.02 5.029,20 4,22Veículos

01.02.001 h 396,00 12,70 5.029,20 4,222789/ORSEI Veículo leve - pick up (97kw)

02 Canteiro de obra 30.641,31 1,80

02.01 30.641,31 100,00Canteiro de Obra

02.01.001 mês 9,00 1.248,40 11.235,60 36,664654/ORSES Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

02.01.002 mês 9,00 1.622,92 14.606,28 47,674657/ORSES Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

02.01.003 m2 15,00 242,63 3.639,45 11,8811703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.004 un 1,00 1.159,98 1.159,98 3,7911149/ORSES Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press S
ide ou similar - fornecimento e instalação

03 Execução de serviços 1.549.619,77 91,13

03.01 128.510,15 8,30Equipamentos de apoio à produção

03.01.001 PxD 62.100,00 0,50 31.050,00 2,012454/ORSES Andaime tubular metálico simples - peça x dia

03.01.002 pç 920,00 5,07 4.664,40 0,304738/ORSES Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

03.01.003 m³ 1.311,23 70,77 92.795,75 5,997307/ORSES Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civi
l e industrial, inclusas montagem e desmontagem

03.02 5.107,87 0,33Serviços Preliminares

03.02.001 m2 69,00 4,83 333,27 0,023/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

03.02.002 un 1,00 2.102,26 2.102,26 0,149416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

03.02.003 m2 6,00 445,39 2.672,34 0,1751/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

03.03 20.364,96 1,32Das Escavações e tratamento das áreas enterradas e das fundações

03.03.001 m3 72,45 57,79 4.186,89 0,272497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.03.002 m3 72,45 19,09 1.383,07 0,092519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

03.03.003 m² 48,30 19,01 918,18 0,064513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

03.03.004 m3 0,57 310,39 176,92 0,0197627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.03.005 m2 18,84 62,42 1.175,99 0,083838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

03.03.006 m 263,72 39,31 10.366,83 0,678718/ORSES Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nit
oprimer Zn ou similar,  esp:2mm

03.03.007 m3 0,57 921,94 525,51 0,0390285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita
 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.03.008 m2 48,30 33,78 1.631,57 0,114953/ORSES Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Ne
utrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

03.04 10.933,85 0,71 Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado (ultrassonog

rafia) - 30 unidades

03.04.001 h 54,30 156,42 8.493,61 0,555143/ORSEI Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA/SE - ref. 
mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.04.002 h 54,30 44,94 2.440,24 0,165936/ORSEI Técnico Nível Médio Júnior - Fonte SEINFRA/SE - ref. mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.05 21.553,19 1,38Dos Pilares

03.05.001 m3 1,05 310,39 325,91 0,0297627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

03.05.002 m² 27,00 19,01 513,27 0,034513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

03.05.003 m2 10,53 62,42 657,28 0,043838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

03.05.004 m 122,85 39,31 4.829,23 0,318718/ORSES Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nit
oprimer Zn ou similar,  esp:2mm

03.05.005 m 10,80 456,63 4.931,60 0,324512/ORSES Restauro - Injeção de resina epoxi

03.05.006 Kg 9,45 90,57 855,89 0,068215/ORSES Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 k
g/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos 
pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.

03.05.007 m² 27,00 209,22 5.648,94 0,364917/ORSES Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras d
e até 3,0cm

03.05.008 m² 27,00 62,96 1.699,92 0,114515/ORSES Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1

03.05.009 m2 33,75 61,96 2.091,15 0,1398556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.06 15.407,57 0,99Envelopamento de peças em concreto armado com espessura de e=7,5cm com armaduras de A

ço-CA50, incluso betoneira, adensamento e fôrmas - 27,00m2

03.06.001 m2 27,00 173,47 4.683,69 0,30115/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escor
amento - Rev 02_04/2022

03.06.002 kg 260,01 10,62 2.761,31 0,184797/ORSEI Aço CA-50   Ø 12,5 mm (1/2")
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.06.003 m³ 2,03 3.922,45 7.962,57 0,5110337/ORSES Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brit
a 0) lançamento e cura

03.07 16.400,77 1,06 Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado (ultrassonog

rafia) - 45 unidades

03.07.001 h 81,45 156,42 12.740,41 0,825143/ORSEI Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA/SE - ref. 
mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.07.002 h 81,45 44,94 3.660,36 0,245936/ORSEI Técnico Nível Médio Júnior - Fonte SEINFRA/SE - ref. mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.08 77.966,71 5,02Das Vigas

03.08.001 m3 1,22 310,39 378,68 0,0297627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

03.08.002 m² 104,00 19,01 1.977,04 0,134513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

03.08.003 m2 40,56 62,42 2.531,76 0,163838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

03.08.004 m 278,85 39,31 10.961,59 0,718718/ORSES Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nit
oprimer Zn ou similar,  esp:2mm

03.08.005 m 41,60 456,63 18.995,81 1,234512/ORSES Restauro - Injeção de resina epoxi

03.08.006 m² 104,00 209,22 21.758,88 1,404917/ORSES Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras d
e até 3,0cm

03.08.007 Kg 36,40 90,57 3.296,75 0,218215/ORSES Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 k
g/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos 
pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.

03.08.008 m² 104,00 62,96 6.547,84 0,424515/ORSES Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1

03.08.009 m2 185,90 61,96 11.518,36 0,7498556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.09 59.272,13 3,82Envelopamento de peças em concreto armado com espessura de e=7,5cm com armaduras de A

ço-CA50, incluso betoneira, adensamento e fôrmas - 104,00m2

03.09.001 m2 104,00 173,47 18.040,88 1,16115/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escor
amento - Rev 02_04/2022

03.09.002 kg 1.001,52 10,62 10.636,14 0,694797/ORSEI Aço CA-50   Ø 12,5 mm (1/2")

03.09.003 m³ 7,80 3.922,45 30.595,11 1,9710337/ORSES Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brit
a 0) lançamento e cura

03.10 9.476,01 0,62 Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado (ultrassonog

rafia) - 26 unidades

03.10.001 h 47,06 156,42 7.361,13 0,485143/ORSEI Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA/SE - ref. 
mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.10.002 h 47,06 44,94 2.114,88 0,145936/ORSEI Técnico Nível Médio Júnior - Fonte SEINFRA/SE - ref. mês 01/18 - 40h - Rev 01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.11 183.627,75 11,86Das Paredes Internas da Caixa

03.11.001 m3 2,65 310,39 822,53 0,0597627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

03.11.002 m² 226,43 19,01 4.304,43 0,284513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

03.11.003 m2 88,31 62,42 5.512,31 0,363838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

03.11.004 m 1.236,28 39,31 48.598,17 3,148718/ORSES Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nit
oprimer Zn ou similar,  esp:2mm

03.11.005 m² 226,43 209,22 47.373,68 3,064917/ORSES Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras d
e até 3,0cm

03.11.006 m 91,00 456,63 41.553,33 2,684512/ORSES Restauro - Injeção de resina epoxi

03.11.007 Kg 79,25 90,57 7.177,67 0,468215/ORSES Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 k
g/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos 
pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.

03.11.008 m² 226,43 62,96 14.256,03 0,924515/ORSES Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1

03.11.009 m2 226,43 61,96 14.029,60 0,9198556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.12 129.039,13 8,32Envelopamento de peças em concreto armado com espessura de e=7,5cm com armaduras de A

ço-CA50, incluso betoneira, adensamento e fôrmas - 226,43m2

03.12.001 m2 226,43 173,47 39.278,81 2,53115/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escor
amento - Rev 02_04/2022

03.12.002 kg 2.180,52 10,62 23.157,12 1,494797/ORSEI Aço CA-50   Ø 12,5 mm (1/2")

03.12.003 m³ 16,98 3.922,45 66.603,20 4,3010337/ORSES Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brit
a 0) lançamento e cura

03.13 14.214,00 0,91 Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado (ultrassonog

rafia) - 39 unidades

03.13.001 h 70,59 156,42 11.041,69 0,715143/ORSEI Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA/SE - ref. 
mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.13.002 h 70,59 44,94 3.172,31 0,205936/ORSEI Técnico Nível Médio Júnior - Fonte SEINFRA/SE - ref. mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.14 67.059,50 4,33Das Paredes Externas da Caixa

03.14.001 m3 1,35 310,39 419,03 0,0397627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

03.14.002 m² 115,53 19,01 2.196,23 0,144513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

03.14.003 m2 45,06 62,42 2.812,65 0,183838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.14.004 m 630,77 39,31 24.795,57 1,608718/ORSES Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nit
oprimer Zn ou similar,  esp:2mm

03.14.005 m 46,00 456,63 21.004,98 1,364512/ORSES Restauro - Injeção de resina epoxi

03.14.006 m3 1,35 921,94 1.244,62 0,0890285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita
 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.14.007 m² 115,53 48,85 5.643,64 0,3656/M&CS Aplicação de MC Realc Em superfícies - 5 demãos

03.14.008 m2 115,53 39,39 4.550,73 0,291908/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,0 cm

03.14.009 m² 115,53 29,11 3.363,08 0,2249/M&CS Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selad
or acrílico e 02 demãos de tinta acrílica convencional

03.14.010 un 1,00 1.028,97 1.028,97 0,076029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

03.15 532.037,99 34,33Da Laje da Tampa

03.15.001 m3 78,67 134,50 10.581,12 0,6897629/SINAPIS Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/20
17

03.15.002 m3 78,67 2.996,58 235.740,95 15,217369/ORSES Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03.15.003 kg 6.293,88 17,58 110.646,41 7,1451/M&CS Armacao aco ca-50 diam.6,3 a 12,5 mm- fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / col
ocação.

03.15.004 m2 524,49 61,96 32.497,40 2,1098556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.15.005 l 20.979,60 1,47 30.840,01 1,999883/ORSES Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins

03.15.006 m2 524,49 213,03 111.732,10 7,2112306/ORSES Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido 
de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3

03.16 9.476,01 0,62 Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado (ultrassonog

rafia) - 26 unidades

03.16.001 h 47,06 156,42 7.361,13 0,485143/ORSEI Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA/SE - ref. 
mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.16.002 h 47,06 44,94 2.114,88 0,145936/ORSEI Técnico Nível Médio Júnior - Fonte SEINFRA/SE - ref. mês 01/18 - 40h - Rev 01

03.17 173.924,52 11,22Da Laje de Fundo

03.17.001 m3 6,14 310,39 1.905,79 0,1297627/SINAPIS Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, s
em reaproveitamento. af_12/2017

03.17.002 m² 524,49 19,01 9.970,55 0,644513/ORSES Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

03.17.003 m2 204,55 62,42 12.768,01 0,823838/ORSES Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, c
om granalha

03.17.004 m 1.909,14 39,31 75.048,29 4,848718/ORSES Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nit
oprimer Zn ou similar,  esp:2mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.17.005 m 79,00 456,63 36.073,77 2,334512/ORSES Restauro - Injeção de resina epoxi

03.17.006 m3 6,14 921,94 5.660,71 0,3790285/SINAPIS Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita
 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.17.007 m2 524,49 61,96 32.497,40 2,1098556/SINAPIS Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demão
s, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.18 15.512,85 1,00Mísulas

03.18.001 m3 4,53 2.964,23 13.427,96 0,876456/ORSES Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03.18.002 m2 42,54 49,01 2.084,89 0,138953/ORSES Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação 
de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar

03.19 28.339,05 1,84Da construção do calçamento

03.19.001 m3 16,10 583,02 9.386,62 0,619182/ORSES Demolição de concreto com martelete e compressor

03.19.002 m3 21,47 683,12 14.666,59 0,95126/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

03.19.003 m2 42,94 99,81 4.285,84 0,28116/ORSES Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07..2015

03.20 28.427,76 1,83Diversos

03.20.001 un 2,00 132,79 265,58 0,026415/ORSES Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m

03.20.002 m 6,00 1.364,88 8.189,28 0,539712/ORSES Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvaniza
do 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados 
de 30cm, pintada, inclusive instalação

03.20.003 m 2,00 2.409,49 4.818,98 0,319713/ORSES Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1
/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em ba
rra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

03.20.004 t 161,62 37,45 6.052,67 0,3910039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.20.005 tkm 4.040,59 1,66 6.707,38 0,435073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³

03.20.006 m3 107,75 19,26 2.075,27 0,1326/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

03.20.007 m2 10,00 31,86 318,60 0,022311/ORSES Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão 
e 02 demãos de tinta esmalte

03.21 2.968,00 0,19 Teste de estanqueidade com carga total durante 60 dias

03.21.001 h 32,00 14,54 465,28 0,0368/ORSEI Servente

03.21.002 h 16,00 156,42 2.502,72 0,165143/ORSEI Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA/SE - ref. 
mês 01/18 - 40h - Rev 01

04 Mobilização/Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos 1.030,50 0,06

04.01 1.030,50 100,00Possíveis serviços e Insumos
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007784

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DENOMINADO R1, SUCÇÃO, NO BAIRRO AMÉRICA EM 
ARACAJU/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.001 km 150,00 6,87 1.030,50 100,0013957/ORSEI Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

(um milhao, setecentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.700.441,38
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