

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2022/ DESO / Nº Processo: 14305/2022)

às 08:30:09 horas do dia 13/12/2022 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DIANE SANTOS PINHEIRO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 14305/2022 - 2022/097/2022 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/11/2022 11:20:17:509	L. W PIRES TREINAMENTOS - ME	R\$ 2.000.000,00
08/12/2022 16:55:44:077	IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME	R\$ 467.326,76
29/11/2022 14:48:31:463	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	R\$ 467.326,76
19/11/2022 17:39:38:012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLÓGICO	R\$ 467.326,76
12/12/2022 23:24:06:510	CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E	R\$ 456.175,48
22/11/2022 11:47:43:260	ELETECSOLAR LTDA	R\$ 466.000,00
22/11/2022 11:22:18:749	D DIAS DE MOURA LTDA	R\$ 467.000,00
12/12/2022 17:23:21:459	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 50.000.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/12/2022 09:10:58:154	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	R\$ 174.999,99
13/12/2022 09:10:36:434	D DIAS DE MOURA LTDA	R\$ 175.000,00
13/12/2022 09:01:31:984	ELETECSOLAR LTDA	R\$ 199.999,99
13/12/2022 09:10:24:083	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC	R\$ 314.068,10
13/12/2022 09:09:35:558	CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E	R\$ 330.598,00
13/12/2022 08:50:52:372	IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME	R\$ 405.500,00
13/12/2022 08:33:08:366	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 456.000,00
28/11/2022 11:20:17:509	L. W PIRES TREINAMENTOS - ME	R\$ 2.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/12/2022, às 09:12:07 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 23/12/2022, às 07:25:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2022, às 07:25:17 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA. No dia 26/12/2022, às 14:00:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 14:00:52 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: D DIAS DE MOURA LTDA. No dia 28/12/2022, às 10:23:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/12/2022, às 10:23:03 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: ELETECSOLAR LTDA. No dia 10/01/2023, às 10:14:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2023, às 10:14:53 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC. No dia 25/01/2023, às 10:57:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:57:09 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E. No dia 03/02/2023, às 08:50:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 08:50:54 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME. No dia 07/02/2023, às 08:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/02/2023, às 08:24:09 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE. No dia 23/02/2023, às 07:58:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 23/12/2022, às 07:25:17 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 11.0 O SUBITEM 11.1 COMBINADO COM A ALÍNEA "C" DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS NÃO ATENDEU O DISPOSTO.

No dia 26/12/2022, às 14:00:51 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - D DIAS DE MOURA LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 O SUBITEM 10.1.1 COMBINADO COM A ALÍNEA "A" DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO O PROPONENTE NÃO ATENDEU O DISPOSTO.

No dia 28/12/2022, às 10:23:03 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - ELETECSOLAR LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 O SUBITEM 10.1.1 COMBINADO COM A ALÍNEA "A" DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO O PROPONENTE NÃO ATENDEU O DISPOSTO.

No dia 10/01/2023, às 10:14:53 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelece no edital item 14.10 Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente na data da sessão pública de disputa de preços, mesmo que a LICITANTE venha a ser convocada em data posterior, sendo considerado o consignado em cada Certidão. Tendo em vista que a empresa apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida dia 28/12/2022 com o Código de controle da certidão: 6924.E6A6.BE28.6CDC e a CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA expedida 29/12/2022 com o nº da certidão 47062192/2022 e encaminhou outra CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA expedida dia 02/01/2023 com o nº 111307/2023, ou seja, todas com data posterior do certame 13/12/2022.

No dia 25/01/2023, às 10:57:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento do Gestor Socioambiental, responsável pela análise Técnica Mario Leo de Oliveira Rodrigues, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE, conforme Comunicação Interna nº 466/2023 anexa no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO. E A NOTA TÉCNICA DO ASSESSOR GILSON RIBEIRO DE JESUS 6.0.01.00/AUDI REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA, conforme Comunicação interna 512/2023.

No dia 03/02/2023, às 08:50:53 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento do Gestor Socioambiental, responsável pela análise Técnica Mario Leo de Oliveira Rodrigues, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, conforme Comunicação Interna nº 684/2023 anexa no

listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 07/02/2023, às 08:24:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 O SUBITEM 10.1.1 COMBINADO COM A ALINEA "A" DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO O PROPONENTE NÃO ATENDEU O DISPOSTO.

No dia 23/02/2023, às 07:58:41 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - L. W PIRES TREINAMENTOS - ME, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento do Gestor Socioambiental, responsável pela análise Técnica Mario Leo de Oliveira Rodrigues, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa L.W PIRES TREINAMENTO EIRELI., conforme Comunicação Interna nº 1005/2023 anexa no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 11/04/2023, às 08:11:38 horas, a autoridade competente da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que após emissão de Parecer Jurídico nº 141/2023 dando plena aceitação aos atos praticados no certame.

Diante do registro de intenção do representante CLEUMIDES DA SILVA SANTOS da empresa CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DIANE SANTOS PINHEIRO

Pregoeiro da disputa

PEDRO GILMAR DE GOIS

Autoridade Competente

WAGNEVALTER TELES BARRETO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

04.496.673/0001-35 CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E

43.820.603/0001-42 D DIAS DE MOURA LTDA

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

38.089.374/0001-06 ELETECSOLAR LTDA

10.554.092/0001-05 IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC

20.741.943/0001-82 L. W PIRES TREINAMENTOS - ME

43.109.155/0001-73 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE