
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 41.098,18 6,61

01.01 30.073,60 73,18EQUIPE DIRIGENTE

01.01.001 h 100,00 145,24 14.524,00 35,3490778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 220,00 70,68 15.549,60 37,8490780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.02 11.024,58 26,82VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.001 mês 2,00 5.512,29 11.024,58 26,8254/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 
5.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 20.024,71 3,22

02.01 17.581,93 87,80CANTEIRO CENTRAL

02.01.001 mês 3,00 1.787,32 5.361,96 26,784298/ORSEI Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condic
ionado

02.01.002 mes 3,00 1.073,62 3.220,86 16,0810775/SINAPII Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, co
mpleto, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

02.01.003 un 2,00 321,94 643,88 3,229221/ORSES Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.004 m2 12,00 464,43 5.573,16 27,8351/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

02.01.005 UN 1,00 690,61 690,61 3,456096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.006 un 1,00 2.091,46 2.091,46 10,449416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.02 2.442,78 12,20MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 m3 120,00 4,71 565,20 2,828978/ORSEI Água - Consumo em volume

02.02.002 mês 3,00 224,71 674,13 3,3710555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.003 mês 3,00 193,49 580,47 2,9010557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.004 mês 3,00 147,10 441,30 2,2010563/ORSEI Material de limpeza

02.02.005 mês 3,00 37,45 112,35 0,5610562/ORSEI Material de escritório

02.02.006 mês 3,00 23,11 69,33 0,3510539/ORSEI Aluguel de computador work station

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.996,00 0,48

03.01 2.996,00 100,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

03.01.001 km 200,00 14,98 2.996,00 100,0013169/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

04 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA C 331.443,46 53,34

04.01 162.226,59 48,95URBANIZAÇÃO E TERRAPLENAGEM

04.01.001 m2 502,72 7,94 3.991,60 1,184/ORSES Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 
e transporte - dmt até 1 km
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.002 m2 2,00 539,35 1.078,70 0,3310712/ORSES Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva

04.01.003 m 127,00 250,72 31.841,44 9,617179/ORSES Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

04.01.004 m² 144,90 3,77 546,27 0,169471/ORSES Cadastro de lotes (terreno e construção), coleta de documentação, relatorio fotográfi
co com 3 fotos, processamento dos dados, desenho e apresentação

04.01.005 m2 502,72 1,67 839,54 0,252548/ORSES Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

04.01.006 m3 33,08 2,53 83,69 0,032515/ORSES Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com trator de esteira com
 lâmina, dmt até 50m

04.01.007 m3 41,35 10,20 421,77 0,13100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

04.01.008 m3 52,37 59,96 3.140,11 0,956077/SINAPII Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

04.01.009 tkm 6.677,30 1,11 7.411,80 2,245074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

04.01.010 m3 45,54 4,26 194,00 0,067086/ORSES Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão
 pipa, e rolo)

04.01.011 m3 0,30 714,68 214,40 0,06102473/SINAPIS Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ s
eixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.01.012 un 1,00 365,07 365,07 0,116386/ORSES *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)

04.01.013 m 14,00 44,17 618,38 0,19102990/SINAPIS Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. a
f_08/2021

04.01.014 m3 1,07 422,66 452,25 0,143082/ORSES Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

04.01.015 m 13,80 52,40 723,12 0,2294275/SINAPIS Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabrica
do, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),
 para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p

04.01.016 m2 45,65 1,80 82,17 0,022605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

04.01.017 m3 8,90 17,70 157,53 0,0511722/ORSES Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusiv
e transporte

04.01.018 m3 8,90 9,92 88,29 0,039176/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecim
ento de material - Rev 01

04.01.019 tkm 1.134,75 1,11 1.259,57 0,385074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

04.01.020 m2 45,65 108,37 4.947,09 1,49101169/SINAPIS Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimen
to e areia). af_05/2020

04.01.021 m2 137,69 34,01 4.682,84 1,419962/ORSES Lastro de brita graduada apiloada e=10cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.022 m3 6,82 10,74 73,25 0,0290105/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma
 composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1
a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

04.01.023 m2 89,40 292,45 26.145,03 7,892372/ORSES Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas conc
reto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou simi
lar

04.01.024 m 48,70 44,81 2.182,25 0,6613106/ORSES Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmi
na de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

04.01.025 m2 1,00 681,08 681,08 0,21205/ORES Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço galv.1 1/2"
, barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive
 dobradiças

04.01.026 un 1,00 1.018,32 1.018,32 0,316029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

04.01.027 68.987,03 20,82TERRAPLENAGEM DO ACESSO

04.01.027.001 m2 293,20 1,67 489,64 0,152548/ORSES Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

04.01.027.002 m3 329,65 59,96 19.765,81 5,966077/SINAPII Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

04.01.027.003 tkm 42.030,06 1,11 46.653,37 14,095074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

04.01.027.004 m3 286,65 0,62 177,72 0,052533/ORSES Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar

04.01.027.005 m3 286,65 6,63 1.900,49 0,572522/ORSES Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal

04.02 140.061,05 42,23GRADEAMENTO,CAIXA DE AREIA,POÇO DE SUCÇÃO E CX BARR ILETE

04.02.001 m2 19,39 11,88 230,35 0,0750/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

04.02.002 m3 16,76 13,68 229,28 0,072503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

04.02.003 m3 11,53 5,34 61,57 0,024549/ORSES Escavação de vala prof. 1,50m, material de 2ª categoria c/ escavadeira hidraúlica

04.02.004 m3 65,78 79,15 5.206,49 1,5712519/ORSES Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

04.02.005 m3 21,03 3,82 80,33 0,022507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

04.02.006 m3 100,20 5,46 547,09 0,162508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

04.02.007 m3xkm 253,31 2,82 714,33 0,2295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.008 m3 121,23 2,55 309,14 0,0910389/ORSES Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar

04.02.009 m3 20,95 112,52 2.357,29 0,7194319/SINAPIS Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016

04.02.010 tkm 2.670,65 1,11 2.964,42 0,905074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

04.02.011 m2 88,41 59,62 5.271,00 1,597301/ORSES Escoramento de valas tipo Contínuo Simples
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.02.012 m3 3,49 499,30 1.742,56 0,5394968/SINAPIS Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b
rita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

04.02.013 m3 23,51 639,90 15.044,05 4,5411486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

04.02.014 m2 92,30 32,10 2.962,83 0,8912316/ORSES Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 dem
ãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1

04.02.015 m² 12,74 132,78 1.691,62 0,5110928/ORSES Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamass
a ac-II, junta 1cm - Rev.01

04.02.016 kg 2.810,00 17,18 48.275,80 14,56140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.02.017 m2 175,29 154,36 27.057,76 8,163358/ORSES Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento

04.02.018 un 2,00 3.848,29 7.696,58 2,326374/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc
lusive tampão TD-600

04.02.019 kg 910,20 13,92 12.669,98 3,827122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.02.020 un 2,00 40,46 80,92 0,026016/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  200mm a 300
mm

04.02.021 un 4,00 20,59 82,36 0,026055/ORSES Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. =  350mm a 450mm

04.02.022 un 1,00 8,38 8,38 0,005218/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

04.02.023 un 9,00 40,74 366,66 0,115222/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   300 mm

04.02.024 un 1,00 38,95 38,95 0,015223/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   350 mm

04.02.025 t 0,25 47,46 11,87 0,00101016/SINAPIS Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, dn menor ou igual a 150 mm, em caminhão
 carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

04.02.026 t 1,04 44,72 46,51 0,01101469/SINAPIS Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, dn 300 mm, em caminhão carroceria com g
uindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

04.02.027 t 1,44 30,45 43,85 0,01101471/SINAPIS Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, dn 400 mm, em caminhão carroceria com g
uindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

04.02.028 t 3,55 16,57 58,82 0,022545/ORSES Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2
001 a 3000m. Rev 01

04.02.029 m 1,50 1.359,28 2.038,92 0,629712/ORSES Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvaniza
do 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados 
de 30cm, pintada, inclusive instalação

04.02.030 m2 2,04 606,02 1.236,28 0,3712028/ORSES Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barr
a chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio

04.02.031 m2 0,45 419,04 188,57 0,0611348/ORSES Vertedor em fibra de vidro reforçada com acionamento direto na gaveta, e=6mm, inclusi
ve quadro de fibra de vidro e chumbadores de aço inox
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.02.032 un 1,00 492,54 492,54 0,1511095/ORSES Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 200m
m e altura de 400mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento m
anual por manete na própria gaveta

04.02.033 m2 0,58 437,84 253,95 0,0812948/ORSES Grade de retenção de sólidos com barra de ferro chata 1" x 1/4", espaçados de 2,5cm, 
inclusive pintura anticorrosiva

04.03 22.371,29 6,77INSTALAÇÃO ELÉTRICA

04.03.001 m 46,00 6,00 276,00 0,0891927/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos termin
ais - fornecimento e instalação. af_12/2015

04.03.002 m 30,00 36,32 1.089,60 0,3392984/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
 distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

04.03.003 m 115,00 50,37 5.792,55 1,7592986/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
 distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

04.03.004 kg 1,38 160,04 220,86 0,0712370/ORSES Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)

04.03.005 un 3,00 206,04 618,12 0,1996986/SINAPIS Haste de aterramento 3/4  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017

04.03.006 m 3,00 12,72 38,16 0,01352/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

04.03.007 m 24,00 15,33 367,92 0,11353/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.03.008 m 48,00 39,19 1.881,12 0,57357/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

04.03.009 un 4,00 7,45 29,80 0,01362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.03.010 un 6,00 27,09 162,54 0,05366/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

04.03.011 un 22,00 10,09 221,98 0,07375/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

04.03.012 un 14,00 2,63 36,82 0,01371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.03.013 un 3,00 187,52 562,56 0,1797886/SINAPIS Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fund
o com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

04.03.014 un 2,00 565,14 1.130,28 0,3497888/SINAPIS Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fund
o com brita, dimensões internas: 0,5x0,5x0,4 m. af_12/2020

04.03.015 un 4,00 32,40 129,60 0,0495808/SINAPIS Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente
 - fornecimento e instalação. af_11/2016

04.03.016 un 2,00 25,23 50,46 0,0295805/SINAPIS Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente 
- fornecimento e instalação. af_11/2016

04.03.017 un 14,00 6,47 90,58 0,038441/ORSES Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

04.03.018 un 1,00 991,23 991,23 0,301859/ORSEI Poste concreto duplo T (DT)  7/300

04.03.019 un 1,00 1.115,98 1.115,98 0,341858/ORSEI Poste concreto duplo T (DT)  7/200

04.03.020 un 2,00 781,17 1.562,34 0,47100600/SINAPIS Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 7 m, carga nominal de at
é 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não incl
ui fornecimento). af_11/2019
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.03.021 un 1,00 600,61 600,61 0,18339/ORSES Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

04.03.022 un 1,00 531,13 531,13 0,168911/ORSES Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 10KA

04.03.023 un 1,00 22,15 22,15 0,018453/ORSES Cabeçote de alumínio de 2"

04.03.024 un 1,00 871,07 871,07 0,26615/ORSES Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, reator e 
lâmpada vapor de mercúrio 250 w, exclusive poste, tecnolux -  ref. cw-50 (ou similar)

04.03.025 un 2,00 8,66 17,32 0,013401/ORSES Interruptor 01 seção simples

04.03.026 un 3,00 47,35 142,05 0,0491993/SINAPIS Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - forneciment
o e instalação. af_12/2015

04.03.027 h 46,00 83,01 3.818,46 1,153098/ORSES Equipe de instalação elétrica - montagem de painel de transferência automática

04.04 6.784,53 2,05AUTOMAÇÃO ELÉTRICA

04.04.001 un 4,00 157,47 629,88 0,1997881/SINAPIS Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimens
ões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

04.04.002 m 18,00 15,33 275,94 0,08353/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.04.003 un 8,00 2,63 21,04 0,01371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.04.004 un 2,00 7,45 14,90 0,00362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.04.005 un 6,00 6,47 38,82 0,018441/ORSES Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

04.04.006 un 1,00 64,04 64,04 0,02233/ORSEI Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou 
similar

04.04.007 un 1,00 2.186,50 2.186,50 0,6612786/ORSEI Controlador Lógico Programável (CLP) - Logo 24vcc, 4 ent.r e 4 saidas + módulo de exp
ansão

04.04.008 m 25,00 6,00 150,00 0,0591927/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos termin
ais - fornecimento e instalação. af_12/2015

04.04.009 h 1,00 83,01 83,01 0,033098/ORSES Equipe de instalação elétrica - montagem e calibração do sensor de nível de ultrassom

04.04.010 h 40,00 83,01 3.320,40 1,003098/ORSES Equipe de instalação elétrica - instalação e parametrização de controlador lógico pro
gramável

05 EMISSÁRIO SUB-BACIA C 225.841,64 36,35

05.01 3.406,88 1,53SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 319,61 2,05 655,20 0,326315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.01.002 Un 6,00 156,05 936,30 0,413324/ORSEI Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado 
nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de
 esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

05.01.003 m 319,61 5,68 1.815,38 0,805158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.02 1.472,21 0,65SONDAGEM PARA INTERFERÊNCIAS

05.02.001 m3 13,62 57,88 788,33 0,352497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.02.002 m3 13,62 26,19 356,71 0,1669/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

05.02.003 m 57,60 5,68 327,17 0,145158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.03 34.964,63 15,48ESCORAMENTO

05.03.001 m2 891,50 39,22 34.964,63 15,487133/ORSES Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e 
longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

05.04 77.332,17 34,23MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

05.04.001 m3 169,59 18,49 3.135,72 1,392506/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1
,50m de profundidade

05.04.002 m3 169,59 338,85 57.465,57 25,447084/ORSES Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

05.04.003 m3 18,35 395,61 7.259,44 3,214502/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m
, com uso de explosivos e perfuração mecânica

05.04.004 m3 254,38 3,82 971,73 0,432507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

05.04.005 m3 375,87 5,46 2.052,25 0,912508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

05.04.006 m3 630,25 1,77 1.115,54 0,49100574/SINAPIS Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019

05.04.007 m3xkm 1.890,75 2,82 5.331,92 2,3695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05 4.120,50 1,82FUNDAÇÃO

05.05.001 m3 24,17 170,48 4.120,50 1,826316/ORSES Lastro de areia

05.06 3.172,62 1,40ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXOES

05.06.001 m 319,61 9,58 3.061,86 1,3597137/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclu
i fornecimento). af_11/2017

05.06.002 un 4,00 27,69 110,76 0,055286/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

05.07 524,16 0,23TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES

05.07.001 m 319,61 1,64 524,16 0,236105/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm

05.08 11.804,06 5,22BLOCOS DE ANCORAGEM

05.08.001 m3 12,76 639,90 8.165,12 3,6111486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.08.002 m2 33,44 108,82 3.638,94 1,6185/ORSES Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

05.09 87.551,83 38,78FECHAMENTO DE VALA

05.09.001 m2 241,69 5,78 1.396,97 0,625103/ORSES Regularização Manual

05.09.002 m3 122,42 26,19 3.206,18 1,4269/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008428

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA C e EMISSÁRIO- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REV 01

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.09.003 m3 188,34 16,35 3.079,36 1,3668/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

05.09.004 m3 388,45 59,96 23.291,46 10,316077/SINAPII Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

05.09.005 m3xkm 11.653,52 2,82 32.862,93 14,5695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.09.006 m3xkm 21.364,80 1,11 23.714,93 10,5193590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.10 1.492,58 0,66SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.10.001 m 319,61 1,76 562,51 0,256098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.10.002 m 319,61 2,91 930,07 0,412829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

(seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e tres reais e noventa e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 621.403,99
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: 9C7O-I3QV-BEBZ-DAL8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2023 é(são) :
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