

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2022/ DESO / Nº Processo: 14304/2022)

às 08:32:08 horas do dia 29/11/2022 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). WILMA PENNA CALASANS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 14304/2022 - 2022/091/2022 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/11/2022 21:08:48:808	AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	R\$ 3.999.000,00
14/11/2022 14:15:44:120	VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	R\$ 400.000,00
28/11/2022 23:22:09:680	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP	R\$ 400.113,00
28/11/2022 14:44:37:616	CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME	R\$ 800.000,00
23/11/2022 11:27:16:468	GRADUX BRASIL LTDA	R\$ 241.227,45
29/11/2022 08:09:14:841	L. W PIRES TREINAMENTOS - ME	R\$ 400.113,00
28/11/2022 14:09:47:139	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV	R\$ 241.221,21
28/11/2022 16:54:04:853	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	R\$ 900.000,00
19/11/2022 09:15:24:190	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC	R\$ 241.227,45
28/11/2022 18:02:10:928	ELETECSOLAR LTDA	R\$ 241.000,00
28/11/2022 18:00:35:251	D DIAS DE MOURA LTDA	R\$ 240.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO

MATERIAL NECESSÁRIO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/11/2022 08:59:02:500	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	R\$ 94.847,77
29/11/2022 08:58:13:636	D DIAS DE MOURA LTDA	R\$ 95.000,00
29/11/2022 08:58:49:563	ELETECSOLAR LTDA	R\$ 96.900,00
29/11/2022 09:02:44:276	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC	R\$ 192.999,99
29/11/2022 09:02:30:681	CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME	R\$ 193.000,00
29/11/2022 08:51:26:357	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV	R\$ 226.753,80
23/11/2022 11:27:16:468	GRADUX BRASIL LTDA	R\$ 241.227,45
29/11/2022 09:03:16:322	L. W PIRES TREINAMENTOS - ME	R\$ 279.999,99
29/11/2022 08:45:02:628	VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA	R\$ 280.000,00
29/11/2022 08:48:16:784	AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	R\$ 399.001,00
28/11/2022 23:22:09:680	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP	R\$ 400.113,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/11/2022, às 09:09:22 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 16/12/2022, às 09:17:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2022, às 09:17:34 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA. No dia 19/12/2022, às 08:12:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/12/2022, às 08:12:31 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: D DIAS DE MOURA LTDA. No dia 20/12/2022, às 10:06:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2022, às 10:06:46 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: ELETECSOLAR LTDA. No dia 20/12/2022, às 10:09:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2022, às 10:09:32 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC. No dia 24/01/2023, às 09:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2023, às 09:12:40 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/02/2023, às 12:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2023, às 12:23:40 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises de Habilitação, Técnica e Econômico-financeira conforme solicitado no Edital. No dia 22/03/2023, às 10:52:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 10:52:34 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA

CALASANS - desclassificou o fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC. No dia 22/03/2023, às 10:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2023, às 10:54:29 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME. No dia 04/04/2023, às 10:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/04/2023, às 10:45:46 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV. No dia 17/04/2023, às 08:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2023, às 08:26:15 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: GRADUX BRASIL LTDA. No dia 04/05/2023, às 10:19:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2023, às 10:19:22 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: L. W PIRES TREINAMENTOS - ME. No dia 05/05/2023, às 10:57:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/05/2023, às 10:57:28 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: VISA O AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. No dia 08/05/2023, às 10:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2023, às 10:11:34 horas, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. No dia 08/05/2023, às 10:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 16/12/2022, às 09:17:33 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento do Gestor Socioambiental, responsável pela análise Técnica, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, conforme Comunicação Interna nº 6614/2022 anexa no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 19/12/2022, às 08:12:31 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - D DIAS DE MOURA LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelece no Edital item 10.0 sub item 10.1.1 combinado com a alínea A do envio da proposta de preços, o proponente não atendeu o disposto, Sendo DESCLASSIFICADA a empresa D DIAS DE MOURA LTDA.

No dia 20/12/2022, às 10:06:45 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - ELETECSOLAR LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme estabelece no Edital item 10.0 sub item 10.1.1 combinado com a alínea A do envio da proposta de preços, o proponente não atendeu o disposto, Sendo assim DESCLASSIFICADA a empresa ELETECSOLAR LTDA (terceira classificada).

No dia 22/03/2023, às 10:52:34 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme Julgamento do Parecer Administrativo da decisão autorizada pela Autoridade Competente, estamos desclassificando a empresa IDETEC- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLOGICO E AMBIENTAL CNPJ 09.144331/0001-70.

No dia 22/03/2023, às 10:54:29 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme Julgamento do Parecer Administrativo da decisão autorizada pela Autoridade Competente, continua sendo desclassificada a empresa CEPECEM-CENTRO DE PESQ. CONSULTORIA E ESTUDOS.

No dia 04/04/2023, às 10:45:46 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme CI 1879/2023 da CPSO, responsável pela análise Técnica, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa ABRADESA.

No dia 17/04/2023, às 08:26:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - GRADUX BRASIL LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme CI 2120/2023 da CPSO,

responsável pela análise Técnica, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa GRADUX BRASIL LTDA-EPP.

No dia 04/05/2023, às 10:19:22 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - L. W PIRES TREINAMENTOS - ME, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Conforme CI 2498/2023 da CPSO, responsável pela análise Técnica, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa L. W PIRES TREINAMENTOS - ME.

No dia 05/05/2023, às 10:57:28 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Com a justificativa apresentada pela empresa VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA (Infelizmente nossa proposta, para atender o objeto com a qualidade exigida, não há possibilidade de redução do valor proposto.) Estamos CONVOCANDO a empresa AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (décima classificada).

No dia 08/05/2023, às 10:11:34 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a décima arrematante não conseguiu apresentar valor igual ou inferior ao orçado pela DESO R\$ 241.227,45 estamos DESCLASSIFICANDO A EMPRESA AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.

No dia 08/05/2023, às 10:29:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WILMA PENNA CALASANS - desclassificou o fornecedor - M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP, no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a décima primeira arrematante não conseguiu apresentar valor igual ou inferior ao orçado pela DESO R\$ 241.227,45 estamos DESCLASSIFICANDO.

No dia 11/05/2023, às 10:52:52 horas, a autoridade competente da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que após emissão de Parecer Jurídico nº 190/2023 dando plena aceitação aos atos praticados no certame.

Diante do registro de intenção do representante SUZANA VICHÍ ABEL DE ALMEIDA da empresa VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO., do representante VERONICA MARIA RIBEIRO da empresa AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL no lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DO AGRESTE COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

WILMA PENNA CALASANS

Pregoeiro da disputa

PEDRO GILMAR DE GOIS

Autoridade Competente

HELINE ANDRADE RIBEIRO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

03.030.304/0001-90 AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
08.334.896/0001-57 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV
01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME
43.820.603/0001-42 D DIAS DE MOURA LTDA
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA
38.089.374/0001-06 ELETECSOLAR LTDA
23.191.866/0001-22 GRADUX BRASIL LTDA
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC
20.741.943/0001-82 L. W PIRES TREINAMENTOS - ME
11.218.249/0001-94 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

