
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008433

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3.591.511,20 6,08

01.01 2.629.524,48 73,21CHEFIA DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E CONTROLE

01.01.001 h 4.224,00 196,60 830.438,40 23,1290779/SINAPIS Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.01.002 h 4.224,00 144,34 609.692,16 16,9890778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.003 h 12.672,00 38,06 482.296,32 13,4388255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.004 h 8.448,00 71,23 601.751,04 16,7590780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.01.005 h 4.224,00 24,94 105.346,56 2,9390767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.02 273.968,64 7,63SEGURANÇA DO TRABALHO

01.02.001 h 1.408,00 80,40 113.203,20 3,1510173/ORSEI Médico Clínico Geral

01.02.002 h 4.224,00 38,06 160.765,44 4,4888255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.03 257.072,64 7,16GESTÃO DOS MATERIAIS

01.03.001 h 4.224,00 24,64 104.079,36 2,9090766/SINAPIS Almoxarife com encargos complementares

01.03.002 h 8.448,00 18,11 152.993,28 4,2690772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.04 430.945,44 12,00SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.04.001 h 8.448,00 26,94 227.589,12 6,3488326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

01.04.002 h 4.224,00 25,69 108.514,56 3,0288284/SINAPIS Motorista de veiículo leve com encargos complementares

01.04.003 mês 48,00 1.975,87 94.841,76 2,6469/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 
2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS 1.410.034,12 2,39

02.01 269.332,99 19,09CANTEIRO CENTRAL

02.01.001 m 150,00 270,27 40.540,50 2,857179/ORSES Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

02.01.002 m2 400,00 16,53 6.612,00 0,472238/ORSES Pavimentação c/ brita granítica  nº1, espalhada, e = 5,0cm

02.01.003 un 1,00 29.100,55 29.100,55 2,0657/ORSES Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos

02.01.004 un 1,00 19.207,40 19.207,40 1,3656/ORSES Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos

02.01.005 UN 2,00 23.031,82 46.063,64 3,2710184/ORSES Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com ma
teriais novos

02.01.006 UN 2,00 21.895,63 43.791,26 3,1161/ORSES Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60
m2 com materiais novos

02.01.007 un 1,00 15.687,84 15.687,84 1,1162/ORSES Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c
om materiais novos

02.01.008 m2 30,00 242,63 7.278,90 0,5211703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

Página 1

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008433

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.01.009 un 2,00 336,82 673,64 0,059221/ORSES Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.010 un 2,00 197,47 394,94 0,0310771/ORSEI Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC

02.01.011 m2 300,00 13,35 4.005,00 0,2811358/ORSES Remoção de tapume

02.01.012 M2 341,00 6,67 2.274,47 0,168328/ORSES Demolição de Barracão de Obra

02.01.013 m3 26,00 9,85 256,10 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

02.01.014 m3 307,00 19,26 5.912,82 0,4226/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

02.01.015 m3xkm 3.330,00 2,76 9.190,80 0,6595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

02.01.016 t 307,00 37,45 11.497,15 0,8210039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.017 m2 54,00 445,39 24.051,06 1,7151/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.018 UN 1,00 692,66 692,66 0,056096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.019 un 1,00 2.102,26 2.102,26 0,159416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.02 118.963,17 8,43CANTEIRO DE APOIO (06 UNDS)

02.02.001 m2 150,00 308,33 46.249,50 3,285088/ORSES Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

02.02.002 m2 60,00 242,63 14.557,80 1,0311703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.02.003 M2 210,00 6,67 1.400,70 0,108328/ORSES Demolição de Barracão de Obra

02.02.004 m3 189,00 19,26 3.640,14 0,2626/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

02.02.005 m3xkm 1.890,00 2,76 5.216,40 0,3795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

02.02.006 t 189,00 37,45 7.078,05 0,5010039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.007 m2 54,00 445,39 24.051,06 1,7151/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.02.008 UN 6,00 692,66 4.155,96 0,296096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.02.009 un 6,00 2.102,26 12.613,56 0,899416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.03 82.175,40 5,84MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.03.001 mês 24,00 685,57 16.453,68 1,1710528/ORSEI Aluguel mensal de área
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.03.002 mês 72,00 493,11 35.503,92 2,5210554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.03.003 mês 72,00 224,71 16.179,12 1,1510555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.03.004 mês 24,00 193,49 4.643,76 0,3310557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.03.005 mês 24,00 145,83 3.499,92 0,2510563/ORSEI Material de limpeza

02.03.006 mês 24,00 37,45 898,80 0,0610562/ORSEI Material de escritório

02.03.007 mês 48,00 23,11 1.109,28 0,0810539/ORSEI Aluguel de computador work station

02.03.008 m2 30,00 49,94 1.498,20 0,1110559/ORSEI Cópias de desenhos

02.03.009 mês 24,00 54,56 1.309,44 0,0910546/ORSEI Aluguel de geladeira 420 l

02.03.010 mês 24,00 44,97 1.079,28 0,0810564/ORSEI Medicamentos primeiros socorros

02.04 128.271,48 9,10BARRACÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NA ÁREA DA DESO

02.04.001 m2 180,00 538,31 96.895,80 6,87931/ORSEI Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, mon
tada e c/ telha de 6mm, inclusive fundação

02.04.002 un 2,00 15.687,84 31.375,68 2,2362/ORSES Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c
om materiais novos

02.05 83.954,55 5,96CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTES

02.05.001 un 15,00 1.228,73 18.430,95 1,31181/ORES Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas

02.05.002 mês 108,00 606,70 65.523,60 4,6510389/ORSEI Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.06 125.116,44 8,87VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

02.06.001 mês 24,00 1.471,31 35.311,44 2,5070/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 
1.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02.06.002 h 1.500,00 59,87 89.805,00 6,372452/ORSEI Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 
cv

02.07 89.880,00 6,38MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

02.07.001 km 3.000,00 14,98 44.940,00 3,1913169/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

02.07.002 km 3.000,00 14,98 44.940,00 3,1913168/ORSES Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

02.08 218.236,67 15,47TAXAS PÚBLICAS - SMTT

02.08.001 un 664,00 311,39 206.762,96 14,66Emissão de TPOV (em vias locais e calçadões)

02.08.002 un 25,00 350,09 8.752,25 0,62Emissão de TPOV (em vias coletoras)

02.08.003 un 7,00 388,78 2.721,46 0,19Emissão de TPOV (em vias arteriais e de trânsito rápido)

02.09 294.103,42 20,86LICENÇA DA OBRA - ALVARÁ

02.09.001 un 1,00 294.103,42 294.103,42 20,86Taxa de licença para implantação das obras (0,5% do custo das obras)

03 REDE COLETORA (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) 49.722.825,11 84,11
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.01 938.869,81 1,91SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m 57.919,70 1,87 108.309,84 0,246315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

03.01.002 M 57.955,70 5,67 328.608,82 0,665158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.01.003 m 12.990,47 3,86 50.143,21 0,105156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes

03.01.004 UN 80,00 181,02 14.481,60 0,034251/ORSES Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado 
nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 0
2 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

03.01.005 m2 96,80 202,30 19.582,64 0,0469/ENPROS Placa com tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso), inclusive pintura.

03.01.006 m2 1.599,57 109,28 174.801,01 0,355153/ORSES Passadiço de madeira

03.01.007 M2 1.599,57 151,88 242.942,69 0,495154/ORSES Passadiço metálico

03.02 258.278,58 0,53SONDAGEM

03.02.001 M3 1.098,14 57,79 63.461,51 0,132497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.02.002 M3 1.098,14 38,54 42.322,32 0,0972/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.02.003 M 4.575,30 33,33 152.494,75 0,315155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

03.03 488.031,76 0,97REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE

03.03.001 M3 953,02 53,21 50.710,19 0,109664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

03.03.002 M2 14.122,41 11,54 162.972,61 0,3320/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.03.003 M2 2.335,14 28,29 66.061,11 0,1316/ORSES Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

03.03.004 M2 1.973,00 15,23 30.048,79 0,0618/ORSES Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.03.005 M2 297,07 17,39 5.166,05 0,0133/ORSES Demolição de revestimento em mármore

03.03.006 M3 345,43 19,26 6.652,98 0,0126/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

03.03.007 m3 1.361,49 10,26 13.968,89 0,03100981/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade
ira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

03.03.008 M3XK 16.701,50 2,76 46.096,14 0,0995875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.03.009 T 2.839,92 37,45 106.355,00 0,2110039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.04 15.372.120,97 30,92ESCORAMENTO
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.04.001 M2 45.023,43 106,58 4.798.597,17 9,65101588/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico  u , com profundidade de 0 a 1
,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

03.04.002 M2 109.709,52 80,92 8.877.694,36 17,86101590/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico  u , com profundidade de 1,5 a
 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

03.04.003 M2 21.134,12 57,49 1.215.000,56 2,44101592/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico  u , com profundidade de 3,0 a
 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

03.04.004 M2 5.500,10 48,68 267.744,87 0,54101581/SINAPIS Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior
 ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m. af_08/2020

03.04.005 M2 2.303,86 92,49 213.084,01 0,437135/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes

03.05 4.558.080,89 9,18REBAIXAMENTO

03.05.001 H 7.331,34 27,58 202.198,36 0,417081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.05.002 m 33.184,44 35,33 1.172.406,27 2,366418/ORSES Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)

03.05.003 h 19.114,24 19,13 365.655,41 0,743346/SINAPII Grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual (locacao) (
0,576 horas por metro de vala rebaixada)

03.05.004 l 344.056,27 8,19 2.817.820,85 5,674221/SINAPII Oleo diesel combustivel comum (consumo 18 litros por hora do gerador)

03.06 1.108.545,46 2,22ABERTURA DE VALAS

03.06.001 M3 19.775,65 15,04 297.425,78 0,60102276/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categori
a, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

03.06.002 M3 33.814,80 12,96 438.239,81 0,8890084/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de
 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

03.06.003 m3 7.319,65 12,25 89.665,71 0,1890086/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jus
ante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
 de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.004 m3 177,75 11,29 2.006,80 0,0090087/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/um
a composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a
 categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.005 M3 3.194,32 11,05 35.297,24 0,0790090/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jus
ante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em sol
o de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.06.006 m3 388,42 16,69 6.482,73 0,01102282/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de mole, em loc
ais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.007 M3 1.580,88 14,37 22.717,25 0,05102284/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo mo
le, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

03.06.008 M3 2.018,49 13,58 27.411,09 0,06102285/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em sol
o  mole, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

03.06.009 M3 287,84 6,92 1.991,85 0,00102296/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em so
lo mole, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021

03.06.010 M3 960,88 12,28 11.799,61 0,02102289/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em so
lo mole, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.011 M3 49,92 16,18 807,71 0,00102308/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2
a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

03.06.012 M3 15,71 15,31 240,52 0,00102309/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em sol
o de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.013 M3 1.321,66 11,88 15.701,32 0,03102277/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que  4,5 m até 6,0 m (média montante e j
usante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em so
lo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.014 M3 36.329,07 4,37 158.758,04 0,324635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

03.07 648.128,49 1,32FUNDAÇÃO

03.07.001 M3 132,16 170,47 22.529,32 0,056316/ORSES Lastro de areia

03.07.002 M3 447,07 190,37 85.108,72 0,172657/ORSES Lastro de brita 2

03.07.003 M 777,39 93,74 72.872,54 0,156321/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 150mm

03.07.004 M 1.063,43 110,42 117.423,94 0,246322/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 200mm

03.07.005 M 719,43 115,34 82.979,06 0,176323/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 250mm

03.07.006 M 529,78 116,71 61.830,62 0,126324/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 300mm

03.07.007 M 432,18 145,78 63.003,20 0,136325/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 400mm
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.07.008 M 535,67 265,80 142.381,09 0,296327/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 600mm

03.08 277.210,33 0,56ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

03.08.001 m 53.248,13 4,34 231.096,88 0,4790734/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm,
 junta elástica,  (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.002 M 2.049,67 5,01 10.268,85 0,0290735/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.003 UN 144,00 3,66 527,04 0,006349/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

03.08.004 M 1.275,87 5,69 7.259,70 0,0190736/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.005 M 544,18 6,37 3.466,43 0,0190737/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm,
 junta elástica  (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.006 M 432,18 10,42 4.503,32 0,0190739/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 400 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.007 M 535,67 35,98 19.273,41 0,0492856/SINAPIS Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro d
e 600 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências (não in
clui fornecimento). af_12/2015

03.08.008 UN 1,00 3,66 3,66 0,006350/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 300,
 350 ou 400mm

03.08.009 UN 136,00 5,92 805,12 0,006351/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

03.08.010 UN 1,00 5,92 5,92 0,006352/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 300,
 350 ou 400mm

03.09 3.320.332,18 6,66ORGÃOS ACESSÓRIOS

03.09.001 un 406,00 1.676,49 680.654,94 1,3712919/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.002 un 253,00 2.505,18 633.810,54 1,2712920/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.003 un 233,00 2.654,44 618.484,52 1,2412921/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.004 un 142,00 3.561,07 505.671,94 1,0212916/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, incl
usive tampão TD-600

03.09.005 un 28,00 4.477,07 125.357,96 0,2512917/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inc
lusive tampão TD-600
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03.09.006 un 82,00 443,23 36.344,86 0,0714/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação

03.09.007 un 20,00 533,95 10.679,00 0,0213/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação

03.09.008 un 155,00 622,00 96.410,00 0,1915/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 1,00, fornecimento e instalação

03.09.009 un 36,00 715,82 25.769,52 0,0516/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 1,20, fornecimento e instalação

03.09.010 un 31,00 5.173,38 160.374,78 0,3212918/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.011 un 17,00 25.104,36 426.774,12 0,86329/ENPROS Poço de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 
mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 4.05, conforme detalhe

03.10 4.702.089,33 9,44FECHAMENTO DE VALAS

03.10.001 m2 40.086,30 6,38 255.750,59 0,51101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

03.10.002 M3 8.379,75 28,76 241.001,61 0,4893374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.10.003 M3 8.367,49 18,29 153.041,39 0,3193376/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 
1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.10.004 M3 10.487,88 12,51 131.203,38 0,2693377/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
o (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

03.10.005 M3 941,20 15,59 14.673,31 0,0393365/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª 
categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016

03.10.006 m3 219,03 14,06 3.079,56 0,0193364/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0  a 4,5 m, com solo 
(sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af

03.10.007 M3 2.328,71 12,96 30.180,08 0,0693366/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo d
e 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016

03.10.008 M3 17.596,36 38,54 678.163,71 1,3672/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.10.009 m3 20.897,32 59,96 1.253.003,31 2,526079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

03.10.010 M3XK 703.620,43 2,76 1.941.992,39 3,9095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11 155.205,46 0,32POÇOS DE VISITAS ESPECIAIS

03.11.001 UN 2,00 9.555,77 19.111,54 0,04274/ENPROS Poço de visita em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 mm, dimensões i
nternas 1.10 x 1.10 x 2.60, para h=3.01 à 3.50m

03.11.002 UN 1,00 9.692,34 9.692,34 0,02292/ENPROS Poço de visita em concreto armado fck=30 Mpa, inclusive tampão td=600mm, dimensões in
ternas 1.10 x 1.10 x 2.60m, para h=3.51 a 4.00m

03.11.003 UN 4,00 9.762,46 39.049,84 0,08293/ENPROS Poço de visita em concreto armado fck=30 Mpa, inclusive tampão td-600mm, dimensões in
ternas 1.10 x 1.10 x 2.60, para h=4.01 à 4.50m

03.11.004 UN 2,00 10.271,16 20.542,32 0,04294/ENPROS Poço de visita com 5 lados em concreto armado fck=30Mpa, inclusive tampão td=600 mm, 
dimensões internas 1.37 x 1.10 x 0.80 x 2.60m, para h=3.51 a 4.00m

03.11.005 UN 1,00 10.211,90 10.211,90 0,02297/ENPROS Poço de vista em concreto armado fck=30 Mpa, inclusive tampão td-600 mm, dimensões in
ternas 1.10 x 1.10 x 2.60m, para h=4.51 à 5.00m

03.11.006 UN 1,00 23.186,90 23.186,90 0,05330/ENPROS Poço de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 
mm, dimensões internas 1.10 x 1.40 x 3.70, conforme detalhe

03.11.007 M3 59,93 96,33 5.773,06 0,017300/ORSES Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m

03.11.008 m3 77,00 8,36 643,72 0,00100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

03.11.009 M3XK 1.480,29 2,76 4.085,60 0,0195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11.010 M3 59,93 382,25 22.908,24 0,05195/ENPROS Solo-cimento compactado - Traço 1:25, inclusive insumos e aplicação

03.12 8.696.012,34 17,47RAMAIS PREDIAIS

03.12.001 M3 190,50 53,21 10.136,51 0,029664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

03.12.002 M2 3.758,15 11,54 43.369,05 0,0920/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.12.003 M 3.132,00 19,64 61.512,48 0,122624/ORSES Remoção e reposição de meio-fio

03.12.004 M2 5.925,54 28,29 167.633,53 0,3416/ORSES Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

03.12.005 M2 5.045,80 15,23 76.847,53 0,1518/ORSES Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.12.006 M2 753,53 17,39 13.103,89 0,0333/ORSES Demolição de revestimento em mármore

03.12.007 M3 888,77 19,26 17.117,71 0,0326/ORSES Coleta e carga manuais de entulho
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03.12.008 m3 266,69 10,26 2.736,24 0,01100981/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade
ira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

03.12.009 M3XK 11.266,66 2,76 31.095,98 0,0695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.010 T 1.882,01 37,45 70.481,27 0,1410039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.12.011 M3 17.013,69 57,79 983.221,15 1,982497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.12.012 m3 10.319,48 8,36 86.270,85 0,17100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

03.12.013 M3XK 193.797,00 2,76 534.879,72 1,0895875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.014 M3 7.938,03 4,37 34.689,19 0,074635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

03.12.015 m2 20.395,42 6,38 130.122,78 0,26101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

03.12.016 m 42.983,70 3,53 151.732,46 0,315364/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  100 m
m

03.12.017 m 161,00 3,81 613,41 0,005365/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  150 m
m

03.12.018 UN 6.299,00 2,21 13.920,79 0,036348/ORSES Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou
 100 mm

03.12.019 UN 6.837,00 11,09 75.822,33 0,156353/ORSES Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro

03.12.020 M3 7.801,80 38,54 300.681,37 0,6072/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.12.021 M3 7.219,94 33,28 240.279,60 0,4893382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

03.12.022 UN 8.789,00 288,49 2.535.538,61 5,1010/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-1, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,40
 x 0,40 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação

03.12.023 UN 1.510,00 533,95 806.264,50 1,6213/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação

03.12.024 M3 1.499,58 32,08 48.106,53 0,102563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

03.12.025 M3 1.724,52 16,62 28.661,52 0,0610923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)
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03.12.026 M3XK 49.519,36 2,76 136.673,43 0,2795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.027 m3 424,96 52,45 22.289,15 0,04101768/SINAPIS Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado g
ranulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transpor
te. af_11/2019

03.12.028 M3 488,69 23,81 11.635,71 0,0210922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg
a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

03.12.029 M3 488,69 19,21 9.387,73 0,029899/ORSES Escavação e carga material jazida

03.12.030 M3XK 22.395,23 1,09 24.410,80 0,0593590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.031 M³ 136,01 160,74 21.862,25 0,042530/ORSES Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh
o

03.12.032 M2 6.095,60 85,64 522.027,18 1,052600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CBUQ

03.12.033 txkm 13.222,61 2,23 29.486,42 0,06102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.12.034 M2 7.500,94 41,85 313.914,34 0,633455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.12.035 M2 7.440,86 49,99 371.968,59 0,754750/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rização de base ou emboço

03.12.036 M2 833,13 58,31 48.579,81 0,102198/ORSES Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industri
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.12.037 m2 9.480,86 28,58 270.962,98 0,544888/ORSES Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm

03.12.038 m2 1.205,62 31,56 38.049,37 0,087306/ORSES Piso para calçadas e páteos em caco de granito preto, e =2cm

03.12.039 M2 18.960,48 21,62 409.925,58 0,8295240/SINAPIS Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af
_07_2016

03.13 7.499.794,70 15,08REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE

03.13.001 M3 6.537,76 32,08 209.731,34 0,422563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

03.13.002 M3 7.518,42 16,62 124.956,14 0,2510923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

03.13.003 M3XK 225.526,60 2,76 622.453,42 1,2595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020
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03.13.004 m3 1.854,16 52,45 97.250,69 0,20101768/SINAPIS Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado g
ranulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transpor
te. af_11/2019

03.13.005 M3 2.132,29 23,81 50.769,82 0,1010922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg
a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

03.13.006 M3 2.132,29 19,21 40.961,29 0,089899/ORSES Escavação e carga material jazida

03.13.007 M3XK 141.439,71 1,09 154.169,28 0,3193590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.008 M³ 1.240,45 160,74 199.389,93 0,402530/ORSES Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh
o

03.13.009 M3XK 1.176,57 1,09 1.282,46 0,0093590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.010 M2 46.402,73 85,64 3.973.929,80 7,992600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CBUQ

03.13.011 txkm 97.959,24 2,23 218.449,11 0,44102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.13.012 M2 32.993,71 41,85 1.380.786,76 2,783455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.13.013 M2 2.724,34 49,99 136.189,76 0,274750/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rização de base ou emboço

03.13.014 M2 318,39 58,31 18.565,32 0,042198/ORSES Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industri
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.13.015 m2 3.600,94 28,58 102.914,87 0,214888/ORSES Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm

03.13.016 m2 458,04 31,56 14.455,74 0,037306/ORSES Piso para calçadas e páteos em caco de granito preto, e =2cm

03.13.017 M2 7.101,71 21,62 153.538,97 0,3195240/SINAPIS Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af
_07_2016

03.14 458.858,84 0,93SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.14.001 M 57.919,70 2,75 159.279,18 0,322830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

03.14.002 M 57.919,70 1,61 93.250,72 0,1911676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

03.14.003 M² 338.244,16 0,61 206.328,94 0,426191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

03.15 1.180.492,03 2,38SERVIÇOS AUXILIARES

03.15.001 M 3.199,12 53,42 170.896,99 0,347118/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm
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03.15.002 M 639,82 77,79 49.771,60 0,107119/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN  150 a 250mm

03.15.003 M 1.279,65 325,12 416.039,81 0,847120/ORSES Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem 
aproveitamento

03.15.004 M 639,82 504,99 323.102,70 0,657121/ORSES Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm, sem 
aproveitamento

03.15.005 UN 3,00 3.135,31 9.405,93 0,02327/ENPROS Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, diam.int. = 1,00x1,00x1,40m, laje
 superior concreto armado esp. 0,15m

03.15.006 UN 21,00 4.008,23 84.172,83 0,179696/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60
m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1

03.15.007 un 1,00 4.842,17 4.842,17 0,019693/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80
m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1

03.15.008 un 50,00 2.445,20 122.260,00 0,252818/ORSES Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,0
1 e 1,50m - R1

03.16 23.336,05 0,03TRAVESSIA SOB CANAL (4/10 - PV-378 a PV-379) - Extensão = 12,02m / diam. = 300mm

03.16.001 251,40 0,00MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

03.16.001.001 H 2,00 125,70 251,40 0,002455/ORSEI Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp

03.16.002 16.480,38 0,02DESVIO DAS ÁGUAS

03.16.002.001 m³ 12,00 183,24 2.198,88 0,004952/ORSES Ensecadeira com saco de areia, com fornecimento de areia

03.16.002.002 CJ 1,00 2.359,41 2.359,41 0,00175/ENPROS Instalação de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto)

03.16.002.003 CJXMê 0,35 13.398,08 4.689,33 0,01174/ENPROS Operação de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclu
sive energia elétrica

03.16.002.004 H 240,00 27,58 6.619,20 0,017081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.16.002.005 M 12,00 51,13 613,56 0,0036365/SINAPII Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr  7362)

03.16.003 713,68 0,00DEMOLIÇÕES

03.16.003.001 m3 0,96 583,02 559,70 0,009182/ORSES Demolição de concreto com martelete e compressor

03.16.003.002 m3 1,44 19,26 27,73 0,0026/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

03.16.003.003 M3XK 14,40 2,76 39,74 0,0095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.16.003.004 T 2,31 37,45 86,51 0,0010039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.16.004 1.895,35 0,00FUNDAÇÃO DA REDE

03.16.004.001 M3 1,08 179,97 194,37 0,002659/ORSES Lastro de brita 4

03.16.004.002 m2 7,21 100,78 726,62 0,0083/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos
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03.16.004.003 M2 4,81 53,56 257,62 0,003638/ORSES Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, 
ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

03.16.004.004 M3 1,02 702,69 716,74 0,007691/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado

03.16.005 2.876,72 0,01RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CANAL

03.16.005.001 M3 0,96 2.996,58 2.876,72 0,017369/ORSES Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03.16.006 1.118,52 0,00REMOÇÃO DAS ENSECADEIRAS

03.16.006.001 m3 15,60 19,26 300,46 0,0026/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

03.16.006.002 M3XK 296,40 2,76 818,06 0,0095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.17 18.871,98 0,04TRAVESSIA SOB CÓRREGO (4/10 - PV-374 a PV-377) - Extensão = 16,23m / diam. = 250mm

03.17.001 251,40 0,00MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

03.17.001.001 H 2,00 125,70 251,40 0,002455/ORSEI Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp

03.17.002 11.848,22 0,03DESVIO DAS ÁGUAS

03.17.002.001 m³ 15,75 183,24 2.886,03 0,014952/ORSES Ensecadeira com saco de areia, com fornecimento de areia

03.17.002.002 CJ 1,00 2.359,41 2.359,41 0,00175/ENPROS Instalação de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto)

03.17.002.003 CJXMê 0,20 13.398,08 2.679,62 0,01174/ENPROS Operação de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclu
sive energia elétrica

03.17.002.004 H 120,00 27,58 3.309,60 0,017081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.17.002.005 M 12,00 51,13 613,56 0,0036365/SINAPII Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr  7362)

03.17.003 5.303,95 0,01ENVOLTÓRIA DE CONCRETO

03.17.003.001 M3 1,77 2.996,58 5.303,95 0,017369/ORSES Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03.17.004 1.468,41 0,00REMOÇÃO DAS ENSECADEIRAS

03.17.004.001 m3 20,48 19,26 394,44 0,0026/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

03.17.004.002 M3XK 389,12 2,76 1.073,97 0,0095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.18 18.565,91 0,04TRAVESSIA SOB CÓRREGO (6/10 - PV-186 a PV-191) - Extensão = 18,91m / diam. = 300mm

03.18.001 251,40 0,00MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

03.18.001.001 H 2,00 125,70 251,40 0,002455/ORSEI Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp

03.18.002 11.683,30 0,03DESVIO DAS ÁGUAS

03.18.002.001 m³ 14,85 183,24 2.721,11 0,014952/ORSES Ensecadeira com saco de areia, com fornecimento de areia
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03.18.002.002 CJ 1,00 2.359,41 2.359,41 0,00175/ENPROS Instalação de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto)

03.18.002.003 CJXMê 0,20 13.398,08 2.679,62 0,01174/ENPROS Operação de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclu
sive energia elétrica

03.18.002.004 H 120,00 27,58 3.309,60 0,017081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.18.002.005 M 12,00 51,13 613,56 0,0036365/SINAPII Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr  7362)

03.18.003 5.214,05 0,01ENVOLTÓRIA DE CONCRETO

03.18.003.001 M3 1,74 2.996,58 5.214,05 0,017369/ORSES Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, c
om formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03.18.004 1.417,16 0,00REMOÇÃO DAS ENSECADEIRAS

03.18.004.001 M3 19,31 23,71 457,84 0,004116/ORSES Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos 
moles, materia orgânica ou entulhos

03.18.004.002 M3XK 347,58 2,76 959,32 0,0095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE 1/10, 3/10, 5/10, 6/10 E 16/10) 2.270.184,76 3,84

04.01 78.851,63 3,51SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 44.260,05 2,00TAPUME

04.01.001.001 M2 345,00 128,29 44.260,05 2,0053/ORSES Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

04.01.002 26.080,12 1,14LIMPEZA

04.01.002.001 m2 756,00 4,83 3.651,48 0,163/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

04.01.002.002 UN 175,00 120,88 21.154,00 0,932493/ORSES Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m

04.01.002.003 m3 63,00 8,36 526,68 0,02100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

04.01.002.004 M3XK 271,00 2,76 747,96 0,0395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.01.003 6.073,82 0,26DEMOLIÇÕES

04.01.003.001 m3 13,00 106,84 1.388,92 0,0697624/SINAPIS Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12
/2017

04.01.003.002 m2 85,00 22,20 1.887,00 0,084942/ORSES Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022

04.01.003.003 M 15,00 38,54 578,10 0,0325/ORSES Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado

04.01.003.004 M3 27,00 19,26 520,02 0,0226/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

04.01.003.005 M3XK 259,00 2,76 714,84 0,0395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020
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04.01.003.006 T 26,30 37,45 984,94 0,0410039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

04.01.004 2.437,64 0,11LOCAÇÃO

04.01.004.001 m2 229,00 8,66 1.983,14 0,094176/ORSES Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabar
ito de madeira

04.01.004.002 M2 303,00 1,50 454,50 0,022548/ORSES Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

04.02 126.796,36 5,60MOVIMENTO DE TERRA

04.02.001 4.665,85 0,21TERRAPLENAGEM

04.02.001.001 m3 125,00 17,28 2.160,00 0,10101124/SINAPIS Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator d
e esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020

04.02.001.002 M3XK 710,00 2,76 1.959,60 0,0995875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.001.003 M3 125,00 4,37 546,25 0,024635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

04.02.002 122.130,51 5,39ESCAVAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

04.02.002.001 M3 629,10 144,56 90.942,70 4,01157/ENPROS Escavação para execução de estações elevatórias de esgoto

04.02.002.002 m3 818,10 8,36 6.839,32 0,30100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

04.02.002.003 M3XK 3.121,00 2,76 8.613,96 0,3895875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.002.004 M3 629,10 4,37 2.749,17 0,124635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

04.02.002.005 m2 114,00 6,38 727,32 0,03101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

04.02.002.006 m3 52,00 59,96 3.117,92 0,146079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

04.02.002.007 M3XK 2.763,00 2,76 7.625,88 0,3495875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.002.008 M3 45,50 33,28 1.514,24 0,0793382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

04.03 393.835,88 17,34REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

04.03.001 CJ 8,00 2.359,41 18.875,28 0,83175/ENPROS Instalação de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto)

04.03.002 CJXMê 25,00 13.398,08 334.952,00 14,75174/ENPROS Operação de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclu
sive energia elétrica

04.03.003 H 5.580,00 7,17 40.008,60 1,763090/ORSES Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia
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04.04 1.021.192,22 44,98ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.001 m3 27,00 394,32 10.646,64 0,473082/ORSES Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

04.04.002 M3 9,80 190,37 1.865,63 0,082657/ORSES Lastro de brita 2

04.04.003 M3 5,00 683,12 3.415,60 0,156320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

04.04.004 M3 11,00 702,69 7.729,59 0,347691/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado

04.04.005 M3 39,10 657,52 25.709,03 1,133346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.04.006 M3 217,30 699,80 152.066,54 6,703345/ORSES Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.04.007 un 180,00 47,44 8.539,20 0,3812003/ORSEI Ensaio - Compressão em bloco

04.04.008 KG 7,00 21,44 150,08 0,0192915/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações pr
ofundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utiliza
ndo aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.009 KG 15,00 20,34 305,10 0,0192916/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações pr
ofundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utiliza
ndo aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015

04.04.010 kg 251,60 19,13 4.813,11 0,2192917/SINAPIS Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fun
dações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

04.04.011 kg 5.875,20 17,04 100.113,41 4,4192919/SINAPIS Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fun
dações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

04.04.012 KG 10.259,70 14,29 146.611,11 6,4692921/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações pr
ofundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utiliza
ndo aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015

04.04.013 KG 24.220,00 13,81 334.478,20 14,7392922/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações pr
ofundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utiliza
ndo aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.014 kg 970,00 15,68 15.209,60 0,6792923/SINAPIS Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fun
dações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022

04.04.015 M2 1.426,10 132,23 188.573,20 8,31107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

04.04.016 M3 314,10 66,75 20.966,18 0,927587/ORSES Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatóri
os, sem rampa

04.05 37.737,53 1,66IMPERMEABILIZAÇÃO

04.05.001 m2 424,00 55,12 23.370,88 1,035004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto
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04.05.002 m2 457,10 31,43 14.366,65 0,6312316/ORSES Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 dem
ãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1

04.06 22.200,36 0,98MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

04.06.001 KG 1.596,00 13,91 22.200,36 0,987122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.07 80.552,81 3,55MONTAGEM DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS

04.07.001 kg 5.791,00 13,91 80.552,81 3,557122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.08 129.253,11 5,70DIVERSOS

04.08.001 UN 27,00 2.754,52 74.372,04 3,28131/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8 , articulável, dim.
 1,27x1,89m (1,00x1,65m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.08.002 UN 3,00 1.479,93 4.439,79 0,20130/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8 , articulável, dim.
 1,04x1,07m (0,80x0,80m),  inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.08.003 UN 3,00 2.139,15 6.417,45 0,28166/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=3,10m, l=40cm, executadas em
 barra chata 2 x1/4  e degraus em barra redonda 3/4 , espaçadas a cada 30cm, fixados 
no piso e na parede através de chumbador 5/8

04.08.004 UN 5,00 1.176,50 5.882,50 0,26283/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=1,45m, l=40cm, executadas em
 barra chata 2 x1/4  e degraus em barra redonda 3/4 , espaçadas a cada 30cm, fixados 
no piso e na parede através de chumbador 5/8

04.08.005 M2 0,73 2.028,72 1.480,97 0,07550/ENPROS Confecção e instalação de grade de retenção de sólidos, executada com barra de ferro 
1  x 1/4  espaçados de 2,5cm, inclusive pintura anti-corrosiva

04.08.006 UN 4,00 2.485,90 9.943,60 0,44176/ENPROS Fornecimento e instalação de cesto de aço inox 304, com fundo perfurado, dim. = 0,29x
0,30x0,15m, aba de 53mm

04.08.007 UN 3,00 1.452,54 4.357,62 0,19192/ENPROS Defletor em pvc medindo 40x40x150cm com braçadeira de aço inox 2 x3/16

04.08.008 UN 1,00 1.795,07 1.795,07 0,08282/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=2,10m, l=40cm, executadas em
 barra chata 3 x3/8  e degraus em barra redonda 3/4 , espaçadas a cada 30cm, fixados 
na parede através de chumbador 5/8

04.08.009 UN 1,00 4.587,52 4.587,52 0,20172/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8 , articulável, dim.
 1,77x2,54m (1,50x2,30m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.08.010 UN 1,00 3.345,41 3.345,41 0,15173/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8 , articulável, dim.
 1,47x2,04m (1,20x1,80m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.08.011 UN 1,00 4.421,90 4.421,90 0,19184/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8 , articulável, dim.
 1,27x2,04m (1,00x1,80m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.08.012 UN 1,00 2.812,83 2.812,83 0,12220/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=4,30m, l=40cm, executadas em
 barra chata 2 x1/4  e degraus em barra redonda 3/4 , espaçadas a cada 30cm, fixados 
no piso e na parede através de chumbador 5/8
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04.08.013 UN 1,00 2.789,40 2.789,40 0,12553/ENPROS Fornecimento e instalação de cesto de aço inox 304, com fundo perfurado, dim. = 0,34x
0,40x0,15m, aba de 53mm

04.08.014 UN 1,00 1.489,50 1.489,50 0,07191/ENPROS Defletor em pvc medindo 40x40x155cm com braçadeira de aço inox 2 x3/16

04.08.015 M2 26,40 19,38 511,63 0,022339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos

04.08.016 M2 26,40 22,95 605,88 0,032306/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfíc
ies metálicas - R1

04.09 236.870,63 10,41URBANIZAÇÃO

04.09.001 190.276,09 8,38FECHAMENTO DE ÁREA

04.09.001.001 M 228,00 1,47 335,16 0,014816/ORSES Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira

04.09.001.002 M2 355,00 354,77 125.943,35 5,552375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.09.001.003 M2 50,00 289,60 14.480,00 0,6473/ENPROS Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, sem alvenaria de pedra, pilares (9x20cm) a ca
da 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chap
isco, reboco e pintura hidracor ou similar

04.09.001.004 m 203,00 44,82 9.098,46 0,4013106/ORSES Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmi
na de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

04.09.001.005 UN 4,00 9.075,81 36.303,24 1,60331/ENPROS Confecção e instalação de portão padrao DESO em tubo de aço carbono, dimensões 4,00 x
 2,00m, inclusive pintura e cadeado

04.09.001.006 UN 4,00 1.028,97 4.115,88 0,186029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

04.09.002 46.217,06 2,01PAVIMENTAÇÃO

04.09.002.001 M2 618,00 1,62 1.001,16 0,042605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

04.09.002.002 m2 580,00 6,38 3.700,40 0,16101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

04.09.002.003 M2 172,00 112,49 19.348,28 0,859104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

04.09.002.004 M3 29,00 32,08 930,32 0,042563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

04.09.002.005 M3 34,00 16,62 565,08 0,0210923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

04.09.002.006 M3XK 1.021,00 2,76 2.817,96 0,1295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020
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04.09.002.007 M 109,00 50,90 5.548,10 0,2494273/SINAPIS Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabrica
do, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),
 para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

04.09.002.008 M2 63,00 74,44 4.689,72 0,218603/ORSES Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural,
 desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, e
xceto juntas

04.09.002.009 M2 2,60 38,13 99,14 0,0072/ENPROS Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, espessura = 7cm

04.09.002.010 m2 7,10 100,78 715,54 0,0383/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

04.09.002.011 M2 408,00 16,67 6.801,36 0,30133/ENPROS Revestimento de piso com brita 03 espalhado, esp. = 10,0 cm

04.09.003 377,48 0,02PAISAGISMO

04.09.003.001 UN 4,00 94,37 377,48 0,027633/ORSES Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio

04.10 4.189,96 0,18SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.10.001 M² 196,00 0,61 119,56 0,016191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

04.10.002 M2 278,00 13,35 3.711,30 0,1611358/ORSES Remoção de tapume

04.10.003 m² 95,00 1,06 100,70 0,007325/ORSEI As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a 
obra.

04.10.004 m2 95,00 2,72 258,40 0,012450/ORSES Limpeza geral

04.11 138.704,27 6,09FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS

04.11.001 138.704,27 6,09DISTRIBUIÇÃO

04.11.001.001 un 13,00 177,80 2.311,40 0,10817/ORSES Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a
 - fornecimento e instalação

04.11.001.002 UN 5,00 18,14 90,70 0,007893/ORSES Cabeçote de alumínio de 1

04.11.001.003 M 519,00 7,96 4.131,24 0,1891928/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
 - fornecimento e instalação. af_12/2015

04.11.001.004 M 465,00 7,50 3.487,50 0,153795/ORSES Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,0mm², 450/ 750v / 70°c

04.11.001.005 M 200,00 8,83 1.766,00 0,083797/ORSES Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

04.11.001.006 M 129,00 15,06 1.942,74 0,094005/ORSES Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C

04.11.001.007 M 124,00 11,15 1.382,60 0,0691930/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
 - fornecimento e instalação. af_12/2015

04.11.001.008 m 4,00 13,05 52,20 0,003285/ORSEI Cabo cobre rígido, unipolar, 10mm2 - 0,6/1kv / 70º

04.11.001.009 UN 5,00 154,35 771,75 0,038075/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,15x 0
,15 x 0,25m
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04.11.001.010 UN 13,00 206,44 2.683,72 0,124404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

04.11.001.011 un 1,00 20.185,08 20.185,08 0,891019/PROJECTOS Centro de comando de motor CCM , conforme diagrama – EE-05/10

04.11.001.012 un 2,00 20.242,41 40.484,82 1,781020/PROJECTOS Centro de comando de motor CCM , conforme diagrama – EE 01/10  e EE06/10

04.11.001.013 un 1,00 23.412,83 23.412,83 1,031068/PROJECTOS Centro de comando de motor CCM , conforme diagrama – EE – 16/10

04.11.001.014 UN 20,00 21,88 437,60 0,021600/SINAPII Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1 , para cabos de diametro de 22,5 a 25
 mm

04.11.001.015 UN 10,00 17,20 172,00 0,011599/SINAPII Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/4 , para cabos de diametro de 17,5 a 
20 mm

04.11.001.016 UN 4,00 133,03 532,12 0,028001/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

04.11.001.017 UN 1,00 128,54 128,54 0,018419/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, corrente 5KA

04.11.001.018 M 81,00 12,76 1.033,56 0,05352/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2 )

04.11.001.019 M 64,00 15,39 984,96 0,04353/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.11.001.020 M 108,00 19,92 2.151,36 0,09354/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.11.001.021 UN 30,00 182,43 5.472,90 0,24781/PROJECTOS Eletroduto em ferro galvanizado 1  x 3m

04.11.001.022 UN 10,00 1,56 15,60 0,004000/ORSES Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento

04.11.001.023 M 10,00 6,49 64,90 0,003999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

04.11.001.024 UN 5,00 18,29 91,45 0,003335/ORSES Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 35 mm2

04.11.001.025 un 5,00 107,21 536,05 0,021095/ORSEI Haste cobreada copperweld p/ aterramento d=  5/8  x 3,00 m, excluso conector

04.11.001.026 UN 5,00 56,65 283,25 0,01916/ORSES Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de     1

04.11.001.027 UN 10,00 27,76 277,60 0,01936/ORSES Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     1

04.11.001.028 UN 8,00 2.208,58 17.668,64 0,78500/PROJECTOS Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difuso
r esférico em acrílico transparente, com poste de 3,0m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou si
milar), inclusive lâmpada Pl 45W-220V

04.11.001.029 UN 5,00 398,09 1.990,45 0,09502/PROJECTOS Poste auxiliar de ferro galvanizado de 4

04.11.001.030 UN 5,00 619,28 3.096,40 0,14339/ORSES Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

04.11.001.031 M2 3,00 354,77 1.064,31 0,052375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

05 EMISSÁRIO POR RECALQUE (EE 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) 2.121.598,99 3,58
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01 54.926,64 2,61SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 3.251,90 1,87 6.081,05 0,316315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.01.002 M 3.251,90 5,67 18.438,27 0,875158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.01.003 m 140,00 3,86 540,40 0,035156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes

05.01.004 UN 20,00 181,02 3.620,40 0,174251/ORSES Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado 
nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 0
2 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

05.01.005 M2 24,36 202,30 4.928,03 0,2369/ENPROS Placa com tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso), inclusive pintura.

05.01.006 m2 81,63 109,28 8.920,53 0,425153/ORSES Passadiço de madeira

05.01.007 M2 81,63 151,88 12.397,96 0,585154/ORSES Passadiço metálico

05.02 24.382,32 1,15REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

05.02.001 M2 814,54 11,54 9.399,79 0,4420/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

05.02.002 M3 76,79 53,21 4.086,00 0,199664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

05.02.003 m3 107,50 10,26 1.102,95 0,05100981/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade
ira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

05.02.004 M3XK 1.048,07 2,76 2.892,67 0,1495875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.02.005 T 184,27 37,45 6.900,91 0,3310039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

05.03 677.965,47 31,96ESCORAMENTO

05.03.001 M2 10.084,27 67,23 677.965,47 31,96101584/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor 
que 1,5 m. af_08/2020

05.04 2.758,00 0,13REBAIXAMENTO

05.04.001 H 100,00 27,58 2.758,00 0,137081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

05.05 178.651,47 8,41ABERTURA DE VALAS

05.05.001 M3 162,82 16,18 2.634,43 0,12102308/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2
a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

05.05.002 M3 88,28 15,04 1.327,73 0,06102276/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categori
a, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.05.003 M3 2.839,71 12,96 36.802,64 1,7390084/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de
 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021

05.05.004 M3 326,19 96,33 31.421,88 1,487300/ORSES Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m

05.05.005 m3 1.695,01 8,36 14.170,28 0,67100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

05.05.006 M3 227,95 3,80 866,21 0,042507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

05.05.007 M3XK 30.805,03 2,76 85.021,88 4,0195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05.008 M3 1.466,00 4,37 6.406,42 0,304635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.06 3.920,81 0,18FUNDAÇÃO

05.06.001 M3 23,00 170,47 3.920,81 0,186316/ORSES Lastro de areia

05.07 26.791,38 1,26ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

05.07.001 m 778,00 9,14 7.110,92 0,345370/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  500 m
m

05.07.002 m 347,00 4,98 1.728,06 0,082661/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 100mm

05.07.003 m 158,50 6,08 963,68 0,056342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 150mm

05.07.004 m 1.394,20 7,14 9.954,59 0,476343/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 200mm

05.07.005 m 574,20 7,96 4.570,63 0,226344/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 250mm

05.07.006 m 36,00 8,95 322,20 0,026345/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 300mm

05.07.007 UN 8,00 2,68 21,44 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

05.07.008 UN 3,00 5,39 16,17 0,005276/ORSES Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.=  150 mm

05.07.009 UN 2,00 5,87 11,74 0,005277/ORSES Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.=  200 mm

05.07.010 UN 2,00 6,62 13,24 0,005278/ORSES Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.=  250 mm

05.07.011 UN 17,00 16,82 285,94 0,015283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

05.07.012 UN 10,00 21,62 216,20 0,015284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm
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S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.07.013 UN 12,00 24,18 290,16 0,015285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

05.07.014 UN 1,00 13,50 13,50 0,005305/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=2,00m

05.07.015 UN 4,00 16,43 65,72 0,005308/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m

05.07.016 UN 2,00 34,11 68,22 0,005314/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

05.07.017 UN 1,00 7,33 7,33 0,005217/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

05.07.018 UN 8,00 8,40 67,20 0,005218/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

05.07.019 UN 26,00 40,94 1.064,44 0,055222/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   300 mm

05.08 16.599,14 0,78BLOCOS DE ANCORAGEM

05.08.001 M3 9,74 636,25 6.197,08 0,2911486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.08.002 M2 94,59 109,97 10.402,06 0,4985/ORSES Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

05.09 52.753,36 2,49DESCARGAS E VENTOSAS

05.09.001 UN 14,00 15,62 218,68 0,016015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150
mm

05.09.002 UN 8,00 15,62 124,96 0,016060/ORSES Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

05.09.003 UN 5,00 2.716,49 13.582,45 0,64269/ENPROS Caixa de descarga tipo 2 para emissário ou adutora até DN=100 a 300 mm, inclusive tam
pão TD-5

05.09.004 UN 8,00 4.171,80 33.374,40 1,57264/ENPROS Caixa de Alvenaria para Ventosas de Emissários ou Adutoras DN 75 a 150mm, inclusive t
ampão TD-600

05.09.005 UN 1,00 5.452,87 5.452,87 0,26270/ENPROS Caixa de descarga tipo 3 para emissários até DN=100 a 300mm, inclusive tampão TD-5.

05.10 311.327,31 14,68FECHAMENTO DE VALAS

05.10.001 m2 2.281,18 6,38 14.553,93 0,69101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.10.002 M3 1.186,91 38,54 45.743,51 2,1672/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.10.003 M3 31,61 28,76 909,10 0,0493374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

05.10.004 M3 1.723,21 12,51 21.557,36 1,0293377/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
o (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

05.10.005 m3 1.157,71 59,96 69.416,29 3,276079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

05.10.006 M3XK 57.662,00 2,76 159.147,12 7,5095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020
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05.11 532.905,11 25,12REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

05.11.001 M3 450,80 32,08 14.461,66 0,682563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

05.11.002 M3 518,51 16,62 8.617,64 0,4110923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

05.11.003 M3XK 15.641,59 2,76 43.170,79 2,0395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.004 m3 99,59 52,45 5.223,50 0,25101768/SINAPIS Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado g
ranulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transpor
te. af_11/2019

05.11.005 M3 114,53 23,81 2.726,96 0,1310922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg
a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

05.11.006 M3 114,53 19,21 2.200,12 0,109899/ORSES Escavação e carga material jazida

05.11.007 M3XK 7.680,78 1,09 8.372,05 0,3993590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.008 M³ 155,14 160,74 24.937,20 1,182530/ORSES Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh
o

05.11.009 M3XK 3.648,89 1,09 3.977,29 0,1993590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.010 M2 3.737,84 85,64 320.108,62 15,092600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CBUQ

05.11.011 txkm 7.773,83 2,23 17.335,64 0,82102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

05.11.012 M2 1.953,97 41,85 81.773,64 3,853455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

05.12 29.659,91 1,40SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.12.001 M 3.251,40 2,75 8.941,35 0,422830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.12.002 M 3.251,40 1,61 5.234,75 0,2511676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

05.12.003 M² 25.383,30 0,61 15.483,81 0,736191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

05.13 95.025,77 4,48TRAVESSIA SOB LINHA FÉRREA  (SB-6/10)

05.13.001 M 14,70 1,87 27,49 0,006315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.13.002 M 14,70 5,67 83,35 0,005158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.13.003 M3 34,83 13,47 469,16 0,022503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

05.13.004 M3 34,83 15,14 527,33 0,022504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

05.13.005 M2 67,80 79,96 5.421,29 0,267134/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes

05.13.006 m 14,70 131,24 1.929,23 0,0981/ENPROS Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas, inclusive grupo ge
rador 80 kva

05.13.007 H 24,00 27,58 661,92 0,037081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

05.13.008 m2 23,22 6,38 148,14 0,01101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.13.009 m3 91,93 8,36 768,53 0,04100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

05.13.010 M3XK 1.656,00 2,76 4.570,56 0,2295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.13.011 m 1,30 117,20 152,36 0,0198750/SINAPIS Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8  . af_06/2018

05.13.012 M 12,00 4.324,18 51.890,16 2,45Cravação do tubo camisa em aço carbono diam. 16  pelo MND, inclusive mobilização e de
smobilização, exclusive fornecimento do tubo camisa

05.13.013 m3 60,95 59,96 3.654,56 0,176079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

05.13.014 M3XK 3.212,00 2,76 8.865,12 0,4295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.13.015 M3 16,32 38,54 628,97 0,0372/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.13.016 M3 35,75 33,28 1.189,76 0,0693382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

05.13.017 M 14,70 1,61 23,67 0,0011676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

05.13.018 UN 1,00 6.426,30 6.426,30 0,30299/ENPROS Caixa para válvula em alvenaria  tij. maciços esp. = 0,20m,  dim. int. = 1,30 x 1,30 
- prof. de 2,00 a 3,00m, inclusive tampão td-5, exclusive escavação

05.13.019 UN 1,00 6.215,03 6.215,03 0,29300/ENPROS Caixa de inspeção em alvenaria  tij. maciços esp. = 0,20m,  dim. int. = 1,30 x 1,30 -
 prof. de 2,00 a 3,00m, exclusive escavação

05.13.020 UN 1,00 1.372,84 1.372,84 0,06298/ENPROS Placa indicadora de travessia, dim. = 0,70x0,90m, em chapa de aço carbono esp. = 1/4 
, com suporte em tubo de aço dim. = 2 , fixada com parafuso sextavado, inclusive pint
ura, confecção e instalação

05.14 113.932,30 5,35TRAVESSIA SOB LINHA FÉRREA (SB-16/10)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008433

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.14.001 M 18,50 1,87 34,60 0,006315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.14.002 M 18,50 5,67 104,90 0,005158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.14.003 M3 51,84 13,47 698,28 0,032503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

05.14.004 M3 15,74 15,14 238,30 0,012504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

05.14.005 M2 83,70 79,96 6.692,65 0,327134/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes

05.14.006 m 18,50 131,24 2.427,94 0,1181/ENPROS Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas, inclusive grupo ge
rador 80 kva

05.14.007 H 36,00 27,58 992,88 0,057081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

05.14.008 m2 34,56 6,38 220,49 0,01101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.14.009 m3 89,33 8,36 746,80 0,04100977/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (u
nidade: m3). af_07/2020

05.14.010 M3XK 1.620,00 2,76 4.471,20 0,2195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.14.011 m 2,60 117,20 304,72 0,0198750/SINAPIS Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8  . af_06/2018

05.14.012 M 16,00 4.324,18 69.186,88 3,26Cravação do tubo camisa em aço carbono diam. 16  pelo MND, inclusive mobilização e de
smobilização, exclusive fornecimento do tubo camisa

05.14.013 m3 88,55 59,96 5.309,46 0,256079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

05.14.014 M3XK 2.096,25 2,76 5.785,65 0,2795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.14.015 M3 27,12 38,54 1.045,20 0,0572/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.14.016 M3 48,93 33,28 1.628,39 0,0893382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

05.14.017 M 18,50 1,61 29,79 0,0011676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

05.14.018 UN 1,00 6.426,30 6.426,30 0,30299/ENPROS Caixa para válvula em alvenaria  tij. maciços esp. = 0,20m,  dim. int. = 1,30 x 1,30 
- prof. de 2,00 a 3,00m, inclusive tampão td-5, exclusive escavação

05.14.019 UN 1,00 6.215,03 6.215,03 0,29300/ENPROS Caixa de inspeção em alvenaria  tij. maciços esp. = 0,20m,  dim. int. = 1,30 x 1,30 -
 prof. de 2,00 a 3,00m, exclusive escavação
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008433

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.14.020 UN 1,00 1.372,84 1.372,84 0,06298/ENPROS Placa indicadora de travessia, dim. = 0,70x0,90m, em chapa de aço carbono esp. = 1/4 
, com suporte em tubo de aço dim. = 2 , fixada com parafuso sextavado, inclusive pint
ura, confecção e instalação

(cinquenta e nove milhoes, cento e dezesseis mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 59.116.154,18
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