
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1039
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Ref: Novembro/2022-1   Moeda: 

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - SERVIÇO8457 10.824.018,42 24,8400% 13.511.330,5601 92,75%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 674.758,56 842.349,72 5,78%

02 CANTEIRO DE OBRAS 141.809,16 177.034,33 1,22%

03 REDE COLETORA 5.372.645,06 6.706.510,43 46,04%

04 EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03, 04 e 11 1.551.566,19 1.936.663,05 13,29%

05 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02, 03, 04, 11 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.156.051,86 1.443.207,11 9,91%

06 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 874.910,43 1.091.971,37 7,50%

07 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE EXISTENTE - EXECUÇÃO DE SERVIÇO 1.052.277,16 1.313.594,55 9,02%

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - MATERIAL8464 943.034,06 12,0000% 1.056.198,3902 7,25%

01 REDE COLETORA 375.889,68 420.994,84 2,89%

02 EMISSÁRIOS POR RECALQUE 104.154,48 116.653,00 0,80%

03 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 110.235,66 123.463,99 0,85%

04 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 352.754,24 395.086,56 2,71%

11.767.052,48 14.567.528,95TOTAIS ======>
(quatorze milhoes, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%

SINORSE - Sistema Integrado SINAPI ORSE Página 1

ART REFERENTE APENAS AOS PREÇOS 
Engenheira Civil - CREA 271781567-8/SE
Priscilla Matos Barreto de Santana

______________________________

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe


