
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008457

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - SERVIÇO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 842.349,72 6,23

01.01 651.361,92 77,33CHEFIA DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E CONTROLE

01.01.001 h 2.112,00 145,24 306.746,88 36,4290778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 2.112,00 38,54 81.396,48 9,6688255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 2.112,00 70,68 149.276,16 17,7290780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.01.004 h 2.112,00 23,43 49.484,16 5,8890767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.01.005 h 2.112,00 30,52 64.458,24 7,6588326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

01.02 60.382,08 7,17SEGURANÇA DO TRABALHO

01.02.001 h 2.112,00 28,59 60.382,08 7,17100309/SINAPIS Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.03 64.458,24 7,65SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.03.001 h 2.112,00 30,52 64.458,24 7,6588326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

01.04 66.147,48 7,85VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.04.001 mês 12,00 5.512,29 66.147,48 7,8554/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 

5.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 CANTEIRO DE OBRAS 177.034,33 1,31

02.01 82.684,29 46,72CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 un 1,00 26.807,59 26.807,59 15,1554/ORSES Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos

02.01.002 un 1,00 21.715,42 21.715,42 12,2761/ORSES Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60

m2 com materiais novos

02.01.003 un 1,00 23.114,15 23.114,15 13,0610184/ORSES Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com ma

teriais novos

02.01.004 m2 1,00 234,44 234,44 0,1311703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.

) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.005 un 2,00 1.228,73 2.457,46 1,39181/ORES Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas

02.01.006 m2 12,00 464,43 5.573,16 3,1551/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.007 UN 1,00 690,61 690,61 0,396096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim

ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

02.01.008 un 1,00 2.091,46 2.091,46 1,189416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex

clusive fornecimento do medidor

02.02 22.210,56 12,54MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 12,00 755,02 9.060,24 5,1210528/ORSEI Aluguel mensal de área

02.02.002 mês 12,00 493,11 5.917,32 3,3410554/ORSEI Água - dispêndio mensal
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02.02.003 mês 12,00 224,71 2.696,52 1,5210555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.004 mês 12,00 193,49 2.321,88 1,3110557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.005 mês 12,00 147,10 1.765,20 1,0010563/ORSEI Material de limpeza

02.02.006 mês 12,00 37,45 449,40 0,2510562/ORSEI Material de escritório

02.03 72.139,48 40,74MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

02.03.001 km 400,00 14,98 5.992,00 3,3813168/ORSES Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

02.03.002 mês 12,00 5.512,29 66.147,48 37,3654/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 

5.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

03 REDE COLETORA 6.706.510,43 49,64

03.01 165.693,23 2,48SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m 7.015,91 2,05 14.382,62 0,236315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

03.01.002 m 7.015,91 5,03 35.290,03 0,5349/ORES Materialização e Levantamento Planialtimétrico de rede coletora de esgotamento sanitá

rio com execução de ordens de serviços e croquis de amarrações dos PV`s padrão DESO

03.01.003 m 11.225,46 5,68 63.760,61 0,955158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.01.004 m 2.806,36 3,86 10.832,55 0,165156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã

o 7 vezes

03.01.005 m 701,59 32,96 23.124,41 0,345155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

03.01.006 m3 833,85 21,95 18.303,01 0,272531/ORSES Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação

 e sem transporte

03.02 1.189.706,81 17,73ABERTURA DE VALA

03.02.001 332.296,13 4,95ESCAVAÇÃO MECÂNICA

03.02.001.001 m3 1.781,91 19,48 34.711,61 0,5290099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos

ição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categor
ia, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.002 m3 125,55 15,59 1.957,32 0,03102276/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos

ição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categori
a, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.003 m3 448,15 16,33 7.318,29 0,1190101/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju

sante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em so
lo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.004 m3 591,36 13,42 7.936,05 0,1290084/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju

sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de
 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021
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03.02.001.005 m3 27,45 12,15 333,52 0,00102278/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e j
usante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em s

olo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.006 m3 530,79 12,68 6.730,42 0,1090086/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jus
ante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo

 de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.007 m3 14,69 6,40 94,02 0,0090095/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em so

lo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.008 m3 526,31 24,34 12.810,39 0,19102322/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 2a categor

ia, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.009 m3 125,55 20,66 2.593,86 0,04102323/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a catego

ria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.010 m3 101,89 20,41 2.079,57 0,03102324/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em so

lo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.011 m3 137,40 16,78 2.305,57 0,03102308/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2

a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.012 m3 27,45 15,18 416,69 0,01102311/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e ju
sante/uma composição por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em 

solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.013 m3 62,45 8,74 545,81 0,01102317/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e jus
ante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo

 de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.014 m3 14,69 14,59 214,33 0,00102312/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m (média montante e jusante/u
ma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2

a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.02.001.015 m3 3.186,97 79,15 252.248,68 3,7612519/ORSES Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

03.02.002 857.410,68 12,78TRANSPORTE

03.02.002.001 m3 3.186,71 43,67 139.163,63 2,07102361/SINAPIS Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com retroesc

avadeira - exclusive carga e transporte. af_03/2021
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03.02.002.002 m3 3.165,46 1,31 4.146,75 0,064986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.02.002.003 m3 1.394,02 3,82 5.325,16 0,082507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

03.02.002.004 m3 5.099,16 5,46 27.841,41 0,412508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

03.02.002.005 m3xkm 241.465,86 2,82 680.933,73 10,1695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.03 234.774,70 3,50REMANEJAMENTO DE REDES E LIGAÇÕES

03.03.001 m 441,82 325,35 143.746,14 2,147120/ORSES Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem 

aproveitamento

03.03.002 m 441,82 53,46 23.619,70 0,357118/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm

03.03.003 un 276,13 244,12 67.408,86 1,016473/ORSES Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022

03.04 1.331.378,87 19,84ESCORAMENTO DE VALAS

03.04.001 m2 5.149,94 113,23 583.127,71 8,69101588/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 0 a 1

,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

03.04.002 m2 4.715,35 137,32 647.511,86 9,65101591/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 1,5 a
 3,0 m, largura maior ou igual 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020

03.04.003 m2 1.658,26 60,75 100.739,30 1,50101592/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a
 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

03.05 34.565,09 0,52REBAIXAMENTO DE LENÇOL

03.05.001 m 452,04 35,34 15.975,09 0,246418/ORSES Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)

03.05.002 H 650,00 28,60 18.590,00 0,287081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.06 70.822,01 1,06FUNDAÇÃO

03.06.001 m 163,46 94,14 15.388,12 0,236321/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 150mm

03.06.002 m 255,50 117,45 30.008,48 0,456324/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 300mm

03.06.003 m 21,77 147,26 3.205,85 0,056325/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 400mm

03.06.004 m3 46,35 215,74 9.999,55 0,152657/ORSES Lastro de brita 2

03.06.005 m3 71,68 170,48 12.220,01 0,186316/ORSES Lastro de areia

03.07 48.680,26 0,73ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES

03.07.001 m 5.699,16 6,03 34.365,93 0,516342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di

am. = 150mm

03.07.002 m 354,93 7,07 2.509,36 0,046343/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di

am. = 200mm
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03.07.003 m 566,39 8,89 5.035,21 0,086345/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 300mm

03.07.004 m 395,43 17,12 6.769,76 0,106347/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di

am. = 400mm

03.08 333.932,96 4,98ÓRGÃOS ACESSÓRIOS

03.08.001 un 88,00 1.641,08 144.415,04 2,1512919/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inc
lusive tampão TD-600

03.08.002 un 40,00 2.471,42 98.856,80 1,4712920/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inc

lusive tampão TD-600

03.08.003 un 13,00 2.620,63 34.068,19 0,5112921/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc

lusive tampão TD-600

03.08.004 un 11,00 3.528,67 38.815,37 0,5812916/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, incl

usive tampão TD-600

03.08.005 un 4,00 4.444,39 17.777,56 0,2712917/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inc

lusive tampão TD-600

03.09 1.325.829,59 19,78FECHAMENTO DE VALAS

03.09.001 m2 3.748,88 28,91 108.380,12 1,622660/ORSES Apiloamento manual de fundo de vala

03.09.002 m3 7.753,82 62,42 483.993,44 7,22368/SINAPII Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

03.09.003 m3xkm 193.845,40 2,82 546.644,03 8,1595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.09.004 m3 2.560,90 26,19 67.069,97 1,0069/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

03.09.005 m3 2.385,54 31,26 74.571,98 1,1193374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2

6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub

stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.09.006 m3 541,68 19,79 10.719,85 0,1693376/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2

6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 

1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.09.007 m3 268,79 24,11 6.480,53 0,1093375/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2

6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 

1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.09.008 m3 932,97 22,95 21.411,66 0,3293361/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³

 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016
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03.09.009 m3 359,54 18,24 6.558,01 0,1093363/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª c

ategoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.10 448.893,16 6,70REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

03.10.001 181.855,08 2,71PARALELEPÍPEDO

03.10.001.001 m2 2.936,39 51,85 152.251,82 2,272606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive

 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.10.001.002 m3xkm 10.497,61 2,82 29.603,26 0,4495875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.10.002 267.038,08 3,99ASFALTO

03.10.002.001 m3 367,82 188,00 69.150,16 1,039032/ORSES Base com brita graduada, exclusive pó de pedra e transporte da brita)

03.10.002.002 m3xkm 9.195,62 2,82 25.931,65 0,3995875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.10.002.003 m2 1.532,60 85,64 131.251,86 1,962600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

03.10.002.004 txkm 17.931,46 2,27 40.704,41 0,61102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via

 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.11 1.421.728,78 21,19RAMAIS PREDIAIS - (LIGAÇÃO DOMICILIAR)

03.11.001 105.523,10 1,57REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO/TRAVESSIA

03.11.001.001 m2 759,38 11,55 8.770,84 0,1320/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit

amento

03.11.001.002 m3 1.139,07 53,76 61.236,40 0,919664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

03.11.001.003 m2 276,70 28,33 7.838,91 0,1216/ORSES Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

03.11.001.004 m2 184,46 15,26 2.814,86 0,0418/ORSES Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.11.001.005 m 183,00 10,89 1.992,87 0,0321/ORSES Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

03.11.001.006 m3 216,95 3,82 828,75 0,012507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

03.11.001.007 m3xkm 7.815,77 2,82 22.040,47 0,3395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11.002 169.127,68 2,52ABERTURA DE VALA

03.11.002.001 m3 2.922,04 57,88 169.127,68 2,522497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.11.003 59.368,99 0,89ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

03.11.003.001 m 7.041,06 4,93 34.712,43 0,522661/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 100mm
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.11.003.002 un 1.790,60 11,10 19.875,66 0,306353/ORSES Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro

03.11.003.003 un 1.790,60 2,67 4.780,90 0,075233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

03.11.004 482.559,30 7,20CAIXAS DE PASSAGEM

03.11.004.001 un 1.025,00 311,99 319.789,75 4,772794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 

0.40 x 0.60m, inclusive tampa

03.11.004.002 un 193,00 606,55 117.064,15 1,752798/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.80m

03.11.004.003 un 65,00 703,16 45.705,40 0,682799/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 

0.60 x 1,00m

03.11.005 161.491,86 2,40FECHAMENTO DE VALA

03.11.005.001 m2 3.520,53 5,78 20.348,66 0,305103/ORSES Regularização Manual

03.11.005.002 m3 352,05 170,48 60.017,48 0,896316/ORSES Lastro de areia

03.11.005.003 m3 1.352,94 38,58 52.196,43 0,7872/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

03.11.005.004 m3 1.513,83 19,11 28.929,29 0,432519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

03.11.006 443.657,85 6,61REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO/TRAVESSIA

03.11.006.001 m2 759,38 51,85 39.373,85 0,592606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive

 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.11.006.002 m3xkm 2.714,77 2,82 7.655,65 0,1195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11.006.003 m2 1.139,07 85,64 97.549,95 1,452600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl

icação de CAUQ

03.11.006.004 m3 74,04 10,21 755,95 0,01100986/SINAPIS Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020

03.11.006.005 txkm 13.327,06 2,27 30.252,43 0,45102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via

 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.11.006.006 m3 273,38 225,45 61.633,52 0,922582/ORSES Base com brita graduada, exclusive transporte da brita

03.11.006.007 m3xkm 6.834,39 2,82 19.272,98 0,2995875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11.006.008 m3 28,28 32,30 913,44 0,012564/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive mat

erial de sub-base)

03.11.006.009 m2 83,01 42,05 3.490,57 0,052170/ORSES Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm

Página 7

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Priscilla Matos Barreto de Santana
Engenheira Civil - CREA 271781567-8/SE

ART REFERENTE APENAS AOS PREÇOS 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008457

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.11.006.010 m2 193,69 54,38 10.532,86 0,1611702/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para
 juntas de concretagem

03.11.006.011 m2 64,56 116,01 7.489,61 0,11101091/SINAPIS Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. af_05/2020

03.11.006.012 m2 119,90 56,29 6.749,17 0,109674/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bi

anco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive re
gularização de base ou emboço

03.11.006.013 m³ 119,90 1.223,63 146.713,24 2,197656/ORSES Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4

03.11.006.014 m 183,00 11,42 2.089,86 0,032625/ORSES Reassentamento de meio fio

03.11.006.015 m 183,00 50,19 9.184,77 0,142620/ORSES Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concret
o simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

03.12 100.504,97 1,49SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.12.001 m 7.041,06 2,75 19.362,92 0,292830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

03.12.002 m 7.041,06 1,76 12.392,27 0,1811676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

03.12.003 m² 42.246,36 0,61 25.770,28 0,396191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

03.12.004 un 25,00 252,18 6.304,50 0,094685/ORSES Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

03.12.005 m2 150,00 104,58 15.687,00 0,235153/ORSES Passadiço de madeira

03.12.006 m2 150,00 139,92 20.988,00 0,315154/ORSES Passadiço metálico

04 EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03, 04 e 11 1.936.663,05 14,33

04.01 70.625,57 3,63SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 4.420,17 2,05 9.061,35 0,466315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

04.01.002 m 7.072,27 5,68 40.170,49 2,075158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.01.003 m 1.768,07 3,86 6.824,75 0,355156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes

04.01.004 m 442,02 32,96 14.568,98 0,755155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

04.02 169.567,47 8,75REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

04.02.001 m3 2.196,39 53,76 118.077,93 6,109664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

04.02.002 m2 770,00 11,55 8.893,50 0,4620/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

04.02.003 m 4,42 10,89 48,13 0,0021/ORSES Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

04.02.004 m3 307,49 3,82 1.174,61 0,062507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

04.02.005 m3xkm 9.224,82 2,82 26.013,99 1,3495875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.02.006 m3xkm 13.837,22 1,11 15.359,31 0,7993590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.03 33.035,47 1,70SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS

04.03.001 m3 154,14 57,88 8.921,62 0,462497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.03.002 m3 154,14 19,11 2.945,62 0,152519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.03.003 m 642,24 32,96 21.168,23 1,095155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

04.04 417.208,16 21,54ABERTURA DE VALAS

04.04.001 m3 1.189,66 19,48 23.174,58 1,2090099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos

ição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categor
ia, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

04.04.002 m3 205,15 15,59 3.198,29 0,17102276/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos

ição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categori
a, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

04.04.003 m3 425,54 24,34 10.357,64 0,53102322/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos

ição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 2a categor
ia, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

04.04.004 m3 30,31 19,50 591,05 0,03102306/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos

ição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em l
ocais com alto nível de interferência.  af_02/2021

04.04.005 m3 1.115,00 79,15 88.252,25 4,5612519/ORSES Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

04.04.006 m3 528,31 1,31 692,09 0,044986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

04.04.007 m3 683,78 3,82 2.612,04 0,132507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

04.04.008 m3 2.230,01 5,46 12.175,85 0,632508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

04.04.009 m3xkm 86.052,33 2,82 242.667,57 12,5395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.04.010 m 88,40 53,46 4.725,86 0,247118/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm

04.04.011 m 88,40 325,35 28.760,94 1,487120/ORSES Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem 

aproveitamento

04.05 87.005,93 4,49ESCORAMENTO DE VALAS

04.05.001 m2 768,40 113,23 87.005,93 4,49101588/SINAPIS Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 0 a 1
,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

04.06 18.561,21 0,96ASSENTAMENTO DE TUBO

Página 9

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Priscilla Matos Barreto de Santana
Engenheira Civil - CREA 271781567-8/SE

ART REFERENTE APENAS AOS PREÇOS 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008457

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - SERVIÇO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.06.001 m 3.334,68 3,60 12.004,85 0,625300/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  100 mm

04.06.002 m 1.085,49 6,04 6.556,36 0,345302/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  200 mm

04.07 323.948,63 16,74FECHAMENTO DE VALAS

04.07.001 m2 2.966,39 5,78 17.145,73 0,895103/ORSES Regularização Manual

04.07.002 m3 1.202,85 19,11 22.986,46 1,192519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.07.003 m3 1.105,05 29,15 32.212,21 1,6693378/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2

6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª ca
tegoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016

04.07.004 m3 1.105,05 21,36 23.603,87 1,2211448/ORSES Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn

04.07.005 m3 1.715,32 62,42 107.070,27 5,53368/SINAPII Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

04.07.006 m3xkm 42.883,01 2,82 120.930,09 6,2595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.08 747.232,62 38,59REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

04.08.001 82.988,21 4,29PARALELEPÍPEDO

04.08.001.001 m2 1.340,00 51,85 69.479,00 3,592606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive

 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

04.08.001.002 m3xkm 4.790,50 2,82 13.509,21 0,7095875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.08.002 664.244,41 34,30ASFALTO

04.08.002.001 m3 748,11 225,45 168.661,40 8,712582/ORSES Base com brita graduada, exclusive transporte da brita

04.08.002.002 m3xkm 23.018,82 2,82 64.913,07 3,3595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.08.002.003 m2 3.836,47 85,64 328.555,29 16,962600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl

icação de CAUQ

04.08.002.004 txkm 44.886,70 2,27 101.892,81 5,27102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via

 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

04.08.002.005 m 4,42 50,19 221,84 0,012620/ORSES Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concret

o simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

04.09 32.104,30 1,66CAIXA DE PASSAGEM

04.09.001 un 9,00 3.378,23 30.404,07 1,572681/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m,  dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.2

0m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.09.002 un 1,00 1.700,23 1.700,23 0,092800/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.80 x 
0.80 x 1.00m

04.10 37.373,69 1,94SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.10.001 m 4.420,17 2,75 12.155,47 0,632830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

04.10.002 m 4.420,17 1,76 7.779,50 0,4011676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

04.10.003 m² 26.521,02 0,61 16.177,82 0,846191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

04.10.004 un 5,00 252,18 1.260,90 0,074685/ORSES Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

05 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02, 03, 04, 11 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.443.207,11 10,68

05.01 12.933,81 1,00SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m2 826,00 4,84 3.997,84 0,383/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

05.01.002 m 59,24 28,91 1.712,63 0,1224/ORSES Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado

05.01.003 un 22,00 48,63 1.069,86 0,072492/ORSES Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m

05.01.004 m2 826,00 7,33 6.054,58 0,424177/ORSES Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de gabarito

 de madeira

05.01.005 m3 25,89 3,82 98,90 0,012507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

05.02 173.889,36 12,05MOVIMENTO DE TERRA

05.02.001 m3 339,28 12,32 4.179,93 0,29102277/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que  4,5 m até 6,0 m (média montante e j

usante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em so
lo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

05.02.002 m3 399,56 7,88 3.148,53 0,22102321/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e ju

sante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em so
lo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

05.02.003 m3 122,00 79,15 9.656,30 0,6712519/ORSES Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

05.02.004 m3 42,00 12,67 532,14 0,04102289/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e ju

sante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em so

lo mole, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

05.02.005 m3 42,00 1,31 55,02 0,004986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

05.02.006 m3 381,98 3,82 1.459,16 0,102507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

05.02.007 m3 38,00 5,46 207,48 0,012508/ORSES Carga mecânica de material de 3ª categoria

05.02.008 m3 1.030,05 5,67 5.840,38 0,402521/ORSES Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal

05.02.009 m3 354,50 161,86 57.379,37 3,982523/ORSES Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de m

aterial, exclusive transporte - Rev.04
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05.02.010 m3xkm 15.197,02 2,82 42.855,60 2,9795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.02.011 m2 34,00 59,62 2.027,08 0,147301/ORSES Escoramento de valas tipo Contínuo Simples

05.02.012 m2 94,11 1,44 135,52 0,01100577/SINAPIS Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019

05.02.013 m3 162,62 227,73 37.033,45 2,57102355/SINAPIS Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com mart

elete pneumático manual ?  exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021

05.02.014 m3 169,00 19,11 3.229,59 0,222519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

05.02.015 m3 328,10 1,31 429,81 0,034986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

05.02.016 H 200,00 28,60 5.720,00 0,407081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

05.03 472.709,33 32,74ESTRUTURAS EM CONCRETO

05.03.001 m3 8,10 215,74 1.747,49 0,122657/ORSES Lastro de brita 2

05.03.002 m3 157,19 682,45 107.274,32 7,4311485/ORSES Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.03.003 m3 10,50 596,84 6.266,82 0,433782/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado

05.03.004 m2 584,43 251,98 147.264,67 10,2011630/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escora

mento - Revisada 07.2015

05.03.005 m3 157,19 63,57 9.992,57 0,697587/ORSES Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatóri

os, sem rampa

05.03.006 m3 48,54 359,93 17.471,00 1,218267/ORSES Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial

05.03.007 kg 10.634,02 17,18 182.692,46 12,66140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag

ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.04 18.255,31 1,26IMPERMEABILIZAÇÕES

05.04.001 m2 327,92 55,67 18.255,31 1,265004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 

cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'

agua, áreas frias e em contato com esgoto

05.05 448.256,13 31,05URBANIZAÇÃO

05.05.001 m3 934,15 62,42 58.309,64 4,04368/SINAPII Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

05.05.002 m3xkm 23.353,85 2,82 65.857,86 4,5795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05.003 m3 934,15 1,77 1.653,45 0,11100574/SINAPIS Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019

05.05.004 m3 868,17 5,67 4.922,52 0,342521/ORSES Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal

05.05.005 m2 337,85 61,42 20.750,75 1,4411805/ORSES Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,
0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
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05.05.006 m 660,00 4,36 2.877,60 0,206995/ORSEI Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m

05.05.007 m 116,00 50,19 5.822,04 0,402620/ORSES Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concret

o simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

05.05.008 m2 39,20 586,94 23.008,05 1,598753/ORSES Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2

,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x
 3/16"  (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças

05.05.009 m3 60,00 32,30 1.938,00 0,132564/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive mat

erial de sub-base)

05.05.010 m3 60,00 25,37 1.522,20 0,1111726/ORSES Material para base, cbr>60,  adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e c
arga, exclusive transporte

05.05.011 m3xkm 1.800,00 2,82 5.076,00 0,3595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05.012 m2 240,00 114,17 27.400,80 1,909104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama

ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

05.05.013 m3 13,32 57,88 770,96 0,052497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.05.014 m3 47,12 1,31 61,73 0,004986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

05.05.015 m3xkm 31,41 2,82 88,58 0,0195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05.016 m2 560,98 338,88 190.104,90 13,172376/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm)
 a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/

chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.

05.05.017 m3 31,41 586,11 18.409,72 1,2891/ORSES Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cime
nto 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

05.05.018 m 240,00 44,81 10.754,40 0,7513106/ORSES Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmi

na de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

05.05.019 un 4,00 1.018,32 4.073,28 0,286029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

05.05.020 kg 67,50 50,04 3.377,70 0,233787/ORSES Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de madeira

05.05.021 un 1,50 611,80 917,70 0,065895/ORSEI Talha manual 0,5 t, elev.=5,0 m

05.05.022 m 25,00 22,33 558,25 0,044686/ORSEI Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m

05.06 40.701,14 2,83SERVIÇOS DIVERSOS

05.06.001 m 51,19 458,80 23.485,97 1,632642/ORSES Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

05.06.002 m2 15,80 947,37 14.968,45 1,0411573/ORSES Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalt

e
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05.06.003 m2 826,00 2,72 2.246,72 0,162450/ORSES Limpeza geral

05.07 4.395,54 0,28ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE FERRO FUNDIDO

05.07.001 un 4,00 13,46 53,84 0,005305/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=2,00m

05.07.002 un 24,00 32,27 774,48 0,055309/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=4,00m

05.07.003 un 2,00 16,38 32,76 0,005308/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m

05.07.004 un 8,00 7,32 58,56 0,005217/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

05.07.005 un 76,00 8,38 636,88 0,045218/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

05.07.006 un 12,00 15,80 189,60 0,015219/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   150 mm

05.07.007 un 3,00 22,80 68,40 0,005220/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

05.07.008 un 2,00 39,69 79,38 0,015224/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   400 mm

05.07.009 un 1,00 4,08 4,08 0,005281/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=     80 mm

05.07.010 un 4,00 4,62 18,48 0,005282/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   100 mm

05.07.011 un 1,00 16,78 16,78 0,005283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

05.07.012 un 1,00 21,57 21,57 0,005284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

05.07.013 un 22,00 15,53 341,66 0,026015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150

mm

05.07.014 un 3,00 40,46 121,38 0,016016/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  200mm a 300

mm

05.07.015 un 2,00 45,64 91,28 0,016017/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  350mm a 450
mm

05.07.016 un 8,00 10,17 81,36 0,015921/ORSES Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN  100mm

05.07.017 un 2,00 8,86 17,72 0,005920/ORSES Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN   80mm

05.07.018 kg 128,40 13,92 1.787,33 0,127122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

05.08 16.279,64 1,12ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DIVERSAS

05.08.001 m 4,50 29,37 132,17 0,019236/ORSES Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"

05.08.002 m 18,00 2,22 39,96 0,005298/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   75 mm

05.08.003 m 24,00 4,93 118,32 0,012661/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 100mm

05.08.004 m 18,00 6,03 108,54 0,016342/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 150mm

05.08.005 m 12,00 7,07 84,84 0,016343/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di

am. = 200mm
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05.08.006 m 9,75 17,12 166,92 0,016347/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 400mm

05.08.007 M 10,00 6,49 64,90 0,003999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

05.08.008 un 35,00 4,71 164,85 0,012490/ORSES Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)

05.08.009 Un 35,00 11,46 401,10 0,034026/ORSES Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento

05.08.010 un 15,00 14,04 210,60 0,019231/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  3"

05.08.011 un 6,00 2,22 13,32 0,006348/ORSES Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou

 100 mm

05.08.012 un 18,00 8,65 155,70 0,016053/ORSES Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. =   50mm a 150mm

05.08.013 un 10,00 12,65 126,50 0,017308/ORSES Assentamento de tampão de ferro fundido TD 5

05.08.014 un 2,00 67,08 134,16 0,019237/ORSES Assentamento de Registro gaveta bruto, d =100 mm (4")

05.08.015 h 111,00 97,94 10.871,34 0,753094/ORSES Equipe de montagem hidromecânica

05.08.016 h 42,00 83,01 3.486,42 0,243098/ORSES Equipe de instalação elétrica

05.09 255.786,85 17,67INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.09.001 m3 25,94 57,88 1.501,41 0,102497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.09.002 m3 25,94 19,11 495,71 0,032519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

05.09.003 Un 1,00 2.162,99 2.162,99 0,153994/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento

05.09.004 un 1,00 891,51 891,51 0,0610794/ORSES Poste circular de concreto  7/150 - fornecimento e assentamento

05.09.005 un 9,00 21,31 191,79 0,012934/ORSES Fornecimento de porca olhal

05.09.006 un 8,00 1.625,58 13.004,64 0,908454/ORSES Poste de concreto duplo T (DT)  7/600 - fornecimento e assentamento

05.09.007 un 5,00 18,15 90,75 0,017893/ORSES Cabeçote de alumínio de 1 1/4"

05.09.008 un 4,00 19,03 76,12 0,019043/ORSES Cabeçote de alumínio de 1 1/2"

05.09.009 un 1,00 22,15 22,15 0,008453/ORSES Cabeçote de alumínio de 2"

05.09.010 Un 1,00 50,49 50,49 0,003998/ORSES Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento

05.09.011 un 43,00 7,45 320,35 0,02362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.09.012 un 22,00 10,36 227,92 0,02363/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

05.09.013 un 28,00 14,06 393,68 0,03364/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

05.09.014 un 18,00 15,16 272,88 0,02365/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

05.09.015 un 6,00 27,09 162,54 0,01366/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

05.09.016 un 2,00 61,57 123,14 0,01367/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")
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05.09.017 un 6,00 70,52 423,12 0,03368/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")

05.09.018 un 112,00 2,63 294,56 0,02371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.09.019 un 64,00 4,04 258,56 0,02372/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

05.09.020 un 65,00 5,95 386,75 0,03373/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

05.09.021 un 44,00 7,89 347,16 0,02374/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

05.09.022 un 15,00 10,09 151,35 0,01375/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

05.09.023 un 10,00 21,50 215,00 0,01376/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")

05.09.024 un 13,00 33,82 439,66 0,03377/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")

05.09.025 m 134,50 19,84 2.668,48 0,18354/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

05.09.026 m 136,00 24,93 3.390,48 0,23355/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

05.09.027 m 58,00 28,08 1.628,64 0,11356/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

05.09.028 m 44,00 64,06 2.818,64 0,20359/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")

05.09.029 un 6,00 176,19 1.057,14 0,0711773/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m

05.09.030 un 4,00 281,05 1.124,20 0,087891/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m

05.09.031 un 6,00 345,74 2.074,44 0,149199/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m

05.09.032 un 2,00 358,79 717,58 0,057892/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m

05.09.033 un 5,00 885,34 4.426,70 0,319510/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m

05.09.034 m 1.188,00 6,97 8.280,36 0,57649/ORSES Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c

05.09.035 m 876,00 8,28 7.253,28 0,50400/ORSES Fio rígido isolado em pvc  2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

05.09.036 m 1.013,00 10,74 10.879,62 0,75401/ORSES Fio rígido isolado em pvc  4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c

05.09.037 m 424,00 21,26 9.014,24 0,622856/ORSES Fornecimento de cabo de cobre bwf isolado p/ 750 v, 16mm2

05.09.038 m 422,00 18,03 7.608,66 0,539140/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  10mm²,  1kv / 90º C

05.09.039 m 318,00 25,26 8.032,68 0,569006/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

05.09.040 m 130,00 36,32 4.721,60 0,338458/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm²,  1kv / 90º C

05.09.041 m 28,00 47,18 1.321,04 0,099007/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

05.09.042 m 132,00 67,38 8.894,16 0,628350/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C

05.09.043 m 48,00 107,60 5.164,80 0,369008/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C

05.09.044 m 130,00 31,46 4.089,80 0,2891935/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos termina

is - fornecimento e instalação. af_12/2015

05.09.045 m 36,00 36,32 1.307,52 0,0992984/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de

 distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021
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05.09.046 kg 270,00 155,88 42.087,60 2,928297/ORSES Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)

05.09.047 kg 5,00 133,47 667,35 0,059392/ORSES Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

05.09.048 un 9,00 20,82 187,38 0,018635/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B

, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

05.09.049 un 1,00 20,82 20,82 0,008309/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)

05.09.050 un 8,00 96,55 772,40 0,057871/ORSES Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Si
emens ou similar

05.09.051 un 8,00 63,61 508,88 0,04448/ORSES Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)

05.09.052 un 4,00 146,31 585,24 0,049723/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

05.09.053 un 6,00 125,59 753,54 0,05451/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C

05.09.054 un 6,00 125,68 754,08 0,058419/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, corrente 5KA

05.09.055 un 2,00 193,63 387,26 0,038003/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C

, 5KA

05.09.056 un 5,00 192,72 963,60 0,078314/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA

05.09.057 un 2,00 532,01 1.064,02 0,078078/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA

05.09.058 un 1,00 15,47 15,47 0,0093654/SINAPIS Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af

_10/2020

05.09.059 un 3,00 196,60 589,80 0,04101894/SINAPIS Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instal
ação. af_10/2020

05.09.060 un 2,00 338,67 677,34 0,058420/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrent

e 10 KA

05.09.061 un 20,00 182,64 3.652,80 0,25817/ORSES Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a

 - fornecimento e instalação

05.09.062 M 48,40 6,49 314,12 0,023999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

05.09.063 Un 30,00 1,56 46,80 0,004000/ORSES Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento

05.09.064 Un 20,00 15,73 314,60 0,024015/ORSES Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

05.09.065 Un 2,00 12,36 24,72 0,004014/ORSES Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento

05.09.066 un 10,00 107,52 1.075,20 0,073290/ORSES Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 
cordoalha

05.09.067 un 10,00 236,06 2.360,60 0,163291/ORSES Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti

po cordoalha
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05.09.068 un 53,00 207,18 10.980,54 0,764404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

05.09.069 un 10,00 68,79 687,90 0,059422/ORSES Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck 

ou similar

05.09.070 un 4,00 171,90 687,60 0,05623/ORSES Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar

05.09.071 un 4,00 1.701,67 6.806,68 0,47101660/SINAPIS Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instala
ção. af_08/2020

05.09.072 un 6,00 38,64 231,84 0,02381/ORSES Condulete em alumínio tipo "ll" de 1"

05.09.073 un 2,00 143,57 287,14 0,023910/ORSEI Condulete tipo "LB" de 3" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.

05.09.074 un 1,00 3.522,56 3.522,56 0,243188/ORSES Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, 

exceto disjuntores

05.09.075 m 7,00 7,80 54,60 0,00399/ORSES Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

05.09.076 m 22,00 16,08 353,76 0,0291871/SINAPIS Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado

 em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

05.09.077 m 16,00 28,08 449,28 0,03356/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

05.09.078 m 6,00 39,19 235,14 0,02357/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")

05.09.079 un 4,00 660,98 2.643,92 0,18492/ORSES Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barra

mento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

05.09.080 un 4,00 600,61 2.402,44 0,17339/ORSES Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

05.09.081 un 4,00 3.782,18 15.128,72 1,057826/ORSES Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com

 chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora

05.09.082 un 20,00 311,99 6.239,80 0,432794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 

0.40 x 0.60m, inclusive tampa

05.09.083 un 2,00 509,93 1.019,86 0,072797/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.60m

05.09.084 un 2,00 65,48 130,96 0,0195791/SINAPIS Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4'')

, aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

05.09.085 m 22,00 16,08 353,76 0,0291871/SINAPIS Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado

 em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

05.09.086 m 6,00 32,70 196,20 0,0193009/SINAPIS Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição d

e energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

05.09.087 un 1,00 15,47 15,47 0,0093654/SINAPIS Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af

_10/2020
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05.09.088 un 1,00 74,13 74,13 0,0193661/SINAPIS Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_1
0/2020

05.09.089 un 1,00 20,82 20,82 0,008309/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)

05.09.090 17.006,47 1,17 SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

05.09.090.001 un 4,00 210,93 843,72 0,062861/ORSES Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm

05.09.090.002 un 4,00 12,85 51,40 0,002889/ORSES Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv

05.09.090.003 un 4,00 370,72 1.482,88 0,109915/ORSES Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamen

to automático, resist. não linear

05.09.090.004 un 4,00 486,88 1.947,52 0,132858/ORSES Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka

05.09.090.005 kg 37,18 65,57 2.437,89 0,172847/ORSES Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento

05.09.090.006 Un 1,00 2.162,99 2.162,99 0,153994/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento

05.09.090.007 un 1,00 7.638,54 7.638,54 0,53323/ORSES Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste

05.09.090.008 un 1,00 378,02 378,02 0,032997/ORSES Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m

05.09.090.009 un 3,00 21,17 63,51 0,004837/ORSES Mão-de-obra para implantação de chave de 100A

05.09.091 un 3,00 13,73 41,19 0,002870/ORSES Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm

05.09.092 un 2,00 122,11 244,22 0,02155/ORES Fornecimento e implantação de estrutura BI2, exclusive poste

05.09.093 un 2,00 1.931,10 3.862,20 0,27162/ORES Fornecimento e implantação de estrutura N3, exclusive poste

05.09.094 m 40,00 47,61 1.904,40 0,137916/ORSES Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

05.09.095 un 2,00 1.701,67 3.403,34 0,24101660/SINAPIS Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instala
ção. af_08/2020

06 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 1.091.971,37 8,08

06.01 278.804,98 25,54ELEMENTOS DA ETE

06.01.001 kg 9.616,56 21,75 209.160,18 19,17100764/SINAPIS Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas,

 inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e in

stalação. af_01/2020_psa

06.01.002 kg 2.978,49 21,50 64.037,54 5,86100766/SINAPIS Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, i

nclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e inst

alação. af_01/2020_pa

06.01.003 un 5,00 611,80 3.059,00 0,285895/ORSEI Talha manual 0,5 t, elev.=5,0 m

06.01.004 m 20,00 22,33 446,60 0,044686/ORSEI Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m

06.01.005 m2 41,00 19,39 794,99 0,072339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos
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06.01.006 m2 41,00 31,87 1.306,67 0,122311/ORSES Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão 
e 02 demãos de tinta esmalte

06.02 1.018,32 0,09URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

06.02.001 un 1,00 1.018,32 1.018,32 0,096029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

06.03 645.982,45 59,18PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA

06.03.001 un 6,00 9.384,71 56.308,26 5,162748/ORSES Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, di
mensões internas 1.20 x 1.20 x 2.25 m

06.03.002 m 35,00 38,58 1.350,30 0,1225/ORSES Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado

06.03.003 m 35,00 127,56 4.464,60 0,413484/ORSES Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, 

o entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com
 10 fios de arame farpado

06.03.004 m3 250,00 23,79 5.947,50 0,544116/ORSES Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos 

moles, materia orgânica ou entulhos

06.03.005 m3 1.890,00 59,37 112.209,30 10,279/ORES Retirada e remoção de lodo sólido de estações elevatórias e lagoas de tratamento

06.03.006 m3 1.890,00 1,31 2.475,90 0,234986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

06.03.007 m3xkm 56.700,00 2,82 159.894,00 14,6595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

06.03.008 m3xkm 189.000,00 1,11 209.790,00 19,2393590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par

a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

06.03.009 91.513,80 8,38Aplicação de cal virgem granel,, lodo de estações e lagoas de tratamento - 1890 m3

06.03.009.001 h 945,00 35,58 33.623,10 3,0890776/SINAPIS Encarregado geral com encargos complementares

06.03.009.002 h 1.890,00 25,33 47.873,70 4,3888316/SINAPIS Servente com encargos complementares

06.03.009.003 kg 9.450,00 1,06 10.017,00 0,92491/ORSEI Cal virgem granel

06.03.010 un 3,00 654,65 1.963,95 0,186312/ORSES Análise Físico-química da Água

06.03.011 un 1,00 64,84 64,84 0,016313/ORSES Análise Bacteriológica da Água

06.04 5.193,37 0,48INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS

06.04.001 m3 27,67 57,88 1.601,54 0,152497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

06.04.002 m3 27,67 19,11 528,77 0,052519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

06.04.003 m 221,00 13,86 3.063,06 0,28169/ORES Assentamento de Tubo cobre, junta soldadas, d = 54 mm (2")

06.05 160.447,09 14,66ÁREA EXTERNA - ELETRICO

06.05.001 m3 8,32 57,88 481,56 0,042497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
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06.05.002 m3 27,67 19,11 528,77 0,052519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

06.05.003 un 5,00 208,58 1.042,90 0,106416/ORSES Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m

06.05.004 un 1,00 20,82 20,82 0,008635/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B

, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

06.05.005 un 1,00 15,47 15,47 0,0093654/SINAPIS Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af
_10/2020

06.05.006 un 1,00 63,61 63,61 0,01448/ORSES Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)

06.05.007 un 1,00 532,01 532,01 0,058078/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA

06.05.008 un 1,00 338,67 338,67 0,038420/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrent

e 10 KA

06.05.009 un 4,00 182,64 730,56 0,07817/ORSES Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a

 - fornecimento e instalação

06.05.010 un 4,00 1.701,67 6.806,68 0,62101660/SINAPIS Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instala

ção. af_08/2020

06.05.011 un 2,00 1.701,67 3.403,34 0,31101660/SINAPIS Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instala
ção. af_08/2020

06.05.012 un 2,00 171,90 343,80 0,03623/ORSES Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar

06.05.013 un 2,00 68,79 137,58 0,019422/ORSES Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck 
ou similar

06.05.014 un 1,00 660,98 660,98 0,06492/ORSES Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barra
mento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

06.05.015 un 1,00 13.694,12 13.694,12 1,25Quadro de automação para motor elétrico de 3x28cv, tensão de operação 220v, comando 2

20v (padrão deso)

06.05.016 un 1,00 3.700,68 3.700,68 0,34Quadro de comando para acionar motor elétrico de 2x2 cv, tensão de operação 220v, com

ando 220v

06.05.017 127.945,54 11,69REDE DE ALIMENTAÇÃO EM ALTA TENSÃO

06.05.017.001 un 1,00 857,04 857,04 0,08160/ORES Fornecimento e implantação de estrutura N1, exclusive poste

06.05.017.002 un 1,00 77,69 77,69 0,014826/ORSES Mão-de-obra para implantação de estrutura N1

06.05.017.003 un 7,00 378,02 2.646,14 0,242997/ORSES Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m

06.05.017.004 un 10,00 1.701,67 17.016,70 1,56101660/SINAPIS Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instala

ção. af_08/2020

06.05.017.005 kg 30,00 295,11 8.853,30 0,8112878/ORSES Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.05.017.006 m 147,00 82,58 12.139,26 1,11407/ORSES Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  50mm², 0,6/ 1kv/ 70°

06.05.017.007 un 8,00 885,34 7.082,72 0,659510/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m

06.05.017.008 un 4,00 31,48 125,92 0,019200/ORSES Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa

06.05.017.009 un 1,00 137,16 137,16 0,018013/ORSES Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada fluoresce

nte compacta 26w

06.05.017.010 un 2,00 17.855,10 35.710,20 3,277381/ORSES Fornecimento e instalção de disjuntor tripolar média tensão175,5kV-60Hz, PLC 15, 630A
 - 350MVA, PVO, corrente de interrupção 16 kA, corrente de fechamento 40 kA

06.05.017.011 un 1,00 1.970,51 1.970,51 0,18487/ORSES Quadro de medição em alta tensão, dim. 0,60x0,60x0,40m exceto materiais

06.05.017.012 M 200,00 6,49 1.298,00 0,123999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

06.05.017.013 un 3,00 2.745,51 8.236,53 0,759913/ORSES Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a

06.05.017.014 un 6,00 561,54 3.369,24 0,314835/ORSES Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico

06.05.017.015 un 3,00 3.876,91 11.630,73 1,0611846/ORSES Transformador de potenciaL 15KV - 600VA

06.05.017.016 un 3,00 287,51 862,53 0,0811847/ORSES Transformador de corrente de 400/5

06.05.017.017 un 1,00 807,14 807,14 0,071504/ORSES Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas 
NBR9444 e 11716

06.05.017.018 m 5,00 159,72 798,60 0,07890/ORSES Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35

mm, 6,23kg/m, NBR-5580

06.05.017.019 un 2,00 3.431,23 6.862,46 0,6312744/ORSES Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 0,70 x 2,10m, quadro em barras chata de 2.1

/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e f

errolho

06.05.017.020 m2 5,88 22,96 135,00 0,012306/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfíc

ies metálicas - R1

06.05.017.021 m2 10,00 228,91 2.289,10 0,219945/ORSES Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestim

ento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"

06.05.017.022 m2 10,00 80,85 808,50 0,073847/ORSES Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"

06.05.017.023 kg 2,50 18,44 46,10 0,0011051/SINAPII Chapa de aco galvanizada bitola gsg 26, e = 0,50 mm (4,00 kg/m2)

06.05.017.024 m 2,00 145,00 290,00 0,0310424/ORSES Suporte para mufla - Fornecimento

06.05.017.025 un 2,00 1.314,57 2.629,14 0,24593/ORSEI Chave seccionadora sem carga 250a

06.05.017.026 un 1,00 136,46 136,46 0,019425/ORSES Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm

06.05.017.027 un 1,00 44,97 44,97 0,0012845/ORSES Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)

06.05.017.028 un 5,00 216,88 1.084,40 0,107721/ORSES Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - For

necimento e instalação

06.06 525,16 0,05DIVERSOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.06.001 un 1,00 396,18 396,18 0,046082/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive
 Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022

06.06.002 un 1,00 128,98 128,98 0,016471/ORSES Fornecimento e Assentamento de Caixa de Proteção de policarbonato p/ligação em parede

07 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE EXISTENTE - EXECUÇÃO DE SERVIÇO 1.313.594,55 9,73

07.01 128.913,16 9,80ABERTURA DE VALAS

07.01.001 m3 2.760,00 15,59 43.028,40 3,26102276/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categori

a, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

07.01.002 m3 1.196,00 1,31 1.566,76 0,124986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

07.01.003 m3xkm 29.900,00 2,82 84.318,00 6,4295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

07.02 12.286,00 0,93REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

07.02.001 m3 61,60 53,76 3.311,62 0,259664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

07.02.002 m2 640,00 11,55 7.392,00 0,5620/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

07.02.003 m3 123,20 3,82 470,62 0,042507/ORSES Carga mecânica de material de 2ª categoria

07.02.004 m3xkm 394,24 2,82 1.111,76 0,0895875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

07.03 355.579,08 27,07FECHAMENTO DE VALAS

07.03.001 m2 1.840,00 28,91 53.194,40 4,052660/ORSES Apiloamento manual de fundo de vala

07.03.002 m3 1.196,00 19,11 22.855,56 1,742519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact

ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

07.03.003 m2 2.033,20 0,80 1.626,56 0,1297084/SINAPIS Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre 

solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021

07.03.004 m3 1.196,00 161,86 193.584,56 14,742523/ORSES Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de m

aterial, exclusive transporte - Rev.04

07.03.005 m3xkm 29.900,00 2,82 84.318,00 6,4295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

07.04 521.065,80 39,68LIGAÇÕES PREDIAIS

07.04.001 un 800,00 11,10 8.880,00 0,686353/ORSES Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro

07.04.002 un 800,00 2,67 2.136,00 0,165233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

07.04.003 m2 6.900,00 59,62 411.378,00 31,327301/ORSES Escoramento de valas tipo Contínuo Simples
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07.04.004 m 2.300,00 7,07 16.261,00 1,246343/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 200mm

07.04.005 82.410,80 6,28CAIXA EM ALVENARIA

07.04.005.001 un 100,00 292,46 29.246,00 2,236413/ORSES *Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem

 tampa

07.04.005.002 un 80,00 664,56 53.164,80 4,056414/ORSES *Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem
 tampa

07.05 295.750,51 22,52REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

07.05.001 48.222,40 3,68PARALELEPÍPEDO

07.05.001.001 m3 124,80 32,30 4.031,04 0,312564/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive mat

erial de sub-base)

07.05.001.002 m3 124,80 17,70 2.208,96 0,1711722/ORSES Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusiv

e transporte

07.05.001.003 m3xkm 3.120,00 2,82 8.798,40 0,6795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

07.05.001.004 m2 640,00 51,85 33.184,00 2,532606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

07.05.002 222.488,11 16,93ASFALTO

07.05.002.001 m3 171,60 32,30 5.542,68 0,422564/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive mat
erial de sub-base)

07.05.002.002 m3 171,60 25,37 4.353,49 0,3311726/ORSES Material para base, cbr>60,  adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e c
arga, exclusive transporte

07.05.002.003 m3xkm 4.290,00 2,82 12.097,80 0,9295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

 (unidade: m3xkm). af_07/2020

07.05.002.004 m2 880,00 85,64 75.363,20 5,742600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl

icação de CAUQ

07.05.002.005 txkm 10.296,00 1,74 17.915,04 1,36102330/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via

 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

07.05.002.006 dia 10,00 2.292,31 22.923,10 1,746973/ORSES Operação de by-pass em rede coletora de esgoto

07.05.002.007 un 85,00 991,68 84.292,80 6,426380/ORSES Fornecimento e Assentamento de Tampão de ferro dúctil diam. = 600mm em poço de visita

 e Caixas de Passagem

07.05.003 25.040,00 1,91SERVIÇOS COMPLEMENTARES

07.05.003.001 m 2.300,00 2,75 6.325,00 0,482830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

07.05.003.002 m 2.300,00 1,76 4.048,00 0,3111676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto
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07.05.003.003 m² 6.900,00 0,61 4.209,00 0,326191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

07.05.003.004 m2 100,00 104,58 10.458,00 0,805153/ORSES Passadiço de madeira

(treze milhoes, quinhentos e onze mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 13.511.330,56
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