
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008464

BDI:  12,0000%

Ref.: Novembro/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - MATERIAL

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 REDE COLETORA 420.994,84 39,86

01.01 81.347,06 19,33RECUPERAÇÃO DE REDE

01.01.001 un 587,00 72,55 42.586,85 10,12Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm

01.01.002 un 213,00 68,17 14.520,21 3,45Fornecimento de curva 45º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm

01.01.003 un 800,00 30,30 24.240,00 5,76Selim 90° soldavel, pvc p/ rede colet.esgoto d= 200 x 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar)

01.02 339.647,78 80,67REDE

01.02.001 m 2.324,24 97,66 226.985,28 53,92Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm  (nbr 7362)

01.02.002 m 1.490,88 49,80 74.245,82 17,63Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr  7362)

01.02.003 un 162,00 40,05 6.488,10 1,54Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01

01.02.004 un 162,00 197,09 31.928,58 7,58Fornecimento de curva 90º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =  100mm

02 EMISSÁRIOS POR RECALQUE 116.653,00 11,04

02.01 33.885,31 29,07CONEXÕES

02.01.001 un 4,00 106,99 427,96 0,40Fornecimento de curva 90º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =   75mm

02.01.002 un 2,00 89,81 179,62 0,15Fornecimento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =   75mm

02.01.003 un 5,00 203,57 1.017,85 0,87Fornecimento de curva 22º 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =   75mm

02.01.004 un 3,00 179,91 539,73 0,46Fornecimento de curva 11º15  de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =   100mm

02.01.005 un 9,00 197,09 1.773,81 1,52Fornecimento de curva 90º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =  100mm

02.01.006 un 3,00 161,74 485,22 0,42Fornecimento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =  100mm

02.01.007 un 13,00 388,95 5.056,35 4,33Fornecimento de curva 22º 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. =  100mm

02.01.008 un 14,00 377,12 5.279,68 4,53Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  100mm

02.01.009 un 2,00 988,51 1.977,02 1,69Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  200mm

02.01.010 un 1,00 787,27 787,27 0,67Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  200mm

02.01.011 un 4,00 756,86 3.027,44 2,60Fornecimento de curva 22º 30  com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  200mm

02.01.012 un 4,00 796,50 3.186,00 2,73Fornecimento de curva 11º15  com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  200mm

02.01.013 un 1,00 1.219,97 1.219,97 1,05Fornecimento de curva 11º15  com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  250mm

02.01.014 un 1,00 189,03 189,03 0,16Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm

02.01.015 un 3,00 156,14 468,42 0,40Fornecimento de curva 45º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm

02.01.016 un 14,00 590,71 8.269,94 7,09Fornecimento de curva 11º 15  com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  150mm

02.02 31.381,69 26,89CONEXÕES DESCARGA

02.02.001 un 4,00 62,91 251,64 0,22Fornecimento de tê de redução 90º de pvc  junta elástica, com bolsas, diam. =   75 x   50mm
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02.02.002 un 4,00 450,14 1.800,56 1,54Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeç
ote, pn 10, tipo  euro 24 , diam. =   50mm

02.02.003 un 7,00 193,76 1.356,32 1,16Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5

02.02.004 un 5,00 703,85 3.519,25 3,02Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23,  PN16, diam  = 80mm

02.02.005 un 1,00 469,90 469,90 0,40Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  100 x  100mm

02.02.006 un 4,00 560,90 2.243,60 1,92Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  150 x   80mm

02.02.007 un 1,00 552,34 552,34 0,47Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  100 x   80mm

02.02.008 un 5,00 304,30 1.521,50 1,30Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d=   80mm

02.02.009 UN 4,00 1.904,36 7.617,44 6,53TUBO EM FOFO, BOLSA E FLANGE PN 10 / 16, D=   80MM, L=1,50M

02.02.010 UN 4,00 2.296,00 9.184,00 7,87TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D=    80MM, L=1,50M

02.02.011 un 1,00 84,94 84,94 0,07Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d=   75mm

02.02.012 un 1,00 193,76 193,76 0,17Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5

02.02.013 un 4,00 646,61 2.586,44 2,22Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x   80mm

02.03 51.386,00 44,04CONEXÕES VENTOSA

02.03.001 un 8,00 8,90 71,20 0,06Te pvc sanitario d=  75 x   50mm

02.03.002 un 6,00 21,10 126,60 0,11Te pvc sanitario d= 100 x  50mm

02.03.003 un 1,00 469,90 469,90 0,40Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  100 x  100mm

02.03.004 un 4,00 1.394,40 5.577,60 4,78Tê em fofo c/ bolsas e flange, d=  200 x  50mm

02.03.005 un 4,00 1.476,00 5.904,00 5,06Tê em fofo c/ bolsas e flange, d=  250 x  50mm

02.03.006 un 4,00 84,94 339,76 0,29Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d=   75mm

02.03.007 un 4,00 162,66 650,64 0,56Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d=  100mm

02.03.008 un 5,00 459,65 2.298,25 1,97Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23,  PN16, diam  = 50mm

02.03.009 un 4,00 2.856,28 11.425,12 9,79Ventosa tríplice função,  PN 16, diam  = 100mm

02.03.010 un 4,00 669,05 2.676,20 2,29Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x  100mm

02.03.011 un 5,00 667,39 3.336,95 2,86Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  100 x   50mm

02.03.012 un 6,00 2.465,23 14.791,38 12,68Ventosa para esgoto sanitário com flanges pn-10, dn-2 , marca VALLOY ou similar, modelo VEC-313

02.03.013 un 4,00 929,60 3.718,40 3,19Tê em fofo c/ bolsas e flange, d=  150 x  50mm

03 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 123.463,99 11,69

03.01 26.841,31 21,78TUBULAÇÕES

03.01.001 un 4,00 2.514,40 10.057,60 8,17TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D=  100MM, L=1,55M

03.01.002 un 1,00 1.624,00 1.624,00 1,32TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D=  100MM, L=0,64M
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03.01.003 m 1,55 658,12 1.020,09 0,83Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 400 mm (nbr 7362)

03.01.004 m 18,00 40,85 735,30 0,60Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d=  75mm

03.01.005 m 24,00 66,38 1.593,12 1,29Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 100mm

03.01.006 m 18,00 149,06 2.683,08 2,17Tubo de pvc defofo junta elástica integrada, 1mpa, dn 150mm

03.01.007 m 12,00 252,63 3.031,56 2,46Tubo de pvc defofo junta elástica integrada, 1mpa, dn 200mm

03.01.008 m 8,20 658,12 5.396,58 4,37Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 400 mm (nbr 7362)

03.01.009 m 4,50 155,55 699,98 0,57Tubo aço galvanizado c/costura 3  (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/N

BR-5580

03.02 21.601,51 17,48CONEXÕES

03.02.001 un 3,00 723,74 2.171,22 1,76Extremidade em fofo, ponta, com aba de vedação / flange pn 10 / 16, d=  100mm

03.02.002 un 7,00 1.076,67 7.536,69 6,10Extremidade em fofo, ponta, com aba de vedação / flange pn 10 / 16, d=  150mm

03.02.003 un 1,00 1.461,52 1.461,52 1,18Extremidade em fofo, ponta, com aba de vedação / flange pn 10, d=  200mm

03.02.004 un 2,00 667,39 1.334,78 1,08Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  100 x   50mm

03.02.005 un 2,00 552,34 1.104,68 0,89Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  100 x   80mm

03.02.006 un 3,00 463,81 1.391,43 1,13Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d=  100mm

03.02.007 un 1,00 649,58 649,58 0,53Tê em fofo c/ flanges pn 10 / 16, d=  100 x  100mm

03.02.008 un 2,00 156,62 313,24 0,25Flange ferro galvanizado d=3

03.02.009 un 1,00 113,50 113,50 0,09Luva ferro galvanizado d=3

03.02.010 un 4,00 351,90 1.407,60 1,14Curva 90° ferro galvanizado d=3

03.02.011 un 3,00 102,76 308,28 0,25Niple duplo de ferro galvanizado d=3

03.02.012 un 1,00 198,09 198,09 0,16Tê ferro galvanizado d=3

03.02.013 un 4,00 491,72 1.966,88 1,59União ferro galvanizado assento bronze d=3

03.02.014 un 1,00 54,88 54,88 0,04Adaptador de pvc je, bolsa e rosca, PBA, d=   75mm

03.02.015 un 5,00 162,66 813,30 0,66Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d=  100mm

03.02.016 un 4,00 193,96 775,84 0,63Extremidade de pvc je, ponta e flange, PBA, d=  100mm

03.03 46.796,21 37,88ACESSÓRIOS DE DESMONTAGEM E MANOBRA

03.03.001 un 2,00 458,57 917,14 0,74Junta gibault em fofo, d=  100mm

03.03.002 un 4,00 193,76 775,04 0,63Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5

03.03.003 UN 4,00 1.067,06 4.268,24 3,46Chave T em Ferro Fundido 1.1//8  L=1,00m

03.03.004 un 1,00 425,95 425,95 0,34Haste de Prolongamento Quadrada HQC1 1 1/8 x1,93 m

03.03.005 un 1,00 3.203,83 3.203,83 2,59Cesto coletor em aço inox 1/8 , dim 440x400x150mm
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03.03.006 un 8,00 4.479,97 35.839,76 29,03Cesto coletor em aço inox 1/8 , dim 540x700x150mm

03.03.007 m2 2,00 89,23 178,46 0,14Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8  x 5/8

03.03.008 un 4,00 10,08 40,32 0,03Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d=   80mm

03.03.009 un 1,00 425,95 425,95 0,34Haste de Prolongamento Quadrada HQC1 1 1/8 x1,93 m

03.03.010 721,52 0,58Gradeamento com barras chatas em aço 0,17 x 0,30m - 06 unidades

03.03.010.001 m 3,00 34,46 103,38 0,08Barra chata de ferro 2  x 1/4  (2,53 kg/m)

03.03.010.002 kg 2,70 45,90 123,93 0,10Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)

03.03.010.003 m 19,20 25,74 494,21 0,40Barra chata de ferro 1 1/2  x 1/4  (1,90 kg/m)

03.04 10.990,22 8,90VÁLVULAS E REGISTROS

03.04.001 un 2,00 746,88 1.493,76 1,21Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabeçote, tipo euro 21,  PN16, diam  = 100

mm

03.04.002 un 1,00 2.175,16 2.175,16 1,76Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d=  200mm

03.04.003 un 2,00 2.732,80 5.465,60 4,43Valvula retenção, com flanges, d= 100mm (4 )

03.04.004 un 1,00 448,00 448,00 0,36Redução em fofo, c/ ponta e bolsa, je, d=  150 x  100mm

03.04.005 un 2,00 703,85 1.407,70 1,14Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23,  PN16, diam  = 80mm

03.05 17.234,74 13,96BOMBAS

03.05.001 un 2,00 8.617,37 17.234,74 13,96Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)

04 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 395.086,56 37,41

04.01 307.121,51 77,75TUBULAÇÕES

04.01.001 M 3,90 1.402,76 5.470,76 1,39Tubo em tubo de ferro fundido, cilindrico, d= 100mm

04.01.002 m 124,00 48,33 5.992,92 1,52Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial  d= 150mm

04.01.003 UN 1,00 2.535,64 2.535,64 0,64TUBO EM FOFO, BOLSA E FLANGE PN 10 / 16, D=   80MM, L=2,50M

04.01.004 m 28,00 2.679,60 75.028,80 18,99TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 600mm

04.01.005 m 0,60 1.956,98 1.174,19 0,30Tubo em tubo de ferro fundido, cilindrico, d= 400mm

04.01.006 m 12,00 1.544,73 18.536,76 4,69TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 400mm

04.01.007 un 2,00 22.964,72 45.929,44 11,63TUBO EM FOFO, C/ FLANGES, PN10, D = 600mm, L=4,25M

04.01.008 m 48,00 93,14 4.470,72 1,13Tubo aço galvanizado c/costura 2  (50mm), p/condução fluidos, classe média, e=3,65mm, 5,10kg/m, DIN-2440/N
BR-5580

04.01.009 UN 1,00 2.496,08 2.496,08 0,63TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D=   80MM, L=2,40M

04.01.010 m 221,50 622,97 137.987,86 34,93Tubo de cobre rígido d=104mm

04.01.011 m 3,00 205,14 615,42 0,16Tubo de cobre rígido d= 54mm
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04.01.012 m 3,00 289,00 867,00 0,22Tubo de cobre rígido d= 66mm

04.01.013 m 282,00 4,55 1.283,10 0,32Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom,  d=  20mm

04.01.014 m 78,00 18,49 1.442,22 0,37Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial  d= 100mm

04.01.015 m 5,00 658,12 3.290,60 0,83Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 400 mm (nbr 7362)

04.02 15.417,53 3,89CONEXÕES E REGISTROS

04.02.001 un 48,00 146,45 7.029,60 1,78Curva 90° ferro galvanizado d=2

04.02.002 un 32,00 49,16 1.573,12 0,40Luva correr pvc rigido sanitario d= 150mm

04.02.003 un 24,00 41,27 990,48 0,25Niple duplo de ferro galvanizado d=2

04.02.004 un 3,00 1,40 4,20 0,00Joelho 45° pvc rigido soldavel marrom, d=  20mm

04.02.005 un 4,00 1,31 5,24 0,00Te 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  20mm

04.02.006 un 8,00 0,73 5,84 0,00Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  20mm

04.02.007 un 20,00 0,95 19,00 0,00Luva pvc rigido soldavel, marrom, d=  20mm

04.02.008 un 5,00 8,04 40,20 0,01Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2

04.02.009 un 8,00 143,45 1.147,60 0,29Luva de redução cobre D= 66mm x 54mm

04.02.010 un 1,00 254,61 254,61 0,06Luva de redução cobre D= 104mm x 66mm

04.02.011 un 6,00 26,80 160,80 0,04Curva cobre 90º d=22mm

04.02.012 un 7,00 598,12 4.186,84 1,06Tê de redução de cobre 104mm x 66 mm

04.03 66.473,36 16,83DEFLETOR EM FIBRA DE VIDRO

04.03.001 un 4,00 16.618,34 66.473,36 16,83Fornecimento De Placa Vertedora Revestida Em Fibra De Vidro Estruturada, Inclusive Madeirit, Conforme Deta
lhe De Projeto

04.04 6.074,16 1,53ACESSÓRIOS DE DESMONTAGEM E MANOBRA

04.04.001 un 1,00 425,95 425,95 0,11Haste de Prolongamento Quadrada HQC1 1 1/8 x1,93 m

04.04.002 un 1,00 4.479,97 4.479,97 1,13Cesto coletor em aço inox 1/8 , dim 540x700x150mm

04.04.003 un 1,00 1.067,06 1.067,06 0,27Chave T em Ferro Fundido 1.1//8  L=1,00m

04.04.004 m2 1,00 89,23 89,23 0,02Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8  x 5/8

04.04.005 un 5,00 2,39 11,95 0,00Torneira plastica para jardins 1/2 , HERC 1128 ou similar

(um milhao, cinquenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.056.198,39
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