
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08642

Fevereiro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DA OBRA P/ IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS E TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS NA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO

(%)
01 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA 110.956,92 4,32

01.01 110.956,92 100,00ADMINISTRAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01.001 30.645,50 27,63ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA (salario +  encargos)

01.01.001.001 24.779,50 22,34Chefia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle

01.01.001.001.001 h 100,00 156,24 15.624,00 14,09Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.001.001.002 h 50,00 23,61 1.180,50 1,06Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.01.001.001.003 h 100,00 79,75 7.975,00 7,19Mestre de obras com encargos complementares

01.01.001.002 4.138,00 3,73Segurança do Trabalho

01.01.001.002.001 h 100,00 41,38 4.138,00 3,73Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.001.003 1.728,00 1,56Gestão de Materiais

01.01.001.003.001 h 100,00 17,28 1.728,00 1,56Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.002 80.311,42 72,37INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MANUTENÇÃO

01.01.002.001 66.388,04 59,83Canteiro de Obra

01.01.002.001.001 un 1,00 27.126,05 27.126,05 24,45Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2
banheiros com materiais novos

01.01.002.001.002 un 1,00 21.810,97 21.810,97 19,66Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições
simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos

01.01.002.001.003 m2 50,00 239,26 11.963,00 10,78Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

01.01.002.001.004 un 1,00 1.979,48 1.979,48 1,78Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.01.002.001.005 m2 155,16 6,84 1.061,29 0,96Demolição de Barracão de Obra

01.01.002.001.006 m3 77,58 12,21 947,25 0,85Carga manual de material de 1ª categoria

01.01.002.001.007 tkm 1.000,00 1,50 1.500,00 1,35Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não
pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.01.002.002 2.770,38 2,50Manutenção do Canteiro

01.01.002.002.001 mês 6,00 224,71 1.348,26 1,22Consumo de energia elétrica

01.01.002.002.002 mês 6,00 154,60 927,60 0,84Material de limpeza

01.01.002.002.003 mês 6,00 37,45 224,70 0,20Material de escritório

01.01.002.002.004 mês 6,00 44,97 269,82 0,24Medicamentos primeiros socorros

01.01.002.003 7.718,00 6,95Veículo da Administração e Transporte de Materiais e Equipamentos

01.01.002.003.001 h 100,00 16,45 1.645,00 1,48Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar

01.01.002.003.002 h 100,00 60,73 6.073,00 5,47Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m,
potência 160 cv

01.01.002.004 3.435,00 3,09Mobilização /Desmobilização

01.01.002.004.001 km 500,00 6,87 3.435,00 3,09Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

02 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - MOVIMENTO DE TERRA 684.120,54 26,63

02.01 684.120,54 100,00 MOVIMENTO DE TERRA

02.01.001 21.345,74 3,12SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001.001 m2 5.573,30 3,83 21.345,74 3,12Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018
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EXECUÇÃO DA OBRA P/ IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS E TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS NA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO

(%)
02.01.002 524.895,83 76,73MOVIMENTO DE TERRA

02.01.002.001 m2 5.573,30 1,67 9.307,41 1,36Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

02.01.002.002 m3 510,94 11,46 5.855,37 0,86Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira
hidraúlica, dmt 1001  a 1200m

02.01.002.003 m3 4.598,45 71,87 330.490,60 48,31Escavação, carga e transporte de material de 3ª  categoria, com perfuratriz
sobre esteiras, dmt 1001 a 1200m

02.01.002.004 m3 1.071,98 161,02 172.610,22 25,23Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

02.01.002.005 m2 5.573,30 1,19 6.632,23 0,97Regularização mecanizada de áreas

02.01.003 137.878,97 20,15OBRA CIVIL

02.01.003.001 m3 5,40 599,54 3.237,52 0,47Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

02.01.003.002 m 451,00 51,01 23.005,51 3,36Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

02.01.003.003 m3 102,00 152,77 15.582,54 2,28Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo
(predominantemente arenoso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga
e transporte. af_11/2019

02.01.003.004 m2 1.020,00 94,17 96.053,40 14,04Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25
cm, espessura 10 cm. af_10/2022

03 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - BASES EM CONCRETO 1.268.487,92 49,37

03.01 1.268.487,92 100,00BASES EM CONCRETO

03.01.001 1.183.996,53 93,35FILTROS

03.01.001.001 m2 2.507,66 7,35 18.431,30 1,46Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

03.01.001.002 m2 2.164,28 6,78 14.673,82 1,16Lona plástica preta

03.01.001.003 m2 125,38 39,15 4.908,63 0,39Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers,
espessura de 5 cm. af_07/2016

03.01.001.004 m2 118,37 82,91 9.814,06 0,77Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

03.01.001.005 kg 39.535,40 17,42 688.706,67 54,29Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.01.001.006 m3 646,50 692,13 447.462,05 35,28Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.01.002 84.491,39 6,65TANQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS

03.01.002.001 m2 146,65 12,02 1.762,73 0,14Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

03.01.002.002 m3 4,89 2,38 11,64 0,00Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com trator de
esteira com lâmina, dmt até 50m

03.01.002.003 m3 44,01 56,96 2.506,81 0,20Escavação, carga e transporte de material de 3ª  categoria, com perfuratriz
sobre esteiras, dmt 50m

03.01.002.004 m2 82,54 6,78 559,62 0,04Lona plástica preta

03.01.002.005 m2 4,73 39,15 185,18 0,01Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers,
espessura de 5 cm. af_07/2016

03.01.002.006 m2 242,31 82,91 20.089,92 1,58Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
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03.01.002.007 kg 2.322,00 17,42 40.449,24 3,19Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
03.01.002.008 kg 123,00 16,29 2.003,67 0,16Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
03.01.002.009 m3 24,45 692,13 16.922,58 1,33Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
04 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - CASA DE QUÍMICA 299.271,08 11,65

04.01 299.271,08 100,00CASA DE QUÍMICA

04.01.001 2.094,36 0,72SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001.001 m2 174,24 12,02 2.094,36 0,72Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

04.01.002 279.756,26 93,46OBRA CIVIL

04.01.002.001 m3 17,75 2,38 42,25 0,01Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com trator de
esteira com lâmina, dmt até 50m

04.01.002.002 m2 286,35 82,91 23.741,28 7,93Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

04.01.002.003 m2 116,28 102,46 11.914,05 3,98Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 utilizações.
af_03/2022

04.01.002.004 kg 1.205,20 17,42 20.994,58 7,01Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.01.002.005 kg 316,10 16,29 5.149,27 1,72Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.01.002.006 m3 33,35 692,13 23.082,54 7,71Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.01.002.007 m3 5,81 644,42 3.744,08 1,25Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para
contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

04.01.002.008 m2 17,44 63,92 1.114,76 0,37Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm

04.01.002.009 m2 279,47 53,24 14.878,98 4,97Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

04.01.002.010 m 37,50 56,13 2.104,88 0,70Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

04.01.002.011 m 20,70 76,81 1.589,97 0,53Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

04.01.002.012 m2 445,38 16,57 7.379,95 2,47Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / adesivo
bianco) - Revisado 08/2015

04.01.002.013 m2 116,28 14,71 1.710,48 0,57Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015

04.01.002.014 m2 276,18 35,85 9.901,05 3,31Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

04.01.002.015 m2 116,28 40,46 4.704,69 1,57Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

04.01.002.016 m2 169,20 43,43 7.348,36 2,46Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

04.01.002.017 m2 169,20 26,67 4.512,56 1,51Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido

04.01.002.018 m2 175,10 50,12 8.776,01 2,93Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 3ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DA OBRA P/ IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS E TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS NA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO

(%)
04.01.002.019 m2 218,88 66,76 14.612,43 4,88Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base ou emboço - Rev 04

04.01.002.020 m2 56,78 397,17 22.551,31 7,54Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr,
completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

04.01.002.021 m2 166,00 460,81 76.494,46 25,56Telhamento com telha de fibrocimento modulada, dim: 0,605x3,20m, esp=8mm

04.01.002.022 m 16,60 172,43 2.862,34 0,96Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm

04.01.002.023 m2 166,00 63,53 10.545,98 3,52Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

04.01.003 17.420,46 5,82INSTALAÇÃO

04.01.003.001 un 4,00 384,42 1.537,68 0,51Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")

04.01.003.002 un 3,00 168,10 504,30 0,17Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

04.01.003.003 pt 1,00 152,53 152,53 0,05Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

04.01.003.004 un 19,00 262,81 4.993,39 1,67Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
aparente Ø 3/4"

04.01.003.005 un 7,00 264,90 1.854,30 0,62Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com
eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

04.01.003.006 pt 25,00 308,14 7.703,50 2,57Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido
embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento

04.01.003.007 pt 2,00 337,38 674,76 0,23Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica
c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive
aterramento

05 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO - ETA SEMIÁRIDO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE LAVAGEM 206.378,23 8,03

05.01 206.378,23 100,00ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE LAVAGEM

05.01.001 862,56 0,42SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001.001 m2 71,76 12,02 862,56 0,42Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

05.01.002 202.276,27 98,00OBRA CIVIL

05.01.002.001 m3 137,65 2,38 327,61 0,16Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com trator de
esteira com lâmina, dmt até 50m

05.01.002.002 m2 246,73 82,91 20.456,38 9,91Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos,
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

05.01.002.003 m2 58,28 102,46 5.971,37 2,89Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa
de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 utilizações.
af_03/2022

05.01.002.004 kg 4.241,99 17,42 73.895,47 35,80Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.01.002.005 kg 64,41 16,29 1.049,24 0,51Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.01.002.006 m3 41,56 692,13 28.764,92 13,94Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

05.01.002.007 m3 2,16 644,42 1.391,95 0,67Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para
contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

05.01.002.008 m2 4,32 63,92 276,13 0,13Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90
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EXECUÇÃO DA OBRA P/ IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS E TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS NA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA DO SEMIÁRIDO

(%)
05.01.002.009 m2 84,64 53,24 4.506,23 2,18Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8

(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
05.01.002.010 m 9,60 56,13 538,85 0,26Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

05.01.002.011 m 6,40 76,81 491,58 0,24Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

05.01.002.012 m2 169,28 16,57 2.804,97 1,36Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / adesivo
bianco) - Revisado 08/2015

05.01.002.013 m2 58,28 14,71 857,30 0,42Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015

05.01.002.014 m2 84,64 35,85 3.034,34 1,47Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

05.01.002.015 m2 58,28 40,46 2.358,01 1,14Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

05.01.002.016 m2 84,64 43,43 3.675,92 1,78Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

05.01.002.017 m2 140,80 26,67 3.755,14 1,82Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido

05.01.002.018 m2 35,36 50,12 1.772,24 0,86Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

05.01.002.019 m2 94,22 66,76 6.290,13 3,05Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base ou emboço - Rev 04

05.01.002.020 m2 14,88 397,17 5.909,89 2,86Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr,
completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

05.01.002.021 m2 56,40 460,81 25.989,68 12,59Telhamento com telha de fibrocimento modulada, dim: 0,605x3,20m, esp=8mm

05.01.002.022 m 9,60 172,43 1.655,33 0,80Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm

05.01.002.023 m2 56,40 63,53 3.583,09 1,74Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

05.01.002.024 m2 30,00 97,35 2.920,50 1,42Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

05.01.003 3.239,40 1,58INSTALAÇÃO

05.01.003.001 un 4,00 308,52 1.234,08 0,60Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

05.01.003.002 un 2,00 264,90 529,80 0,26Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com
eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

05.01.003.003 pt 6,00 245,92 1.475,52 0,72Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

2.569.214,69
(dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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