

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2023/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / Nº Processo: 5182/2023)

às 08:32:46 horas do dia 05/06/2023 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). PEDRO GILMAR DE GOIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 5182/2023 - 2023/031/2023 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDÉ.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MATERIAIS DIVERSOS (BOOSTER).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/06/2023 09:01:24:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (2) - TUBOS (ADUTORA).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/06/2023 11:59:43:859	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	R\$ 392.334,53
02/06/2023 18:11:07:901	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 150.000.000,00
02/06/2023 10:55:49:780	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	R\$ 185.567,20
02/06/2023 16:43:58:219	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	R\$ 119.685,37
05/06/2023 08:06:35:090	AF HIDROELETRIC LTDA	R\$ 2.000.000,00
04/06/2023 23:18:51:232	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	R\$ 300.000,00
02/06/2023 10:20:42:520	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 1.000.000,00
01/06/2023 14:46:08:315	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 148.000,00
02/06/2023 11:37:51:710	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 266.623,42
03/06/2023 11:06:04:553	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 412.000,00
02/06/2023 09:01:24:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (3) - TUBOS E CONEXÕES DIVERSAS (REDES AÉREAS PRIORITÁRIAS AP1, AP2 e AP3).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

01/06/2023 11:59:43:859	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	R\$ 439.871,12
02/06/2023 18:11:07:901	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 150.000.000,00
02/06/2023 16:43:58:219	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	R\$ 161.098,58
02/06/2023 10:20:42:520	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 2.000.000,00
01/06/2023 14:46:08:315	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 180.000,00
02/06/2023 11:37:51:710	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 309.073,84
02/06/2023 09:01:24:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 7).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/06/2023 10:20:42:520	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 1.000.000,00
01/06/2023 14:46:08:315	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 78.000,00
02/06/2023 11:37:51:710	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 79.334,86
02/06/2023 17:32:37:901	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME	R\$ 101.278,50
02/06/2023 09:01:24:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (5) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 2).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/06/2023 10:20:42:520	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 2.000.000,00
01/06/2023 14:46:08:315	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 78.000,00
02/06/2023 11:37:51:710	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 89.494,12
02/06/2023 17:32:37:901	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME	R\$ 114.643,55
02/06/2023 09:01:24:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAIS DIVERSOS (BOOSTER).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/06/2023 09:01:24:926	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (2) - TUBOS (ADUTORA).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/06/2023 08:48:11:783	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 99.930,91
05/06/2023 08:48:06:447	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	R\$ 100.415,00
05/06/2023 08:52:42:926	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 112.800,43
05/06/2023 08:49:36:705	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 113.000,00
05/06/2023 08:45:51:756	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	R\$ 113.427,00

05/06/2023 08:52:42:321	AF HIDROELETRIC LTDA	R\$ 251.468,05
05/06/2023 08:52:07:066	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	R\$ 251.723,50
05/06/2023 08:42:06:325	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 265.000,00
04/06/2023 23:18:51:232	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	R\$ 300.000,00
05/06/2023 08:34:31:004	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 308.644,00
05/06/2023 08:42:48:460	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 8.900.000,00

Lote (3) - TUBOS E CONEXÕES DIVERSAS (REDES AÉREAS PRIORITÁRIAS AP1, AP2 e AP3).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/06/2023 09:01:20:417	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 124.810,00
05/06/2023 09:01:17:282	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 125.000,00
05/06/2023 08:57:26:955	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 129.322,14
05/06/2023 08:58:45:965	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	R\$ 137.400,00
05/06/2023 09:02:36:556	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 218.000,00
05/06/2023 09:02:09:198	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	R\$ 218.477,00
05/06/2023 08:43:02:365	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 8.900.000,00

Lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 7).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/06/2023 09:03:23:413	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 33.289,85
05/06/2023 09:03:13:231	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 33.398,00
05/06/2023 09:01:31:375	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 35.000,00
05/06/2023 09:01:17:830	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME	R\$ 35.643,02
05/06/2023 08:57:23:279	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (5) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 2).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/06/2023 09:02:53:872	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	R\$ 36.944,44
05/06/2023 09:05:42:880	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO	R\$ 37.700,00
05/06/2023 09:02:50:840	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 37.800,00
05/06/2023 09:02:07:215	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME	R\$ 40.468,64
05/06/2023 08:58:43:297	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 52.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os

praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 05/06/2023, às 09:01:49 horas, no lote (1) - MATERIAIS DIVERSOS (BOOSTER). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 05/06/2023, às 09:10:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - MATERIAIS DIVERSOS (BOOSTER). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/06/2023, às 08:54:14 horas, no lote (2) - TUBOS (ADUTORA). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/06/2023, às 07:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2023, às 07:40:07 horas, no lote (2) - TUBOS (ADUTORA). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ. Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 12/06/2023, às 08:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/06/2023, às 08:01:22 horas, no lote (2) - TUBOS (ADUTORA). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será Adjudicado o objeto deste certame ao participante declarado vencedor.

No dia 12/06/2023, às 08:01:22 horas, no lote (2) - TUBOS (ADUTORA). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L com o valor R\$ 99.930,53.

No dia 05/06/2023, às 09:03:57 horas, no lote (3) - TUBOS E CONEXÕES DIVERSAS (REDES AÉREAS PRIORITÁRIAS AP1, AP2 e AP3). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/06/2023, às 07:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2023, às 07:42:54 horas, no lote (3) - TUBOS E CONEXÕES DIVERSAS (REDES AÉREAS PRIORITÁRIAS AP1, AP2 e AP3). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No

dia 12/06/2023, às 08:02:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/06/2023, às 08:02:05 horas, no lote (3) - TUBOS E CONEXÕES DIVERSAS (REDES AÉREAS PRIORITÁRIAS AP1, AP2 e AP3). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será Adjudicado o objeto deste certame ao participante declarado vencedor.

No dia 12/06/2023, às 08:02:05 horas, no lote (3) - TUBOS E CONEXÕES DIVERSAS (REDES AÉREAS PRIORITÁRIAS AP1, AP2 e AP3). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L com o valor R\$ 124.809,74.

No dia 05/06/2023, às 09:08:10 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 7). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/06/2023, às 07:44:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2023, às 07:44:36 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 7). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 12/06/2023, às 08:02:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/06/2023, às 08:02:46 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 7). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será Adjudicado o objeto deste certame ao participante declarado vencedor.

No dia 12/06/2023, às 08:02:46 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 7). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L com o valor R\$ 32.872,50.

No dia 05/06/2023, às 09:09:00 horas, no lote (5) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 2). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/06/2023, às 07:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2023, às 07:46:49 horas, no lote (5) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 2). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econômica Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 12/06/2023, às 08:03:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/06/2023, às 08:03:30 horas, no lote (5) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 2). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será Adjudicado o objeto deste certame ao participante declarado vencedor.

No dia 12/06/2023, às 08:03:30 horas, no lote (5) - MATERIAIS DIVERSOS (REDE AÉREA 2). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L com o valor R\$ 36.944,43.

No dia 05/06/2023, às 09:10:19 horas, o Coordenador de disputa da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - desclassificou o fornecedor - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) - MATERIAIS DIVERSOS (BOOSTER). O motivo da desclassificação foi: À VISTA QUE O PREÇO OFERTADO COMO PROPOSTA FINAL (R\$ 200.000,00) FICOU SUPERIOR AO VALOR ORÇADO DA DESO (R\$ 47.845,07), TORNANDO A PROPOSTA NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.

No dia 15/06/2023, às 08:11:27 horas, a autoridade superior da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

PEDRO GILMAR DE GOIS

Coordenador de disputa de licitação

WAGNEVALTER TELES BARRETO

Autoridade Superior

DIANE SANTOS PINHEIRO

Membro da Comissão

Proponentes:

24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC LTDA
02.271.201/0008-25 ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA
08.984.318/0001-66 CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA
08.218.908/0001-88 FERRAGENS H2 LTDA
82.977.109/0001-48 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
35.703.977/0001-50 L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXO
32.072.759/0001-76 NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
41.103.228/0001-94 UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME