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Emissão: 12/04/2023

Liberação:

Mês/Ano Base: ABR/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO

Natureza de Despesa % Comprometido

JUSTIFICATIVA

Unidade 
Funcional 
Orçamentária:

4.1.00.00/SUSM - SUPERINTENDÊNCIA DE 
SISTEMAS METROPOLITANOS DE ÁGUA

EXECUÇÃO / ENTREGA

Número

172 Nº Licitação:

Data:

Hora:

/ de

:

PARA USO DA CPL

Ano FR

Unidade 
Funcional 
Gestora:

4.1.04.00/GCPM - GERÊNCIA DE CONTROLE DE 
PERDAS DOS SISTEMAS METROPOLITANOS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

OBSERVAÇÕES

TIPO DE PROJETO REGIME DE EXECUÇÃO

Ano

2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALORES DA SOLICITAÇÃO

ENTREGA

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO-VISÍVEIS EM REDES E RAMAIS DE ÁGUA, 
FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES E REPAROS DE VAZAMENTOS EM RAMAIS PREDIAIS DOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA DESO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU/SE

Descrição:

(LN) LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - (Valor Limite R$ 0,00)

MEDIÇÕES MENSAIS.

serviços para execução de pesquisa de vazamentos não-visíveis em redes e ramais de água, 
fiscalização de irregularidades e reparos de vazamentos em ramais prediais dos sistemas de 
abastecimento de água da DESO da região Metropolitana de Aracaju/SE.

MENOR PREÇO GLOBAL365 DIASPrazo:

Local de Entrega:

NÃO EXIGIDO
Condição de Entrega:

0,00Preço Máximo: 1.928.508,44Valor Orçado na Planilha:

NÃO EXIGIDO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

CPF/CNPJ Nome Proposta

FORNECEDORES (informação não-obrigatória)

Diretor da Área          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

Diretor Presidente          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

Gerente da Unidade          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

ASSINATURAS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Situação: EM ELABORAÇÃO
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Emissão: 12/04/2023

Liberação:

Mês/Ano Base: ABR/2023

PLANILHA DA SOLICITAÇÃO
Item Descrição Un. Quant. Valor Unit. Subtotal

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO DE CORREÇÃO001

21,1401584hTecnico de edificacoes com encargos complementares001.001 33.485,76

3.942,45012mêsVeículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem 
média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

001.002 47.309,40

SERVIÇOS DE PESQUISAS DE VAZAMENTOS NÃO VISIVEIS002

2.434,140100undLocação De Vazamentos Não Visíveis Em Redes002.001 243.414,00

662,3801000undLocação De Vazamentos Não Visíveis Em Ramal002.002 662.380,00

2.767,97050kmMapeamento De Vazamento Não Visível Através De Sensor Data-Loggers De 
Ruídos

002.003 138.398,50

287,510500undLevantamento De Irregularidades002.004 143.755,00

CORREÇÃO PONTUAL DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS EM RAMAL – INCLUINDO TODOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS

003

156,410100unCorreção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação 
em piçarra (base)com fornecimento de material

003.001 15.641,00

186,340100unCorreção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação 
em cimentado, sem fornecimento de material hidráulico

003.002 18.634,00

187,070100unCorreção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação 
em cerâmica, com fornecimento de material hidráulico

003.003 18.707,00

186,060100unCorreção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação 
em paralelepípedos, com fornecimento de material hidráulico

003.004 18.606,00

336,980300unCorreção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação 
em asfalto, com fornecimento de material hidráulico

003.005 101.094,00

CORREÇÃO PONTUAL DE VAZAMENTOS EM CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA004

35,980200unCorreção de vazamento em cavalete, com fornecimento de material 
hidráulico

004.001 7.196,00

CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS EM RAMAL – COM TROCA COMPLETA DO 
RAMAL PREDIAL COM MATERIAIS HIDRÁULICOS E NÃO INCLUINDO DEMOLIÇÃO E 

005

255,900200unReparo de vazamento tipo 1 - com troca completa de ramal predial de 
água, ramal predial de 20 mm, l = 2,0 m, largura da vala = 0,65 m; 
escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro compactado.

005.001 51.180,00

427,580300unReparo de vazamento tipo 2 – com troca completa do ramal predial de 
água, ramal predial de 20 mm, l = 4,0 m, largura da vala = 0,65 m; com 
colar de tomada de pvc; escavação manual, preparo de fundo de vala e 

005.002 128.274,00

599,280100unReparo de vazamento tipo 3 – com troca completa do predial de água, 
rede dn 50 mm, ramal predial de 20 mm, l = 6,0 m, largura da vala = 
0,65 m; com colar de tomada de pvc; escavação manual, preparo de fundo 

005.003 59.928,00

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO / REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, COM COLETA DE CARGA 
DE ENTULHO E DESCARTE EM ÁREA LICENCIADA

006

Diretor da Área          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

Diretor Presidente          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

Gerente da Unidade          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

ASSINATURAS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Situação: EM ELABORAÇÃO
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28,330292,5m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01006.001 8.286,53

15,260292,5m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho006.002 4.463,55

11,550235m2Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto 
c/ reaproveitamento

006.003 2.714,25

53,76052,65m3Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material 
retirado

006.004 2.830,46

19,290135m3Coleta e carga manuais de entulho006.005 2.604,15

1,1104050m3xTransporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

006.006 4.495,50

54,380292,5m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não 
inclui formas para juntas de concretagem

006.007 15.906,15

68,300292,5m2Revestimento cerâmico para piso tipo esmaltada006.008 19.977,75

51,850235m2Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive 
paralelos, inclusive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e 
areia 1:3

006.009 12.184,75

85,6401620m2Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, 
fornecimento e aplicação de CAUQ

006.010 138.736,80

2,2705832txkTransporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
af_07/2020

006.011 13.238,64

37,450225tDescarte de resíduos da construção civil em área licenciada006.012 8.426,25

SERVIÇOS ADICIONAIS007

57,88050m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

007.001 2.894,00

24,980150unColar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para 
ligação predial de água. af_06/2022

007.002 3.747,00

Total da Planilha: 1.928.508,44

Diretor da Área          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

Diretor Presidente          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

Gerente da Unidade          ___ / ___ / _____

NÃO ASSINAR

ASSINATURAS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Situação: EM ELABORAÇÃO


