
UNITÁRIO DO ITEM

1. Administração Local mês 12 59.404,95 712.859,40

2. Corte no Cavalete unid. 37.141 15,16 563.057,56

3. Religação no Cavalete unid. 35.708 15,67 559.544,36

4. Visita Técnica unid. 46.195 4,67 215.730,65

5. Corte no Ramal unid. 24.218 100,11 2.424.463,98

6. Religação no Ramal com Padronização unid. 13.423 128,92 1.730.493,16

7. Fornecimento de Materiais

7.1. Caixa de proteção de Hidrômetro

7.1.1 Tampa de caixa de concreto 24 cm x45 cm x 4 cmm unid. 3.000 10,87 32.610,00

7.1.2. Caixa de parede com 2 compartimentos unid. 10.738 78,05 838.100,90

7.1.3. Caixa de calçada (em PP) unid. 2.685 115,18 309.258,30

7.2. Cavalete

7.2.1. Tubo de PVC roscável DN 1/2" m 11.275 9,78 110.269,50

7.2.2. Joelho de PVC roscável DN 1/2" unid. 28.960 2,17 62.843,20

7.2.3. Registro de esfera de PVC DN 1/2" unid. 9.430 13,51 127.399,30

7.2.4. Hidrômetro DN 1/2" unid. 13.423 102,88 1.380.958,24

7.3. Ramal Predial

7.3.1. Colar de tomada com travas DN 20 mm unid. 2.685 11,90 31.951,50

7.3.2. Tubo de PEAD DE 25 mm m 40.269 3,67 147.787,23

7.3.3. Adaptador de compressão c/rosca, PEAD DN 20 mm unid. 13.423 4,56 61.208,88

7.3.4. União em PP para tubo PEAD DN 20 mm unid. 13.423 5,21 69.933,83

7.3.5. Tubo PVC esgoto DN 50 mm m 11.275 13,31 150.070,25

7.3.6. Curva longa PVC esgoto DN 50 mm unid. 13.423 16,94 227.385,62

7.4. Lacres unid.

7.4.1 Lacre de cabo de aço unid. 10.738 2,67 28.670,46

7.4.2. Lacre de polipropileno para tubete unid. 2.685 0,95 2.550,75

7.4.3. Cacre numerado em  PP, ajustável, l = 22 cm unid. 13.423 0,25 3.355,75

7.4.5. Envelope com lacre unid. 1.342 1,02 1.368,84

8. Reposição de Pavimentação

8.1. Base com brita graduada m² 483 188,35 90.973,05

8.2. Reposição de asfalto m² 2.416 85,59 206.785,44

8.3. Reposição de paralelepípedos m² 2.416 56,46 136.407,36

8.4. Reposição de cimentado (religação no ramal) m² 3.705 35,77 132.527,85

8.5. Reposição de cimentado (corte no ramal) m² 5.812 35,77 207.895,24

8.6. Descarte de resíduos da construção em área licenciada t 8.825 37,45 330.496,25

TOTAL 10.896.956,85
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LICITAÇÃO PÚBLICA Nº ....../2023-DESO

Prestação de serviços especializados de engenharia para a execução de corte, religações e visitas 

técnicas para recuperação de créditos vencidos de usuários com domicílios localizados em municípios 

componentes da Regional metropolitana - Aracaju, Barra dos coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cistóvão.
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