

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2023/ DESO / Nº Processo: 18357/2022)

às 08:31:25 horas do dia 16/03/2023 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). DIANE SANTOS PINHEIRO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 18357/2022 - 2023/016/2023 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO COM DADOS DOS INDICADORES DA INTERVENÇÃO REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA..

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/03/2023 21:15:42:179	AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	R\$ 200.000,00
15/03/2023 08:39:21:967	CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME	R\$ 200.000,00
15/03/2023 14:09:54:640	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	R\$ 200.000,00
15/03/2023 16:01:39:612	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	R\$ 200.000,00
13/03/2023 14:58:20:295	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	R\$ 200.000,00
12/03/2023 12:37:48:332	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC	R\$ 200.000,00
12/03/2023 20:45:29:408	ELETECSOLAR LTDA	R\$ 200.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA..

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

16/03/2023 08:56:42:832	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	R\$ 120.000,00
16/03/2023 08:56:17:651	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	R\$ 122.987,77
16/03/2023 08:49:53:209	CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME	R\$ 145.000,00
16/03/2023 08:48:58:645	AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	R\$ 150.000,00
16/03/2023 08:48:58:707	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	R\$ 181.727,00
12/03/2023 12:37:48:332	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC	R\$ 200.000,00
12/03/2023 20:45:29:408	ELETECSOLAR LTDA	R\$ 200.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 16/03/2023, às 09:02:19 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 04/04/2023, às 08:15:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/04/2023, às 08:15:10 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO. No dia 14/04/2023, às 08:04:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/04/2023, às 08:04:38 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA. No dia 24/04/2023, às 10:02:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2023, às 10:02:34 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME. No dia 02/05/2023, às 12:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2023, às 12:38:34 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. No dia 16/05/2023, às 08:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2023, às 08:32:07 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA. No dia 29/05/2023, às 10:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 10:41:51 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, A COMPATIBILIDADE DO PREÇO APRESENTADO COM VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E QUANTO A PROPOSTA COMERCIAL, OBJETO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME NOTA TÉCNICA DA LAVRA DA COORDENADORA FLAVIA ARAGÃO PEREIRA 3.0.13.02/CPSO E A NOTA TÉCNICA DO ASSESSOR GILSON RIBEIRO DE JESUS 56.0.01.00/AUDI REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA. No dia 19/06/2023, às 09:40:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/06/2023, às 09:40:56 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE E DECISÃO À VISTA DO QUE CONSTA DOS AUTOS E PELAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DE DIREITOS APRESENTADOS, A AUTORIDADE SUPERIOR (DIRETOR PRESIDENTE) DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A EMPRESA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 19/06/2023, às 09:40:56 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC com o valor R\$ 195.554,48.

No dia 04/04/2023, às 08:15:09 horas, o Coordenador de disputa da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento da Coordenação de projetos Sociais, responsável pela análise Técnica da Coordenadora Flavia Aragão Pereira, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, conforme Comunicação Interna nº 1885/2023 anexado no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 14/04/2023, às 08:04:38 horas, o Coordenador de disputa da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento da Coordenação de projetos Sociais, responsável pela análise Técnica da Coordenadora Flavia Aragão Pereira, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, conforme Comunicação Interna nº 2136/2023 anexado no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 24/04/2023, às 10:02:34 horas, o Coordenador de disputa da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - CEPECEM-CENTRO DE PESQ

CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento da Coordenação de projetos Sociais, responsável pela análise Técnica da Coordenadora Flavia Aragão Pereira, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA, conforme Comunicação Interna nº 2313/2023 anexado no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 02/05/2023, às 12:38:34 horas, o Coordenador de disputa da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento da Coordenação de projetos Sociais, responsável pela análise Técnica da Coordenadora Flavia Aragão Pereira, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA, conforme Comunicação Interna nº 2514/2023 anexado no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 16/05/2023, às 08:32:07 horas, o Coordenador de disputa da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o pronunciamento da Coordenação de projetos Sociais, responsável pela análise Técnica da Coordenadora Flavia Aragão Pereira, estamos DESCLASSIFICANDO a empresa MACIEL ASSESSORES, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA, conforme Comunicação Interna nº 2807/2023 anexado no listar documentos Banco do Brasil e Site da DESO.

No dia 21/06/2023, às 08:51:26 horas, a autoridade superior da licitação - WILMA PENNA CALASANS - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante VERONICA MARIA RIBEIRO da empresa AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO

PIAUITINGA., do representante ARTHUR DE ALMEIDA COSTA da empresa MACIEL ASSESSORES S/S LTDA no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA., em interpor recurso o Coordenador de disputa de licitação abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DIANE SANTOS PINHEIRO

Coordenador de disputa de licitação

WILMA PENNA CALASANS

Autoridade Superior

HELINE ANDRADE RIBEIRO

Membro da Comissão

Proponentes:

03.030.304/0001-90 AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

01.123.812/0001-97 CEPECEM-CENTRO DE PESQ CONSULTORIA E ESTUDOS DE ME

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

38.089.374/0001-06 ELETECSOLAR LTDA

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGIC

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA