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CESTO MÓVEL EM CHAPA INOX

PERFURADA E ESTRUTURADO

COM PERFIS 2" x 3/16" TAMBÉM

EM INOX, OBTIDO POR CHAPA

DOBRADA

GUIA EM INOX Ø2"
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POÇO PARA BOMBA DE 

DRENAGEM TIPO "SAPO"

h=0,60

ESCADA DE MARINHEIRO

EM AÇO INOX

PLANTA BAIXA NÍVEL 5,65

ESC. 1:25
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1- Cotas e dimensões em metros, salvo indicação contrária.

2- CICLO: As bombas devem ser providas de variadores de velocidade,

    com controle da rotação até 200 RPM abaixo da rotação nominal,

    para partida do primeiro conjunto em nível médio do poço;

3- Quando a segunda bomba for acionada em nível máximo, o variador

    do primeiro conjunto deve ser desativado para permitir que os dois

    conjuntos trabalhem na rotação nominal, até desligarem em nível

    mínimo.
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