
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08730

Março/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO

TEIXEIRA

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 51.219,85 6,78

01.01 46.298,17 90,39Mão de obra

01.01.001 h 188,57 156,24 29.462,18 57,52Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 264,00 41,38 10.924,32 21,33Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 188,57 31,35 5.911,67 11,54Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.02 4.921,68 9,61Veículos

01.02.001 h 188,57 26,10 4.921,68 9,61Veículo leve - uso operacional, do tipo pick-up, inclusive combustível

02 CANTEIRO DE OBRA 22.933,96 3,03

02.01 22.933,96 100,00Canteiro de obra

02.01.001 mês 6,00 998,72 5.992,32 26,13Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.002 mês 6,00 1.997,44 11.984,64 52,26Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 m2 15,00 239,92 3.598,80 15,69Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.004 un 1,00 1.358,20 1.358,20 5,92Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar - fornecimento e instalação

03 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 679.492,37 89,89

03.01 2.688,06 0,42Serviços Preliminares

03.01.001 m2 6,00 448,01 2.688,06 0,42Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

03.02 45.361,38 6,68Recuperação das fundações e movimentações de solo no entorno do decantador

03.02.001 m3 51,84 61,02 3.163,28 0,47Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.02.002 m² 42,00 19,89 835,38 0,12Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.02.003 un 6,00 339,08 2.034,48 0,30Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado
(ultrassonografia)

03.02.004 m² 8,40 234,91 1.973,24 0,29Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.02.005 m3 0,25 961,94 240,49 0,04Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.02.006 m2 42,00 32,91 1.382,22 0,20Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

03.02.007 m3 51,84 19,91 1.032,13 0,15Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

03.02.008 m3 42,70 812,65 34.700,16 5,11Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com
gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou igual a 4
m ? fornecimento e execução. af_12/2015

03.03 22.607,91 3,32Recuperação das fachadas e passarelas

03.03.001 m² 31,30 234,91 7.352,68 1,08Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.03.002 m² 7,20 19,89 143,21 0,02Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.03.003 m 62,61 17,64 1.104,44 0,16Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo
bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022
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03.03.004 m 2,16 510,18 1.101,99 0,16Restauro - Injeção de resina epoxi

03.03.005 m 3,78 93,06 351,77 0,05Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.03.006 m3 0,04 961,94 38,48 0,01Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.03.007 m2 626,08 19,99 12.515,34 1,84Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.04 11.273,86 1,66Recuperação da subestação (exceto estrutura da laje)

03.04.001 m 36,33 17,64 640,86 0,09Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo
bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022

03.04.002 m2 60,55 19,99 1.210,39 0,18Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.04.003 m2 60,55 17,99 1.089,29 0,16Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

03.04.004 m2 29,33 68,26 2.002,07 0,29Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.04.005 m2 29,33 164,39 4.821,56 0,71Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

03.04.006 m2 3,78 32,13 121,45 0,02Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

03.04.007 m2 29,33 3,98 116,73 0,02Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.04.008 m3 1,47 864,97 1.271,51 0,19Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para
contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

03.05 84.401,38 12,42Recuperação da laje da galeria de tubulação

03.05.001 h 120,00 35,65 4.278,00 0,63Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade
máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - materiais na operação. af_11/2014

03.05.002 m3 3,40 161,53 549,20 0,08Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.05.003 m 0,51 510,18 260,19 0,04Restauro - Injeção de resina epoxi

03.05.004 kg 1.242,30 16,92 21.019,72 3,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.05.005 kg 45,40 16,42 745,47 0,11Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02

03.05.006 m² 113,20 19,89 2.251,55 0,33Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.05.007 m² 161,40 342,61 55.297,25 8,14Laje steel deck com espessura da chapa 1,25mm e espessura da concretagem 20
cm, excluso armadura

03.06 75.165,64 11,07Recuperação dos demais subsistemas do térreo e 1º pavimento

03.06.001 m 94,00 122,32 11.498,08 1,69Fornecimento e Instalação de Eletrocalha em PVC 250x100x3000mm

03.06.002 m 266,59 17,64 4.702,65 0,69Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo
bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022

03.06.003 m² 1.181,05 19,89 23.491,08 3,46Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.06.004 m3 4,00 961,94 3.847,76 0,57Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.06.005 m2 174,18 22,85 3.980,01 0,59Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

03.06.006 m2 174,18 66,94 11.659,61 1,72
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Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base ou emboço - Rev 04

03.06.007 m2 888,63 17,99 15.986,45 2,35Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

03.07 123.978,25 18,21Recuperação do 1º pavimento

03.07.001 25.134,18 3,69Recuperação dos Pilares (exceto P10, P18, P20 e P21)

03.07.001.001 m3 2,33 361,69 842,74 0,12Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.07.001.002 m 59,40 93,06 5.527,76 0,81Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.07.001.003 m² 77,55 19,89 1.542,47 0,23Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.07.001.004 kg 3,18 16,92 53,81 0,01Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.07.001.005 Kg 27,14 93,73 2.543,83 0,37Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.07.001.006 m2 77,55 44,78 3.472,69 0,51Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.07.001.007 m3 3,49 721,94 2.519,57 0,37Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.07.001.008 m² 77,55 91,31 7.081,09 1,04Estucamento com argamassa polimérica

03.07.001.009 m2 77,55 19,99 1.550,22 0,23Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.07.002 7.816,55 1,15Recuperar dos Pilares P10, P18, P20 e P21

03.07.002.001 m3 0,53 361,69 191,70 0,03Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.07.002.002 m 13,20 93,06 1.228,39 0,18Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.07.002.003 m² 17,60 19,89 350,06 0,05Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.07.002.004 kg 98,50 16,92 1.666,62 0,25Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.07.002.005 kg 30,70 15,80 485,06 0,07Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.07.002.006 Kg 6,16 93,73 577,38 0,08Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.07.002.007 m2 17,60 44,78 788,13 0,12Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.07.002.008 m3 0,79 721,94 570,33 0,08Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.07.002.009 m² 17,60 91,31 1.607,06 0,24Estucamento com argamassa polimérica

03.07.002.010 m2 17,60 19,99 351,82 0,05Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional
Recuperação das Vigas
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03.07.003 47.478,90 6,98

03.07.003.001 m3 4,55 361,69 1.645,69 0,24Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.07.003.002 m 80,03 93,06 7.447,59 1,10Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.07.003.003 m² 151,61 19,89 3.015,52 0,44Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.07.003.004 kg 77,06 16,92 1.303,86 0,19Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.07.003.005 Kg 53,06 93,73 4.973,31 0,73Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.07.003.006 m2 151,61 49,07 7.439,50 1,09Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.07.003.007 m3 6,62 721,94 4.779,24 0,70Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.07.003.008 m² 151,61 91,31 13.843,51 2,04Estucamento com argamassa polimérica

03.07.003.009 m2 151,61 19,99 3.030,68 0,45Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.07.004 30.679,78 4,51Recuperação das Lajes L9, L15 e laje da subestação

03.07.004.001 m3 2,91 161,53 470,05 0,07Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.07.004.002 m 42,02 93,06 3.910,38 0,58Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.07.004.003 m² 96,88 19,89 1.926,94 0,28Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.07.004.004 kg 237,80 15,80 3.757,24 0,55Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.07.004.005 Kg 33,91 93,73 3.178,38 0,47Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.07.004.006 m2 96,88 39,77 3.852,92 0,57Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.07.004.007 m3 3,88 721,94 2.801,13 0,41Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.07.004.008 m² 96,88 91,31 8.846,11 1,30Estucamento com argamassa polimérica

03.07.004.009 m2 96,88 19,99 1.936,63 0,28Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.07.005 12.868,84 1,88Recuperação das Lajes L1, L8 , L23

03.07.005.001 m² 4,29 234,91 1.007,76 0,15Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.07.005.002 m 27,25 93,06 2.535,89 0,37Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.07.005.003 m² 28,59 19,89 568,66 0,08Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.07.005.004 m 2,86 510,18 1.459,11 0,21Restauro - Injeção de resina epoxi
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03.07.005.005 m3 0,13 961,94 125,05 0,02Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia

grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021
03.07.005.006 m2 28,59 230,88 6.600,86 0,97Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.07.005.007 m2 28,59 19,99 571,51 0,08Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.08 191.633,64 28,19Do Pavimento cobertura

03.08.001 76.346,72 11,23Recuperação da cobertura

03.08.001.001 m2 91,78 13,69 1.256,47 0,18Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

03.08.001.002 m² 229,45 19,89 4.563,76 0,67Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.08.001.003 m 68,84 510,18 35.120,79 5,17Restauro - Injeção de resina epoxi

03.08.001.004 m2 101,27 230,88 23.381,22 3,44Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.08.001.005 m2 45,89 63,49 2.913,56 0,43Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

03.08.001.006 m2 91,78 61,41 5.636,21 0,83Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

03.08.001.007 m 1,09 46,22 50,38 0,01Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

03.08.001.008 m 12,74 215,75 2.748,66 0,40Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras,
emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso
transporte vertical. af_07/2019

03.08.001.009 m 13,00 43,47 565,11 0,08Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

03.08.001.010 un 2,00 55,28 110,56 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

03.08.002 3.466,03 0,51Recuperação das paredes da sala da cobertura

03.08.002.001 m² 91,50 19,89 1.819,94 0,27Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.08.002.002 m2 91,50 17,99 1.646,09 0,24Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

03.08.003 37.420,98 5,51Recuperação dos Pilares (exceto P10 e P18)

03.08.003.001 m3 3,34 361,69 1.208,04 0,18Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.08.003.002 m 85,20 93,06 7.928,71 1,17Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.08.003.003 m² 111,47 19,89 2.217,14 0,33Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.08.003.004 kg 82,05 16,92 1.388,29 0,20Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.08.003.005 Kg 39,01 93,73 3.656,41 0,54Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.08.003.006 m2 111,47 44,78 4.991,63 0,73Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08730

Março/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO

TEIXEIRA

(%)
03.08.003.007 m3 5,02 721,94 3.624,14 0,53Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
03.08.003.008 m² 111,47 91,31 10.178,33 1,50Estucamento com argamassa polimérica

03.08.003.009 m2 111,47 19,99 2.228,29 0,33Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.08.004 11.008,44 1,63Recuperação dos Pilares P10 e P18

03.08.004.001 m3 0,37 361,69 133,83 0,02Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.08.004.002 m 85,20 93,06 7.928,71 1,17Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.08.004.003 m² 12,21 19,89 242,86 0,04Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.08.004.004 Kg 4,27 93,73 400,23 0,06Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.08.004.005 m2 12,21 44,78 546,76 0,08Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.08.004.006 m3 0,55 721,94 397,07 0,06Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.08.004.007 m² 12,21 91,31 1.114,90 0,16Estucamento com argamassa polimérica

03.08.004.008 m2 12,21 19,99 244,08 0,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.08.005 31.561,26 4,65Recuperação das Vigas (exceto V308)

03.08.005.001 m3 3,02 361,69 1.092,30 0,16Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.08.005.002 m 52,67 93,06 4.901,47 0,72Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.08.005.003 m² 100,62 19,89 2.001,33 0,29Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.08.005.004 kg 50,72 16,92 858,18 0,13Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.08.005.005 Kg 35,22 93,73 3.301,17 0,49Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.08.005.006 m2 100,62 49,07 4.937,42 0,73Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.08.005.007 m3 4,53 721,94 3.270,39 0,48Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.08.005.008 m² 100,62 91,31 9.187,61 1,35Estucamento com argamassa polimérica

03.08.005.009 m2 100,62 19,99 2.011,39 0,30Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.08.006 6.097,14 0,89Recuperação da Viga V308

03.08.006.001 m² 0,56 234,91 131,55 0,02Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.08.006.002 m 9,23 93,06 858,94 0,13Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08730

Março/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO

TEIXEIRA

(%)
03.08.006.003 m² 18,57 19,89 369,36 0,05Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de

1200 lb
03.08.006.004 kg 24,00 16,92 406,08 0,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
03.08.006.005 kg 8,70 15,80 137,46 0,02Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
03.08.006.006 Kg 6,50 93,73 609,25 0,09Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.08.006.007 m2 18,57 49,07 911,23 0,13Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.08.006.008 m3 0,84 721,94 606,43 0,09Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.08.006.009 m² 18,57 91,31 1.695,63 0,25Estucamento com argamassa polimérica

03.08.006.010 m2 18,57 19,99 371,21 0,05Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.08.007 25.733,07 3,77Recuperação das Lajes L1, L6, L11 e L13

03.08.007.001 m3 0,58 161,53 93,69 0,01Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.08.007.002 m 2,92 93,06 271,74 0,04Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.08.007.003 m² 129,72 19,89 2.580,13 0,38Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.08.007.004 kg 403,44 15,80 6.374,35 0,94Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.08.007.005 Kg 6,81 93,73 638,30 0,09Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.08.007.006 m2 19,46 39,77 773,92 0,11Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.08.007.007 m3 0,78 721,94 563,11 0,08Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.08.007.008 m² 129,72 91,31 11.844,73 1,74Estucamento com argamassa polimérica

03.08.007.009 m2 129,72 19,99 2.593,10 0,38Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.09 70.289,89 10,36Recuperação do pavimento barrilete

03.09.001 14.432,91 2,13Recuperação dos Pilares

03.09.001.001 m3 1,30 361,69 470,20 0,07Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.09.001.002 m 32,40 93,06 3.015,14 0,44Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.09.001.003 m² 43,20 19,89 859,25 0,13Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.09.001.004 kg 31,20 16,92 527,90 0,08Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.09.001.005 Kg 15,12 93,73 1.417,20 0,21
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08730

Março/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO

TEIXEIRA

(%)
Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.09.001.006 m2 43,20 44,78 1.934,50 0,28Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.09.001.007 m3 1,94 721,94 1.400,56 0,21Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.09.001.008 m² 43,20 91,31 3.944,59 0,58Estucamento com argamassa polimérica

03.09.001.009 m2 43,20 19,99 863,57 0,13Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.09.002 17.973,24 2,65Recuperação das Vigas

03.09.002.001 m3 1,73 361,69 625,72 0,09Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.09.002.002 m 29,79 93,06 2.772,26 0,41Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.09.002.003 m² 57,59 19,89 1.145,47 0,17Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.09.002.004 kg 25,69 16,92 434,67 0,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.09.002.005 Kg 20,16 93,73 1.889,60 0,28Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.09.002.006 m2 57,59 49,07 2.825,94 0,42Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.09.002.007 m3 2,59 721,94 1.869,82 0,28Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.09.002.008 m² 57,59 91,31 5.258,54 0,77Estucamento com argamassa polimérica

03.09.002.009 m2 57,59 19,99 1.151,22 0,17Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

03.09.003 5.210,74 0,77Recuperação do PD

03.09.003.001 m3 0,22 361,69 79,57 0,01Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.09.003.002 m 36,00 93,06 3.350,16 0,49Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.09.003.003 m² 7,32 19,89 145,59 0,02Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.09.003.004 kg 0,87 16,92 14,72 0,00Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.09.003.005 Kg 2,56 93,73 239,95 0,04Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.09.003.006 m2 7,32 44,78 327,79 0,05Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.09.003.007 m3 0,33 721,94 238,24 0,04Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.09.003.008 m² 7,32 91,31 668,39 0,10Estucamento com argamassa polimérica
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08730

Março/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO

TEIXEIRA

(%)
03.09.003.009 m2 7,32 19,99 146,33 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica

convencional
03.09.004 12.503,98 1,83Recuperação das Lajes L5 e L9

03.09.004.001 m3 0,44 161,53 71,07 0,01Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.09.004.002 m 54,60 93,06 5.081,08 0,75Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.09.004.003 m² 14,50 19,89 288,41 0,04Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.09.004.004 kg 49,70 15,80 785,26 0,12Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.09.004.005 Kg 5,08 93,73 476,15 0,07Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.09.004.006 m2 14,50 49,07 711,52 0,10Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.09.004.007 m3 0,58 721,94 418,73 0,06Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.09.004.008 m² 14,50 91,31 1.324,00 0,19Estucamento com argamassa polimérica

03.09.004.009 m2 14,50 230,88 3.347,76 0,49Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.09.005 20.169,02 2,98Recuperação das Lajes L1 a L11 e reservatório

03.09.005.001 m3 0,68 161,53 109,84 0,02Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.09.005.002 m² 136,16 19,89 2.708,22 0,40Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.09.005.003 m3 0,61 961,94 586,78 0,09Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.09.005.004 m 20,42 510,18 10.417,88 1,53Restauro - Injeção de resina epoxi

03.09.005.005 m2 37,48 68,26 2.558,38 0,38Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.09.005.006 m2 12,90 230,88 2.978,35 0,44Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.09.005.007 m2 37,48 21,60 809,57 0,12Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.10 38.756,03 5,70Impermeabilização das passarelas e face das parede da estrutura das estapas
de tratamento

03.10.001 m2 391,08 10,95 4.282,33 0,63Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico

03.10.002 m² 391,08 19,89 7.778,58 1,14Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.10.003 m2 391,08 68,26 26.695,12 3,93Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.11 321,30 0,05Recuperação e/ou substituição das tubulações

03.11.001 m2 10,00 32,13 321,30 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08730

Março/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ETA OVIÊDO

TEIXEIRA

(%)
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

03.12 13.015,03 1,92Recuperação dos demais subsistemas

03.12.001 m2 104,64 36,27 3.795,29 0,56Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido,
espessura 3cm. af_07/2021

03.12.002 m2 8,65 22,73 196,61 0,03Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022

03.12.003 m2 8,65 867,50 7.503,88 1,10Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive
acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

03.12.004 m2 114,50 9,34 1.069,43 0,16Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em
madeira, 1 demão. af_01/2021

03.12.005 m2 14,00 32,13 449,82 0,07Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

04 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.247,00 0,30

04.01 2.247,00 100,00Possíveis serviços e insumos

04.01.001 km 150,00 14,98 2.247,00 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

755.893,18
(setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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