

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2023/ DESO / Nº Processo: 12852/2023)

às 08:32:52 horas do dia 01/08/2023 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). WILMA PENNA CALASANS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 12852/2023 - 2023/057/2023 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/07/2023 17:46:39:892	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 23.357,95
31/07/2023 12:11:25:583	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 27.357,00
31/07/2023 19:10:31:481	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 27.357,95
28/07/2023 08:37:30:341	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 28.000,00

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/07/2023 17:46:39:892	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 173.972,20
31/07/2023 12:11:25:583	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 173.972,00
31/07/2023 19:10:31:481	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 186.708,30
28/07/2023 08:37:30:341	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/07/2023 17:46:39:892	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 152.273,20
31/07/2023 12:11:25:583	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 152.273,00
28/07/2023 08:37:30:341	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 180.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/08/2023 08:47:01:906	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 21.955,00
01/08/2023 08:46:31:214	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 22.155,05
01/08/2023 08:39:50:120	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 22.755,00
28/07/2023 08:37:30:341	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 28.000,00

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/08/2023 08:53:40:722	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 147.000,00
01/08/2023 09:01:36:319	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 148.000,00
01/08/2023 08:52:48:523	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 149.900,00
01/08/2023 08:50:31:424	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 161.900,00

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/08/2023 09:01:13:099	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 134.600,00
01/08/2023 09:00:56:901	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 134.699,99
28/07/2023 08:37:30:341	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 180.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 01/08/2023, às 08:49:29 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/08/2023, às 10:06:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/08/2023, às 10:06:31 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises de Habilitação e Técnica conforme solicitado no Edital. No dia 08/08/2023, às 10:26:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 10:26:27 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será ADJUDICADO o objeto deste Lote ao participante declarado Vencedor. No dia 08/08/2023, às 10:59:23 horas, a situação

do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 10:59:23 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: RETORNANDO PARA ABERTURA DO REGISTRO DE PREÇO. No dia 08/08/2023, às 10:59:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 10:59:36 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: RETORNANDO PARA ABERTURA DO REGISTRO DE PREÇO. No dia 08/08/2023, às 11:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:46:07 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor.

No dia 08/08/2023, às 11:46:07 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 21.995,00.

No dia 01/08/2023, às 09:10:51 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/08/2023, às 10:06:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/08/2023, às 10:06:47 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises de Habilitação e Técnica conforme solicitado no Edital. No dia 08/08/2023, às 10:27:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 10:27:25 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será ADJUDICADO o objeto deste Lote ao participante declarado Vencedor. No dia 08/08/2023, às 11:04:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:04:39 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: RETORNANDO PARA VENCEDOR : MOTIVO ABERTURA DE CADASTRO RESERVA. No dia 08/08/2023, às 11:04:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:04:49 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: RETORNANDO PARA VENCEDOR : MOTIVO ABERTURA DE CADASTRO RESERVA. No dia 08/08/2023, às 11:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:46:42 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor.

No dia 08/08/2023, às 11:46:42 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 147.000,00.

No dia 01/08/2023, às 09:04:16 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 07/08/2023, às 10:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/08/2023, às 10:07:05 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises de Habilitação e Técnica conforme solicitado no Edital. No dia 08/08/2023, às 10:28:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 10:28:07 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 24 horas sem que nenhum interessado manifestasse de forma motivada a intenção de recorrer, será ADJUDICADO o objeto deste Lote ao participante declarado Vencedor. No dia 08/08/2023, às 11:09:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:09:25 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO E CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO VIGENTE , AS LICITANTES REMANESCENTES ESTÃO CONVOCADAS, PARA QUE DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 30 MINUTOS MANIFESTEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. No dia 08/08/2023, às 11:11:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:11:53 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: RETORNANDO PARA VENCEDOR : MOTIVO ABERTURA DE CADASTRO RESERVA. No dia 08/08/2023, às 11:47:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 11:47:11 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor.

No dia 08/08/2023, às 11:47:11 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 134.600,00.

No dia 10/08/2023, às 07:26:59 horas, a autoridade superior da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

WILMA PENNA CALASANS
Coordenador de disputa de licitação

DIANE SANTOS PINHEIRO
Autoridade Superior

HELINE ANDRADE RIBEIRO
Membro da Comissão

Proponentes:

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA

39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA