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DESCRIGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL
EQUIPE DIRIGENTE
Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares
Mestre de obras com encargos complementares
Almoxarife com encargos complementares
Auxiliar de escritorio com encargos complementares
Apontador ou apropriador com encargos complementares
Vigia noturno com encargos complementares
Motorista de veiiculo leve com encargos complementares
INSTALAGOES E MANUTENGAO DO CANTEIRO
CANTEIRO CENTRAL
Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
Pavimentacdo c/ brita granitica n°l, espalhada, e = 5,0cm
Barracdo para escritdério de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos

Barracdo para banheiro e vestidrio de obra, s=35,10m?, capacidade 20
operdrios com materiais novos

Barracdo aberto para refeitédrio de obra (capacidade 24 refeigdes
simultdneas)-s=61,60m2 com materiais novos

Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado
(s=38,72 m2) com materiais novos

Extintor de pé quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
Recarga de Extintor de pd quimico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC

Demolicdo de Barracdo de Obra

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o
basculante 10 m® - carga com escavadeira hidréulica (cacamba de 1,20 m® / 155
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

Carga manual de material de 1® categoria

Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia ndo pavimentada
(construcdo) densidade=1,5t/m?

Descarte de residuos da construcdo civil em area licenciada

Placa de obra em chapa acgo galvanizado, instalada

Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 50mm
Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

MANUTENCAO DO CANTEIRO
Agua - dispéndio mensal
Consumo de energia elétrica

Telefone - dispéndio mensal
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUGAO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764

BDI: 24,84%

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
1.666.568,64 11,58

1.832.952,00 100,00

1.056,00 212,68 224.590,08 12,25
3.168,00 156,24 494.968,32 27,00
6.336,00 41,38 262.183,68 14,31
3.168,00 70,28 222.647,04 12,15
3.168,00 25,31 80.182,08 4,37
3.168,00 18,73 59.336, 64 3,24
3.168,00 25,69 81.385,92 4,44
9.504,00 32,46 308.499, 84 16,83
3.168,00 31,30 99.158,40 5,41
636.947,56 4,42

189.582,95 30,09

150,00 255,62 38.343,00 6,09
400,00 18,60 7.440,00 1,18
1,00 28.710,24 28.710,24 4,56
1,00 22.785,71 22.785,71 3,62
1,00 21.890,84 21.890,84 3,47
1,00 15.352, 64 15.352, 64 2,44
2,00 322,05 644,10 0,10
2,00 199,06 398,12 0,06
188,66 7,19 1.356,47 0,22
26,00 8,08 210,08 0,03
307,00 12,32 3.782,24 0,60
4.995,00 2,03 10.139,85 1,61
307,00 37,45 11.497,15 1,82
54,00 450,65 24.335,10 3,86
1,00 702,57 702,57 0,11
1,00 1.994,84 1.994,84 0,32

81.245,04 12,89
72,00 493,11 35.503,92 5,63
72,00 224,71 16.179,12 2,57
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DESCRIGAO

Material de limpeza

Material de escritodrio

Aluguel de computador work station

Medicamentos primeiros socorros

Aluguel mensal de area

CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTES

Conjunto com tenda pléstica, mesas com 04 cadeiras pléasticas, 01 garrafa
térmica de 5 litros e 01 lixeira

Aluguel de banheiro gquimico, com 03 limpezas semanais
VEicuLo DA ADMINISTRAGAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Veiculo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo
combustivel (rodagem média mensal 2.000Km), manuntencdo, seguro e despesas
com licenciamento

Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m,
poténcia 160 cv

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada

Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck

REDE COLETORA E LIGAGCOES DOMICILIARES - BACIA 1

SERVICOS PRELIMINARES

Locagdo de redes coletoras de esgoto e emissarios

Sinalizac¢do Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

Sinalizacgdo noturna com tela tapume pvc

Tapume para Protecdo de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura
REMOGCAO DA PAVIMENTAGAO

Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/
reaproveitamento

Demolicdo de pavimentacdo (capa) asfaltica
Demolicdo manual de piso em concreto simples e/ou cimentado
Demolicdo de piso cerdmico ou ladrilho

Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 10 m® - carga com

escavadeira hidrdulica (cagamba de 0,80 m3® / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af 07/2020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada
(construcdo) densidade=1,5t/m?3

SONDAGEM DE INTERFERENCIA

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade
até 1,50m
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08764
BDI: 24,84%

PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCAO DE SERVICOS

PRECO UNIT
193,49

154,60
37,45
23,11
44,97

755,02

493,23

668,16

4.120,57

60,73

14,98
14,98

2,05
5,78
3,76
30,81

12,32

5,90
30,31
16,33
11,64
10,50

61,82

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
4.643,76 0,74
3.710,40 0,59
898,80 0,14
1.109,28 0,18
1.079,28 0,17
18.120, 48 2,87
79.559,73 12,62
7.398,45 1,17
72.161,28 11,45
189.988,68 30,14
98.893, 68 15,69
91.095,00 14,45
89.880,00 14,26
44.940,00 7,13
44.940,00 7,13
7.425.136,15 51,57
139.832,39 1,75
36.559,70 0,43
72.157,52 0,92
20.116,00 0,26
10.999, 17 0,14
208.938,17 2,68
95.976, 37 1,23
28.682,38 0,37
54.739,86 0,70
19.661,32 0,25
6.180,84 0,08
2.835,00 0,04
862,40 0,01
31.617,94 0,40
16.567,76 0,21
4.636,40 0,06

17,30
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R PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCAO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ BDI: 24,84%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacdo utilizando
compactador & percussdo/sapinho, sem controle do grau de compactacdo

03.03.003 Tapume para Protecdo de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura m 338,00 30,81 10.413,78 0,13

03.04 ABERTURA DE VALA 852.749,65 10,93

03.04.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 m3 11.172,00 13,47 150.486, 84 1,93
categoria até 1,50m de profundidade

03.04.002 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade m3 2.793,00 61,82 172.663,26 2,21
até 1,50m

03.04.003 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 1.060,00 92,69 98.251,40 1,26
entre 1,50 e 3,00m

03.04.004 Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 224,00 92,69 20.762,56 0,27
entre 3,00 e 4,50m

03.04.005 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2?2 m3 374,00 18,18 6.799,32 0,09
categoria até 1,50m de profundidade

03.04.006 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 2® categoria, profundidade m3 94,00 103,04 9.685,76 0,12
até 1,50m

03.04.007 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 2?2 categoria, profundidade m3 151,00 123,59 18.662,09 0,24
entre 1,50 e 3,00m

03.04.008 Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 2% categoria, profundidade m3 28,00 144,19 4.037,32 0,05
entre 3,00 e 4,50m

03.04.009 Escavacgdo de vala a frio, em material de 3® categoria, com perfuratriz manual m3 611,00 358,57 219.086,27 2,81
e compressor

03.04.010 Carga mecénica de material de 1% categoria m3 7.906,00 1,29 10.198, 74 0,13

03.04.011 Carga mecédnica de material de 2% categoria m3 838,00 3,78 3.167,64 0,04

03.04.012 Carga mecénica de material de 3% categoria m3 795,00 5,39 4.285,05 0,05

03.04.013 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 19.073,00 1,60 30.516,80 0,39
(construcdo) densidade=1,5t/m?

03.04.014 Remanejamento de ligacdo predial dn 50mm x 1/2 , em asfalto un 200,00 300,35 60.070,00 0,77

03.04.015 Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm m 300,00 56,81 17.043,00 0,22

03.04.016 Remanejamento de Rede de Drenagem Pluvial em Tubo de Concreto Armado DN m 80,00 337,92 27.033,60 0,35
400mm, Sem Reaproveitamento

03.05 ESCORAMENTO DE VALAS 845.599,86 10,83

03.05.001 Escoramento de valas tipo Pontalete m2 11.138,00 24,53 273.215,14 3,50

03.05.002 Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, m2 2.906,00 43,12 125.306,72 1,61
longarinas e estroncas de madeira

03.05.003 Escoramento metdlico para valas, h<=2.50 m, com pranchas metédlicas de 4,7 mm m2 3.387,00 40,40 136.834,80 1,75
x 30 cm e longarinas em pecas de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60
vezes

03.05.004 Escoramento meté&lico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metdlicas de m2 3.802,00 81,60 310.243,20 3,97
4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aco,
reaproveitamento : 60 vezes

03.06 ESGOTAMENTO 32.019,86 0,41

03.06.001 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas h 90,00 2,38 214,20 0,00

03.06.002 Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo m 883,00 36,02 31.805, 66 0,41

03.07 FUNDAGAO 124.785,31 1,61

Laje e berco de concreto para tubos de 400mm
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCAO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.07.001 m 102,00 150,48 15.348,96 0,20
03.07.002 Laje e berco de concreto para tubos de 300mm m 20,00 119,52 2.390,40 0,03
03.07.003 Laje e berco de concreto para tubos de 250mm m 136,00 118,02 16.050,72 0,21
03.07.004 Laje e berco de concreto para tubos de 200mm m 8,00 112,81 902,48 0,01
03.07.005 Laje e berco de concreto para tubos de 150mm m 481,00 95, 60 45.983,60 0,59
03.07.006 Lastro de brita 4 m3 24,00 223,60 5.366,40 0,07
03.07.007 Lastro de areia m3 225,00 172,19 38.742,75 0,50
03.08 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO E CONEXOES 140.167,77 1,80
03.08.001 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitdrios, ponta e m 16.295,00 6,27 102.169, 65 1,31
bolsa, diam. = 150mm

03.08.002 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e m 215,00 7,33 1.575,95 0,02
bolsa, diam. = 200mm

03.08.003 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e m 1.036,00 8,16 8.453,76 0,11
bolsa, diam. = 250mm

03.08.004 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitdrios, ponta e m 78,00 9,13 712,14 0,01
bolsa, diam. = 300mm

03.08.005 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitdrios, ponta e m 211,00 17,42 3.675,62 0,05
bolsa, diam. = 400mm

03.08.006 Assentamento de selim 90° elastico, em pvc para esgotos sanitarios, qualquer un 1.580,00 11,95 18.881,00 0,24
diametro

03.08.007 Assentamento de conexdes de pvc, junta eléstica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 1.580,00 2,85 4.503,00 0,06

03.08.008 Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitirio 03 ou 04 bolsas un 19,00 6,39 121,41 0,00
diam. = 125, 150, 200 ou 250mm

03.08.009 Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitdrio 01 ou 02 bolsas un 19,00 3,96 75,24 0,00
diam. = 125, 150, 200 ou 250mm

03.09 ORGAOS ACESSORIOS 1.865.235,83 23,90

03.09.001 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,60m (di), profundidade até un 266,00 1.648,11 438.397,26 5,62
1,20 m, inclusive tamp&o TD-600

03.09.002 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,21 a un 60,00 2.482,31 148.938, 60 1,91
1,50m, inclusive tampdo TD-600

03.09.003 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,51 a un 19,00 2.633,091 50.044,29 0,64
2,00m, inclusive tampdo TD-600

03.09.004 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m (di), profundidade até un 14,00 3.552,85 49.739,90 0,64
3,00m, inclusive tampdo TD-600

03.09.005 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 3,01 a un 6,00 4.474,58 26.847,48 0,34
4,00m, inclusive tampdo TD-600

03.09.006 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 4,01 a un 3,00 5.176,58 15.529,74 0,20
5,00m, inclusive tamp&o TD-600

03.09.007 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 843,00 324,88 273.873,84 3,51
0.40 x 0.40 x 0.60m

03.09.008 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 632,00 631,37 399.025,84 5,11
0.60 x 0.60 x 0.80m

03.09.009 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 632,00 732,34 462.838,88 5,93
0.60 x 0.60 x 1,00m

03.10 FECHAMENTO DE VALAS 874.898,76 11,21

03.10.001 Regularizacédo Manual m2 11.507,00 6,18 71.113,26 0,91
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.10.002 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 4.975,00 41,21 205.019,75 2,63
grau de compactagédo

03.10.003 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com m3 11.151,00 27,58 307.544,58 3,94
placa vibratéria

03.10.004 Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte m3 8.003,00 26,79 214.400,37 2,75

03.10.005 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 48.013,00 1,60 76.820,80 0,98
(construcdo) densidade=1,5t/m?

03.11 RAMAIS PREDIAIS 622.177,31 7,97

03.11.001 Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 2.746,00 61,82 169.757,72 2,17
até 1,50m

03.11.002 Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 2% categoria, profundidade m3 687,00 103,04 70.788,48 0,91
até 1,50m

03.11.003 Carga mecédnica de material de 1% categoria m3 714,00 1,29 921,06 0,01

03.11.004 Carga mecénica de material de 2* categoria m3 893,00 3,78 3.375,54 0,04

03.11.005 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 4.819,00 1,60 7.710,40 0,10
(construcdo) densidade=1,5t/m?

03.11.006 Regularizacgdo Manual m2 4.135,00 6,18 25.554, 30 0,33

03.11.007 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e m 8.270,00 5,16 42.673,20 0,55
bolsa, diam. = 100mm

03.11.008 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do m3 1.590,00 41,21 65.523,90 0,84
grau de compactagdo

03.11.009 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com m3 1.779,00 27,58 49.064,82 0,63
placa vibratoéria

03.11.010 Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive m3 1.347,00 26,79 36.086,13 0,46
carga, exclusive transporte

03.11.011 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 12.116,00 1,60 19.385,60 0,25
(construcdo) densidade=1,5t/m?

03.11.012 Ligagdo Tipo I (Esgoto Domiciliar) un 2.107,00 28,50 60.049,50 0,77

03.11.013 Lastro de areia m3 414,00 172,19 71.286,66 0,91

03.12 REPOSIGCAO DE PAVIMENTAGCAO 1.906.836,15 24,44

03.12.001 PARALELEPIPEDO 674.429,52 8,65

03.12.001.001 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) m3 1.344,00 31,78 42.712,32 0,55

03.12.001.002 Transporte local com caminhdo basculante de 10m®, em rodovia pavimentada tkm 6.720,00 1,60 10.752,00 0,14
(construcdo) densidade=1,5t/m?

03.12.001.003 Reposicédo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, m2 13.970,00 43,86 612.724,20 7,85
inclusive colchdo de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.12.001.004 Reassentamento de meio fio m 670,00 12,30 8.241,00 0,11

03.12.002 ASFALTO 1.050.702,75 13,46

03.12.002.001 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) m3 838,00 31,78 26.631, 64 0,34

03.12.002.002 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 4.193,00 1,60 6.708,80 0,09
(construcdo) densidade=1,5t/m?3

03.12.002.003 Reposicédo de pavimentacdo asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, m2 8.805,00 85,63 753.972,15 9,66
fornecimento e aplicacdo de CBUQ

03.12.002.004 Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfdltico de 20000 txkm 111.606,00 2,36 263.390,16 3,37

1, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 5 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



e DESLD

v m—w——— PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCﬂO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ BDI: 24,84%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.12.003 PASSEIOS 181.703,88 2,33
03.12.003.001 Piso cimentado liso traco t4, e = 3 cm m2 723,00 44,53 32.195,19 0,41
03.12.003.002 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui m2 1.083,00 58,16 62.987,28 0,81
formas para juntas de concretagem

03.12.003.003 Pavimentacdo c/ ladrilho hidrdulico trottoir 20 x 20 cm, sobre base m2 482,00 91, 65 44.175,30 0,57
niveladora de argamassa

03.12.003.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha m2 723,00 58,57 42.346,11 0,54

Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embocgo

03.13 SERVICOS COMPLEMENTARES 161.903,98 2,07

03.13.001 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 17.834,00 2,86 51.005, 24 0,65

03.13.002 Limpeza de Ruas m2 89.167,00 0,64 57.066,88 0,73

03.13.003 Cadastro de Redes de Esgoto m 17.834,00 1,76 31.387,84 0,40

03.13.004 Ensaio - Compactacdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 89,00 252,18 22.444,02 0,29

04 ESTACAO ELEVATORIA EE-01 462.311,37 3,21

04.01 SERVICOS PRELIMINARES 4.059,00 0,84

04.01.001 Limpeza manual de terreno com vegetacdo rasteira, incluindo rocagem e queima m2 300,00 5,17 1.551,00 0,31

04.01.002 Locacdo de construcdo de edificacdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugédo M2 300,00 8,36 2.508,00 0,53
de gabarito de madeira

04.02 MOVIMENTO DE TERRA 69.633,11 14,71

04.02.001 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 115,22 13,47 1.552,01 0,33
categoria até 1,50m de profundidade

04.02.002 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 153,63 15,14 2.325,96 0,49
categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade

04.02.003 Escavacgdo de vala a frio, em material de 3® categoria, com perfuratriz manual M3 115,22 358,57 41.314,44 8,73
e compressor

04.02.004 Carga mecédnica de material de 2% categoria M3 230,45 3,78 871,10 0,18

04.02.005 Carga mecénica de material de 3* categoria M3 230,44 5,39 1.242,07 0,26

04.02.006 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 1.382,67 1,60 2.212,27 0,47
(construcdo) densidade=1,5t/m?

04.02.007 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com M3 260,27 27,58 7.178,25 1,52
placa vibratéria

04.02.008 Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive m3 145,05 26,79 3.885,89 0,82
carga, exclusive transporte

04.02.009 Transporte local com caminhdo basculante de 10m®, em rodovia pavimentada TKM 5.656,95 1,60 9.051,12 1,91
(construcdo) densidade=1,5t/m?

04.03 ESTRUTURAS EM CONCRETO 244.191,62 51,59

04.03.001 Lastro de brita 2 m3 5,56 237,01 1.317,78 0,28

04.03.002 Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lancado e adensado M3 2,83 697,98 1.975,28 0,42

04.03.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 75,37 705,22 53.152,43 11,23

04.03.004 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1l4mm, 03 usos M2 465,20 123,82 57.601,06 12,17

04.03.005 Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao KG 7.492,52 17,37 130.145,07 27,49
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
IMPERMEABILIZAC@ES
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCﬂO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ BDI: 24,84%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
04.04 12.644,78 2,67
04.04.001 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 214,50 58,95 12.644,78 2,67

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d agua, areas frias e em contato com esgoto

04.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAC@ES E CONEXOES 18.100,87 3,83

04.05.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 1.200,00 14,98 17.976,00 3,80

04.05.002 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = UN 3,00 16,54 49,62 0,01
50mm a 150mm

04.05.003 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = UN 1,00 47,38 47,38 0,01
350mm a 450mm

04.05.004 Assentamento de valvula de retencdo em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm UN 3,00 9,29 27,87 0,01

04.06 PINTURA 1.672,08 0,35

04.06.001 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre M2 37,60 24,01 902,78 0,19
superficies metalicas

04.06.002 Aplicacgédo de primer universal - 2 demdos M2 37,60 20,46 769,30 0,16

04.07 SERVICOS DIVERSOS 13.713,50 2,90

04.07.001 Escada tipo marinheiro M 11,20 507,69 5.686,13 1,20

04.07.002 Tampa de inspecdo em chapa metdlica de 3/8 , inclusive tratamento e pintura M2 6,70 1.144,26 7.666,54 1,62
em esmalte ou d6leo

04.07.003 Limpeza geral m2 127,50 2,83 360,83 0,08

04.08 URBANIZAGAO 82.661,98 17,47

04.08.001 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Ndo inclui m2 26,95 70,01 1.886,77 0,40
formas para juntas de concretagem

04.08.002 Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio M2 175,00 33,52 5.866,00 1,24

04.08.003 Alvenaria de pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - M3 9,50 627,62 5.962,39 1,26

1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccdo
mecdnica e transporte
04.08.004 Portdo em ferro, em tubo de aco galv. 2.1/2 e tela de aco galv revestido em m2 8,00 915,28 7.322,24 1,55
pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8%*
mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h =2 m

04.08.005 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) M3 12,90 31,78 409,96 0,09
04.08.006 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado m2 86,00 127,79 10.989, 94 2,32
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico
04.08.007 Muro em alvenaria bloco cimento 0,09m s/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas M2 132,00 380,49 50.224,68 10,61

concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento supe inferior,
chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar

04.09 INSTALAGOES ELETRICAS 26.696,10 5,64
04.09.001 Poste concreto duplo t 7/100 UN 1,00 1.078,23 1.078,23 0,23
04.09.002 Fornecimento de porca olhal UN 1,00 28,80 28,80 0,01
04.09.003 Cabecote de aluminio de 1 1/4 UN 1,00 18,39 18,39 0,00
04.09.004 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 25mm (3/4 ) UN 4,00 7,60 30,40 0,01
04.09.005 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/4 ) UN 7,00 14,41 100,87 0,02

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2 )
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DESCRIGAO

Luva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4 )

Luva para eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 40mm (1 1/4 )

Luva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 50mm (1 1/2 )

Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 25mm (3/4 )

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/4 )

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2 )

Quadro de medicdo trifédsica (acima de 10 kva) com caixa em noril

Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de aco, para até

12 disjuntores padr&o europeu (linha branca), exclusive disjuntores

Quadro de comando - Partida direta - 10 CV / 220 V / 27 A - Dimensdes:
50x40x20 cm - Disjuntor de entrada, seletora 3 posicdes, rel é térmico, relé
de nivel, relé falta de fase

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)
Disjuntor monopolar DR 16 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
ref.5SU1 Siemens ou similar

Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)
Disjuntor termomagnetico tripolar 60 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

Aterramento composto de haste de cobre 1 = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Aterramento composto de 3 hastes de cobre 1 = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,50m
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =

0.60 x 0.60 x 0.60m
Condulete em aluminio tipo 1lr de 1 1/4

Lumindria para iluminacdo publica, incl. poste de ago curvo e lémpada vapor
de mercurio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)

Lumindria industrial a prova de tempo Metallight tu-25 ou similar

Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, Sistema X
Cabo de cobre nu 25 mm2 (2 awg) - fornecimento

Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c

Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 10mm?, lkv / 90° C

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, l6mm?, lkv / 90° C

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 25mm?, lkv / 90° C
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08764
BDI: 24,84%

PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCAO DE SERVICOS

PRECO UNIT
15,44

2,66
6,00
7,93
15,88
25,57
28,80
597,35
677,88

2.970,29

21,81
97,92

102,28
175,11

175,11
111,11
241,48
215,67
324,88
530,41

39,82
5.445,87

178,57
47,19
125,69
6,99
8,06
10,21
10,67
18,23

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
61,76 0,01
47,88 0,01
204,00 0,04
79,30 0,02
571,68 0,12
2.045,60 0,43
172,80 0,04
597,35 0,13
677,88 0,14
2.970,29 0,63
21,81 0,00
97,92 0,02
102,28 0,02
350,22 0,07
350,22 0,07
111,11 0,02
241,48 0,05
862,68 0,18
974,64 0,21
1.060,82 0,22
79, 64 0,02
5.445,87 1,15
178,57 0,04
94,38 0,02
502,76 0,11
824,82 0,17
1.370,20 0,29
816,80 0,17
3.414,40 0,72
218,76 0,05
789,88 0,17

28,21
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCKO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
04.09.037 Fita isolante (rolo 20m) 3/4 - Fornecimento UN 2,00 12,36 24,72 0,01
04.09.038 Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m un 2,00 15,73 31,46 0,01
04.09.039 Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 7,00 6,49 45,43 0,01
05 EMISSARIO DA ESTACAO ELEVATORIA EE-01 150.267,01 1,04
05.01 SERVICOS PRELIMINARES 15.181,93 9,73
05.01.001 Locacdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 1.113,92 2,05 2.283,54 1,45
05.01.002 Sinalizagdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos M 2.116,45 5,78 12.233,08 7,85
05.01.003 Sinalizacdo noturna com tela tapume pvc M 111,39 3,76 418,83 0,27
05.01.004 Tapume para Protecdo de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura M 8,00 30,81 246,48 0,16
05.02 REMOGAO DA PAVIMENTAGCAO 2.179,96 1,40
05.02.001 Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ M2 176,00 12,32 2.168,32 1,39
reaproveitamento

05.02.002 Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado M 1,00 11,64 11,64 0,01

05.03 SONDAGEM DE INTERFERENCIAS 328,12 0,21

05.03.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade M3 4,00 61,82 247,28 0,16
até 1,50m

05.03.002 Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacdo, utilizando M3 4,00 20,21 80,84 0,05
compactador a percussdo/sapinho, sem controle do grau de compactagdo

05.04 ABERTURA DE VALAS 17.554,10 11,26

05.04.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 m3 877,30 13,47 11.817,23 7,58
categoria até 1,50m de profundidade

05.04.002 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°% m3 35,00 15,14 529,90 0,34
categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade

05.04.003 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2% M3 97,91 18,18 1.780,00 1,14
categoria até 1,50m de profundidade

05.04.004 Carga mecédnica de material de 1% categoria M3 355,80 1,29 458,98 0,29

05.04.005 Carga mecénica de material de 2% categoria M3 146,87 3,78 555,17 0,36

05.04.006 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 1.508,01 1,60 2.412,82 1,55
(construcdo) densidade=1,5t/m?

05.05 ESCORAMENTO DE VALAS 43.329,60 27,79

05.05.001 Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdées, M2 780,00 43,12 33.633,60 21,57
longarinas e estroncas de madeira

05.05.002 Escoramento metdlico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm x M2 240,00 40,40 9.696,00 6,22
30 cm e longarinas em pecas de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60 vezes

05.06 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 8.039,73 5,16

05.06.001 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn lmpa, diam.= 250 mm M 1.113,92 6,73 7.496, 68 4,81

05.06.002 Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 75 mm M 3,00 2,37 7,11 0,00

05.06.003 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 80 mm M 7,00 7,88 55,16 0,04

05.06.004 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = UN 2,00 16,54 33,08 0,02
50mm a 150mm

05.06.005 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm UN 1,00 16,54 16,54 0,01

05.06.006 UN 1,00 2,37 2,37 0,00
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Assentamento de conexdes de pvc, Jjunta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75
mm

05.06.007 Assentamento de conexdées em ferro fundido, junta mecédnica, diam.= 80 mm UN 1,00 7,89 7,89 0,01

05.06.008 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecédnica, diam.= 250 mm UN 15,00 28,06 420,90 0,27

05.07 FECHAMENTO DE VALAS 33.851,19 21,72

05.07.001 Regularizacédo Manual m2 779,75 6,18 4.818,86 3,09

05.07.002 Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do m3 374,18 41,21 15.419, 96 9,89
grau de compactagdo

05.07.003 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com M3 350,89 27,58 9.677,55 6,21
placa vibratoéria

05.07.004 Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive m3 86,46 26,79 2.316,26 1,49
carga, exclusive transporte

05.07.005 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 1.011,60 1,60 1.618,56 1,04
(construcdo) densidade=1,5t/m?3

05.08 REPOSIGCAO DE PAVIMENTAGAO 17.101,13 10,96

05.08.001 Pigarra 8.118,64 5,20

05.08.001.001 Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de m3 157,40 35,098 5.663,25 3,63
base)

05.08.001.002 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 1.534,62 1,60 2.455,39 1,57
(construcdo) densidade=1,5t/m?3

05.08.002 Paralelepipedo 8.982,49 5,76

05.08.002.001 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) M3 26,40 31,78 838,99 0,54

05.08.002.002 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 257,40 1,60 411,84 0,26
(construcdo) densidade=1,5t/m?

05.08.002.003 Reposicdo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, M2 176,00 43,86 7.719,36 4,95
inclusive colchdo de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

05.08.002.004 Reassentamento de meio fio M 1,00 12,30 12,30 0,01

05.09 CAIXAS DE PASSAGEM 5.653,15 3,62

05.09.001 Fornecimento de tamp&o de ferro fundido articulado TD-5 UN 1,00 215,97 215,97 0,14

05.09.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = UN 1,00 1.970,84 1.970,84 1,26
0.80 x 0.80 x 1,20m

05.09.003 Poco de visita em alvenaria tij. macicos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x UN 1,00 3.466,34 3.466,34 2,22
1.00 x 1.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampdo td-600

05.10 SERVICOS COMPLEMENTARES 12.721,68 8,15

05.10.001 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios M 1.113,92 2,86 3.185,81 2,04

05.10.002 Cadastro de Redes de Esgoto m 1.113,92 1,76 1.960,50 1,26

05.10.003 Ensaio - Compactacdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) UN 4,00 252,18 1.008,72 0,65

05.10.004 Fornecimento e lancamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de M3 2,27 733,09 1.664,11 1,07
ancoragem

05.10.005 Forma plana para fundag¢des, em compensado resinado 12mm, 07 usos M2 15,00 89,20 1.338,00 0,86

05.10.006 Limpeza de ruas (varrigdo e remocdo de entulhos) M2 5.569,60 0,64 3.564,54 2,27

06 ESTACiO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 3.964.710,49 27,54

06.01 SERVICOS PRELIMINARES 56.539,75 1,41
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06.01.001 Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetacdo rasteira) M2 7.267,32 7,78 56.539,75 1,41
inclusive carga e transporte - dmt até 1 km

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 251.137,69 6,17

06.02.001 Locagdo de construgdo de edificacdo com gabarito de madeira M2 6.661,71 11,70 77.942,01 1,92

06.02.002 Escavacdo, carga e transporte de material de 1® categoria, com trator de M3 1.209,97 2,48 3.000,73 0,07
esteira com l&mina, dmt até 50m

06.02.003 Escavacdo e carga de material de 2% categoria com trator de esteiras com M3 518,54 10,61 5.501,71 0,14
ladmina e escarificador e carregadeira

06.02.004 Carga mecénica de material de 2% categoria M3 777,81 3,78 2.940,12 0,07

06.02.005 Transporte local com caminhdo basculante de 10m®, em rodovia pavimentada TKM 2.333,43 1,60 3.733,49 0,09
(construcdo) densidade=1,5t/m?

06.02.006 Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte m3 2.964,90 26,79 79.429,67 1,95

06.02.007 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 34.689,33 1,60 55.502,93 1,36
(construcdo) densidade=1,5t/m?

06.02.008 Compactacdo de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 95% do proctor m3 4.174,87 5,53 23.087,03 0,57
normal

06.03 CAIXA DIVISORA DA CHEGADA DO ESGOTO BRUTO/ESCADA 138.268,17 3,40

06.03.001 Locagdo de construgdo de edificacé&o com gabarito de madeira M2 25,80 11,70 301,86 0,01

06.03.002 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 m3 8,64 13,47 116,38 0,00
categoria até 1,50m de profundidade

06.03.003 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do m3 4,91 41,21 202,34 0,00
grau de compactagdo

06.03.004 Lastro de concreto M3 0,33 733,09 241,92 0,01

06.03.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 19,11 705,22 13.476,75 0,33

06.03.006 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 172,43 81,37 14.030,63 0,35

06.03.007 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 70,85 16,20 1.147,77 0,03
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.03.008 Ago ca - 50 diém 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 1.807,75 17,37 31.400,62 0,77

06.03.009 Agco CA - 50 @ 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 149,34 16,90 2.523,85 0,06
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.03.010 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 26,41 58,95 1.556,87 0,04

demé&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d agua, areas frias e em contato com esgoto

06.03.011 Comporta em fibra de vidro m2 1,71 310,81 531,49 0,01

06.03.012 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco KG 4.100,00 14,098 61.418,00 1,51

06.03.013 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre M2 18,70 24,01 448,99 0,01
superficies metalicas

06.03.014 Aplicacdo de primer universal - 2 demdos M2 18,70 20,46 382,60 0,01

06.03.015 Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2 h = 1,10 m M 39,80 263,52 10.488,10 0,26

06.04 DAFA 655.345,10 16,13

06.04.001 Locacdo de construcdo de edificacdo com gabarito de madeira M2 149,65 11,70 1.750,91 0,04

06.04.002 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°% m3 92,43 13,47 1.245,03 0,03
categoria até 1,50m de profundidade

06.04.003 Aplicagédo de camada de solo-cimento M3 61,04 234,22 14.296,79 0,35
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ITEM DESCRIGAO

06.04.004 Lastro de concreto

06.04.005 Lastro de brita 2

06.04.006 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado

06.04.007 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.04.008 Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.04.009 Agco ca - 50 diém 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes

06.04.010 Aco CA - 50 @ 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.04.011 Fornecimento e montagem de defletor em fibra de vidro estruturada, conforme
detalhe de projeto

06.04.012 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03
dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d agua, areas frias e em contato com esgoto

06.04.013 Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2 h = 1,10 m

06.04.014 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre
superficies metalicas

06.04.015 Aplicagédo de primer universal - 2 demdos

06.04.016 Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2

06.04.017 Barra chata aco inox 2 x3/16 x920mm

06.04.018 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e
bolsa, diam. = 150mm

06.04.019 Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 100 mm

06.04.020 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e
bolsa, diam. = 100mm

06.04.021 Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitirio 01 ou 02 bolsas
diam. = 125, 150, 200 ou 250mm

06.04.022 Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitirio 03 ou 04 bolsas
diam. = 125, 150, 200 ou 250mm

06.04.023 Assentamento de conexdes de pvc, junta eléstica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

06.04.024 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Acgo

06.05 CAIXA DIVISORA DO ESGOTO PRE-TRATADO

06.05.001 Locacdo de construcdo de edificacdo com gabarito de madeira

06.05.002 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°?
categoria até 1,50m de profundidade

06.05.003 Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do
grau de compactagdo

06.05.004 Lastro de concreto

06.05.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado

06.05.006 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos

06.05.007 Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.05.008 Agco ca - 50 diém 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08764
BDI: 24,84%

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
6,10 733,09 4.471,85 0,11
12,20 237,01 2.891,52 0,07
182,10 705,22 128.420,56 3,16
921,75 81,37 75.002,80 1,85
145,45 16,20 2.356,29 0,06
16.044,85 17,37 278.699,04 6,86
464,92 16,90 7.857,15 0,19
140,40 422,42 59.307,77 1,46
407,20 58,95 24.004,44 0,59
36,40 263,52 9.592,13 0,24
17,10 24,01 410,57 0,01
17,10 20,46 349,87 0,01
11,02 575,00 6.336,50 0,16
16,00 223,98 3.583,68 0,09
21,00 6,27 131,67 0,00
234,00 2,85 666,90 0,02
27,00 5,16 139,32 0,00
7,00 3,96 27,72 0,00
1,00 6,39 6,39 0,00
32,00 2,85 91,20 0,00
2.250,00 14,98 33.705,00 0,83
30.207,74 0,75

21,25 11,70 248,63 0,01
5,50 13,47 74,09 0,00
0,50 41,21 20,01 0,00
0,48 733,09 351,88 0,01
6,87 705,22 4.844,86 0,12
87,48 81,37 7.118,25 0,18
35,52 16,20 575,42 0,01
196,88 17,37 3.419,81 0,08
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06.05.009 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 34,70 58,95 2.045,57 0,05

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d agua, areas frias e em contato com esgoto

06.05.010 Comporta em fibra de wvidro m2 0,84 310,81 261,08 0,01
06.05.011 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2 x 5/16 m 1,50 507,69 761,54 0,02
06.05.012 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco KG 700,00 14,98 10.486,00 0,26
06.06 REATOR DE LODO 1.410.130,03 34,69
06.06.001 Locagdo de construgdo de edificacdo com gabarito de madeira M2 661,12 11,70 7.735,10 0,19
06.06.002 Escavacédo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1° m3 705,82 13,47 9.507,40 0,23
categoria até 1,50m de profundidade
06.06.003 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 376,44 15,14 5.699, 30 0,14
categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade
06.06.004 Lastro de concreto M3 57,92 733,09 42.460,57 1,04
06.06.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 415,60 705,22 293.089,43 7,21
06.06.006 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 1.562,70 81,37 127.156,90 3,13
06.06.007 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 269,98 16,20 4.373,68 0,11
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes
06.06.008 Ago ca - 50 diém 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 39.461,40 17,37 685.444,52 16,86
06.06.009 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 856, 64 58,95 50.498,93 1,24

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d agua, &areas frias e em contato com esgoto

06.06.010 Placa vertedoura em fibra de vidro m2 40,00 310,81 12.432,40 0,31

06.06.011 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco KG 9.500,00 14,98 142.310,00 3,50

06.06.012 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Nao inclui m2 94,52 58,16 5.497,28 0,14
formas para juntas de concretagem

06.06.013 Pértico para pogo em tubo de aco galvanizado 4 ¢/8,50m c/talha 500kg e un 2,00 11.962,26 23.924,52 0,59
corrente - Rev. 01

06.07 LEITOS DE SECAGEM 385.185,64 9,49

06.07.001 Locagdo de construgdo de edificacé&o com gabarito de madeira M2 516,04 11,70 6.037,67 0,15

06.07.002 Escavacédo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1° m3 361,20 13,47 4.865,36 0,12
categoria até 1,50m de profundidade

06.07.003 Lastro de concreto M3 10,04 733,09 7.360,22 0,18

06.07.004 Argamassa grout - preparo M3 24,60 703,84 17.314,46 0,43
com argamassa de cimento, areia sem peneirar e pedrisco traco 1:3:2

06.07.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 59,20 705,22 41.749,02 1,03

06.07.006 Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com m? 145,34 134,70 19.577,30 0,48
argamassa ac-I1I, junta lcm - Rev.0l

06.07.007 Tijolo cerdmico macico 5 x 9 x 19cm un 480,00 0,62 297,60 0,01

06.07.008 Lastro de brita 2 m3 212,00 237,01 50.246,12 1,24

06.07.009 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 12,00 126,46 1.517,52 0,04

06.07.010 Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m M 120,00 52,55 6.306,00 0,16

06.07.011 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = UN 25,00 1.759,71 43.992,75 1,08

0.80 x 0.80 x 1.00m

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 13 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



e DESLD

v m—w——— PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCﬂO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ BDI: 24,84%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

06.07.012 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e M 252,00 6,27 1.580,04 0,04
bolsa, diam. = 150mm

06.07.013 Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas UN 10,00 3,96 39,60 0,00
diam. = 125, 150, 200 ou 250mm

06.07.014 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui m2 149,20 58,16 8.677,47 0,21
formas para juntas de concretagem

06.07.015 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco KG 2.200,00 14,098 32.956,00 0,81

06.07.016 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos M2 560,00 129,68 72.620,80 1,79

06.07.017 Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 147,22 16,20 2.384,96 0,06
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.07.018 Aco ca - 50 diédm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundacdes KG 3.895,38 17,37 67.662,75 1,66

06.08 ADENSADOR DE LODO 87.851,60 2,15

06.08.001 Locacdo de construcdo de edificacdo com gabarito de madeira M2 35,76 11,70 418,39 0,01

06.08.002 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 12,94 13,47 174,30 0,00
categoria até 1,50m de profundidade

06.08.003 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 7,76 41,21 319,79 0,01
grau de compactacgdo

06.08.004 Lastro de concreto M3 0,59 733,09 432,52 0,01

06.08.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 18,70 705,22 13.187,61 0,32

06.08.006 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 170,51 81,37 13.874,40 0,34

06.08.007 Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 34,64 16,20 561,17 0,01
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

06.08.008 Agco ca - 50 diém 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundagdes KG 1.841,10 17,37 31.979,91 0,79

06.08.009 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 57,42 58,95 3.384,091 0,08

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d agua, areas frias e em contato com esgoto

06.08.010 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco KG 1.570,00 14,98 23.518, 60 0,58
06.09 TANQUE DE CONTATO 240.847,56 5,92
06.09.001 Locagdo de construgdo de edificacédo com gabarito de madeira M2 144,28 11,70 1.688,08 0,04
06.09.002 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 m3 115,50 13,47 1.555,79 0,04
categoria até 1,50m de profundidade
06.09.003 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 38,50 15,14 582,89 0,01
categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade
06.09.004 Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do m3 9,60 41,21 395,62 0,01
grau de compactagdo
06.09.005 Lastro de concreto M3 9,72 733,09 7.125,63 0,18
06.09.006 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 83,25 705,22 58.709,57 1,44
06.09.007 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado M3 1,15 648,11 745,33 0,02
06.09.008 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos M2 463,64 81,37 37.726,39 0,93
06.09.009 Aco ca - 50 diédm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundacdes KG 6.889,53 17,37 119.671,14 2,94
06.09.010 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco KG 750,00 14,098 11.235,00 0,28
06.09.011 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - N&o inclui m2 24,28 58,16 1.412,12 0,03

formas para juntas de concretagem
DESTINO FINAL
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06.10 8.191,30 0,20
06.10.001 Locacgdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 85,00 2,05 174,25 0,00
06.10.002 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 68,00 13,47 915, 96 0,02
categoria até 1,50m de profundidade

06.10.003 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 57,30 41,21 2.361,33 0,06
grau de compactagdo

06.10.004 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitdrios, ponta e M 85,00 17,42 1.480,70 0,04
bolsa, diam. = 400mm

06.10.005 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios M 85,00 2,86 243,10 0,01

06.10.006 Ponta de ala em concreto ciclépico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a UN 1,00 2.547,71 2.547,71 0,06
0.60 m

06.10.007 Enrocamento com pedra bruta lancada M3 1,80 260,14 468,25 0,01

06.11 DRENAGEM 82.054,36 2,03

06.11.001 Locacdo de rede de drenagem m 51,00 2,05 104,55 0,00

06.11.002 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°? m3 48,00 13,47 646,56 0,02
categoria até 1,50m de profundidade

06.11.003 Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do m3 6,40 41,21 263,74 0,01
grau de compactagdo

06.11.004 Poco de visita em alvenaria tij. macicos esp.=0,20m didm.int.=0,80x0,80x2,00m UN 2,00 3.829,83 7.659,66 0,19
laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampdo td-600

06.11.005 Grelha metédlica em ferro fundido, 60x60cm un 6,00 2.725,69 16.354,14 0,40

06.11.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = UN 6,00 732,34 4.394,04 0,11
0.60 x 0.60 x 1,00m

06.11.007 Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos macicos esp . = 0,18m, altura UN 5,00 2.520,67 12.603,35 0,31
entre 1,01 e 1,50m

06.11.008 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m M 60,00 189,59 11.375,40 0,28

06.11.009 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e M 70,00 6,27 438,90 0,01
bolsa, diam. = 150mm

06.11.010 Ponta de ala em concreto ciclépico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a UN 2,00 2.547,71 5.095,42 0,13
0.60 m

06.11.011 Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8 , espacamento=4cm, com requadro M 5,00 390,36 1.951,80 0,05
em barra chata ferro 2 x5/16

06.11.012 Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m M 160,00 52,55 8.408,00 0,21

06.11.013 Alvenaria de pedra calcdrea aparente argamassada no traco 1:5 - 1 saco M3 17,50 675,56 11.822,30 0,29
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccdo mecénica e
transporte

06.11.014 Enrocamento com pedra bruta lancada M3 3,60 260,14 936,50 0,02

06.12 AREA EXTERNA - ELETRICO 143.341,81 3,52

06.12.001 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = UN 23,00 324,88 7.472,24 0,18
0.40 x 0.40 x 0.60m

06.12.002 Aterramento composto de haste de cobre 1 = 2,40m, interligada com cabo de UN 1,00 111,11 111,11 0,00
cobre tipo cordoalha

06.12.003 Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c m 1.185,00 10,21 12.098,85 0,30

06.12.004 Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar secdo 10mm?, tensdes 0.6/1KV/70° M 1.685,00 17,69 29.807,65 0,73

06.12.005 Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 290,00 6,99 2.027,10 0,05
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DESCRIGAO
Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =

0,30 x 0,30 x 0,50m
Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1 )

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 32mm (1 )
Fecho para fita 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar

Fita em aco inox 3/4

Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento

Lumindria fechada, em aluminio, c/ 2 pétalas, p/ iluminag¢do de avenidas e
pracas c/ difusor de acrilico (tecnolux ref cw-565 D/5 ou similar), exclusive
reatores e lampadas

Quadro de medicdo indireta para transformadores de até 112 kv, dim.
1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores

Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm
Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv

Fornecimento de para-raio de distribuig¢do polimérico 12KV, c/ desligamento
automdtico, resist. ndo linear

Fornecimento de elo fusivel tipo 3 h, comp.= 500mm

Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento
Estrutura para trafo 150 KVa poste em poste 11/1000 - Fornecimento
Transformador de 75 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v
Cabecote de aluminio de 4 - Fornecimento

Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diém = 110mm (4 )

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 110mm (4 )

Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 95mm?® - 0, 6Kv/1Kv/90°
Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 50mm? - 0,6Kv/1Kv/90°
Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento

Aterramento composto de 3 hastes de cobre 1 = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 40mm (1 1/4 )

Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4 )

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 50mm (1 1/2 )

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4 )
Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 40mm (1 1/4 )
Luva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4 )
Luva para eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 40mm (1 1/4 )
Luva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 50mm (1 1/2 )

Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul,
marca Steck ou similar
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUGAO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764

BDI: 24,84%
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
1.005,00 8,006 8.100,30 0,20
4,00 215,67 862,68 0,02
20,00 4,11 82,20 0,00
210,00 20,41 4.286,10 0,11
12,00 1,56 18,72 0,00
7,00 6,49 45,43 0,00
1,00 2.213,83 2.213,83 0,05
7,00 3.750,13 26.250,91 0,65
1,00 3.401, 04 3.401, 064 0,08
2,00 254,16 508,32 0,01
3,00 14,97 44,91 0,00
3,00 349,55 1.048,65 0,03
3,00 13,73 41,19 0,00
2,00 54,75 109,50 0,00
1,00 2.372,98 2.372,98 0,06
1,00 18.371,68 18.371,68 0,45
1,00 51,03 51,03 0,00
7,00 212,04 1.484,28 0,04
2,00 106,50 213,00 0,01
4,00 50,82 203,28 0,01
57,00 115,28 6.570, 96 0,16
38,00 67,00 2.546,00 0,06
6,00 144,09 864,54 0,02
1,00 241,48 241,48 0,01
335,00 25,57 8.565,95 0,21
39,00 15,88 619,32 0,02
48,00 28,80 1.382,40 0,03
2,00 7,60 15,20 0,00
12,00 14,41 172,92 0,00
10,00 2,66 26,60 0,00
106,00 6,00 636,00 0,02
12,00 7,93 95,16 0,00
1,00 70,30 70,30 0,00
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
06.12.039 Arandela de uso externo em tubo de aco zincado e pintado, com difusor em un 1,00 291,11 291,11 0,01

vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive
lampada mista de 160w

06.12.040 Lampada fluorescente 127 v / 20 w un 1,00 16,29 16,29 0,00
06.13 URBANIZACAO E PAISAGISMO 315.165,94 7,76
06.13.001 Locagdo para servigos de pavimentacédo M2 1.072,90 1,80 1.931,22 0,05
06.13.002 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado m2 1.072,90 127,79 137.105,89 3,37
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico
06.13.003 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) M3 160,94 31,78 5.114,67 0,13
06.13.004 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada TKM 1.448,41 1,60 2.317,46 0,06
(construcdo) densidade=1,5t/m?3
06.13.005 Lastro de brita 2 m3 60,00 237,01 14.220,60 0,35
06.13.006 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Ndo inclui m2 366,10 70,01 25.630, 66 0,63
formas para juntas de concretagem
06.13.007 Meio-fio concreto padrdo emurb (tipo 01), ¢/ rejuntamento traco 1:3 M 408,60 46,18 18.869,15 0,46
06.13.008 Pintura de meio fio (caiacédo) m 408, 60 4,91 2.006,23 0,05
06.13.009 Cerca com estaca premoldada em concreto armado, secdo quadrada 10 x 10 cm, M 314,00 130,53 40.986,42 1,01
espacamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,80 m, escoras a
cada 12,60 m, com 8 fios de arame farpado
06.13.010 Muro em alvenaria bloco cerdmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares M2 14,00 372,25 5.211,50 0,13

(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado
fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

06.13.011 Portdo padrao DESO modelo B , dimensdes 1,00 x 2,00m, inclusive pintura UN 1,00 1.751,83 1.751,83 0,04

06.13.012 Portdo padrao DESO modelo D , dimensdes 4,00 x 2,00m, inclusive pintura UN 1,00 3.874,31 3.874,31 0,10

06.13.013 Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio M2 1.675,00 33,52 56.146,00 1,38

06.14 TUBULAGOES E EQUIPAMENTOS (INTERLIGAGOES) 259.685,98 6,38

06.14.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago KG 16.500,00 14,98 247.170,00 6,08

06.14.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = UN 6,00 631,37 3.788,22 0,09
0.60 x 0.60 x 0.80m

06.14.003 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = UN 4,00 2.181,94 8.727,76 0,21
0.80 x 0.80 x 1,40m

07 GUARITA E CASA DO OPERADOR (ETE) 91.660,15 0,64

07.01 SERVICOS PRELIMINARES 702,00 0,78

07.01.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de M2 60,00 11,70 702,00 0,78
gabarito de madeira

07.02 FUNDAGAO 13.847,70 14,49

07.02.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade M3 15,75 61,82 973,67 1,02
até 1,50m

07.02.002 Alvenaria de pedra calcadrea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - M3 7,68 627,62 4.820,12 5,04

1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccédo
mecanica e transporte
07.02.003 Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 1l5mpa M2 60,00 43,76 2.625,60 2,75

07.02.004 Aterro de caix&o de ediificacédo, com fornec. de areia, adensada com agua M3 25,65 211,63 5.428,31 5,68
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
07.03 SUPER-ESTRUTURA 6.648,55 6,96
07.03.001 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao KG 177,00 17,37 3.074,49 3,22
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes

07.03.002 Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 70,00 16,20 1.134,00 1,19
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

07.03.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado M3 3,46 705,22 2.440,06 2,55

07.04 ELEVAGAO 8.956,36 9,37

07.04.001 Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 M2 86,00 54,70 4.704,20 4,92
(cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

07.04.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm M 75,50 56,32 4.252,16 4,45

07.05 COBERTURA 11.492,95 12,02

07.05.001 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripdo 4cm M2 39,25 147,14 5.775,25 6,04
x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, exclusive pecas principais

07.05.002 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou M2 39,25 61,82 2.426,44 2,54
similar

07.05.003 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 12cm com M 25,50 65,74 1.676,37 1,75
abertura de encaixes

07.05.004 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado M2 16,70 87,39 1.459,41 1,53

07.05.005 Emassamento de beiral M 16,70 9,31 155,48 0,16

07.06 INSTALAGOES ELETRICAS 15.639,44 16,35

07.06.001 Lumindria fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - un 3,00 256,15 768,45 0,80
Rev. 01

07.06.002 Lumindria de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lampada un 6,00 142,19 853,14 0,89
fluorescente compacta 26w

07.06.003 Interruptor 01 secgdo, com caixa pvc 4 x2 un 2,00 22,43 44,86 0,05

07.06.004 Interruptor 02 secgdes, com caixa pvc 4 x2 un 1,00 25,93 25,93 0,03

07.06.005 Interruptor 03 secgdes com caixa de pvc 4 x2 un 1,00 21,93 21,93 0,02

07.06.006 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 9,00 25,39 228,51 0,24

07.06.007 Quadro de comando tipo partida direta p/ 2 circuitos independentes de forca e un 1,00 2.970,29 2.970,29 3,11
comando para bombas

07.06.008 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm? - 0,6Kv/1Kv/90° M 18,00 47,26 850, 68 0,89

07.06.009 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8 x 2,40m un 1,00 51,27 51,27 0,05

07.06.010 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores, un 1,00 596,89 596,89 0,62
com barramento, padr&do DIN, exclusive disjuntores

07.06.011 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca) UN 7,00 21,81 152,67 0,16

07.06.012 Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), UN 6,00 80,30 481,80 0,50
curva C

07.06.013 Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), UN 1,00 128,98 128,98 0,13
curva C

07.06.014 Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), UN 4,00 136,48 545,92 0,57
curva C, 5KA

07.06.015 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), UN 1,00 175,11 175,11 0,18
curva C, 5KA

07.06.016 UN 1,00 658,67 658,67 0,69
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Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
65KA
07.06.017 Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), UN 2,00 1.840,32 3.680,64 3,85
65KA
07.06.018 Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 120,00 6,99 838,80 0,88
07.06.019 Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c m 80,00 8,06 644,80 0,68
07.06.020 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 25mm® - 0,6Kv/1Kv/90° M 12,00 36,89 442,68 0,46
07.06.021 Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4 ) m 40,00 8,09 323,60 0,34
07.06.022 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 60mm (2 ) M 18,00 39,92 718,56 0,75
07.06.023 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diém = 110mm (4 ) UN 1,00 106,50 106,50 0,11
07.06.024 Luva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 110mm (4 ) UN 2,00 50,82 101,64 0,11
07.06.025 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 60mm (2 ) UN 4,00 27,71 110,84 0,12
07.06.026 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diédm = 25mm (3/4 ) un 9,00 7,60 68,40 0,07
07.06.027 Luva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4 ) un 18,00 2,66 47,88 0,05
07.07 INSTALACOES SANITARIAS 4.291,68 4,48
07.07.001 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 30,00 50,02 1.500,60 1,57
07.07.002 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 9,00 30,11 270,99 0,28
07.07.003 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 6,00 21,16 126,96 0,13
07.07.004 Joelho 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto predial, didm =100mm un 2,00 29,72 59,44 0,06
07.07.005 Juncdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x un 1,00 59,02 59,02 0,06
50mm
07.07.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = UN 3,00 432,40 1.297,20 1,36
0.50 x 0.50 x 0.60m
07.07.007 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm un 3,00 21,86 65,58 0,07
07.07.008 Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm un 1,00 25,23 25,23 0,03
07.07.009 Té sanitdrio em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primdrio, didm =100 x 50mm un 1,00 55,29 55,29 0,06
07.07.010 Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100mm un 2,00 30,55 61,10 0,06
07.07.011 Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm un 6,00 12,08 72,48 0,08
07.07.012 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto un 1,00 19,03 19,03 0,02
secundario, didm = 40mm
07.07.013 Bucha de reducdo longa em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didm = un 1,00 13,47 13,47 0,01
50 x 40mm
07.07.014 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulével, saida 40 mm, com grelha un 1,00 98,12 98,12 0,10
redonda acabamento cromado
07.07.015 Caixa sifonada em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 567,17 567,17 0,59
0.40 x 0.30 x 0.65m
07.08 INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.450,88 3,61
07.08.001 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm un 5,00 10,01 50,05 0,05
07.08.002 Luva de reducdo de pvc rigido roscdvel didm =1 x 3/4 un 1,00 12,76 12,76 0,01
07.08.003 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm (1/2 ) m 80,00 15,54 1.243,20 1,30
07.08.004 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4 ) m 18,00 17,66 317,88 0,33
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
07.08.005 Joelho 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 25mm un 2,00 10,29 20,58 0,02
07.08.006 Bucha de reducdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32 x 25mm un 1,00 6,90 6,90 0,01
07.08.007 Bucha de reducdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 25 x 20mm un 2,00 6,15 12,30 0,01
07.08.008 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm un 2,00 11,83 23,66 0,02
07.08.009 Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = un 7,00 10,50 73,50 0,08
25mm x 3/4

07.08.010 Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 25mm x 1/2 un 1,00 12,43 12,43 0,01

07.08.011 Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4 ) - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar un 4,00 123,40 493,60 0,52

07.08.012 Registro gaveta bruto 3/4 (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 3,00 76,69 230,07 0,24

07.08.013 Tubo pvc rigido soldével marrom p/ &gua, d = 32 mm (1 ) m 2,00 24,72 49,44 0,05

07.08.014 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm un 3,00 11,47 34,41 0,04

07.08.015 Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = un 2,00 11,97 23,94 0,03
32mm x 1

07.08.016 Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de &agua didm = un 1,00 21,26 21,26 0,02
32mm x 1

07.08.017 Adaptador de pvc rigido soldavel c¢/ flanges livres p/ caixa de &gua diam = un 1,00 21,75 21,75 0,02
25mm x 3/4

07.08.018 Torneira de bdia p/caixa d agua em pvc d = 1/2 un 1,00 44,39 44,39 0,05

07.08.019 Caixa d agua em poliéster reforgado com fibra de vidro, 500 litros - un 1,00 536,46 536,46 0,56
fornecimento e instalacdo. af 06/2021

07.08.020 Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2 ou similar un 2,00 84,53 169,06 0,18

07.08.021 Torneira plastica 3/4? para tanque - fornecimento e instalacdo. af 01/2020 un 2,00 26,62 53,24 0,06

07.09 REVESTIMENTO 9.900,83 10,36

07.09.001 Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) M2 120,00 8,16 979,20 1,03

07.09.002 Chapisco em parede, ristico, com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) M2 36,00 24,47 880,92 0,92

07.09.003 Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento M2 156,00 41,66 6.498,96 6,80
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

07.09.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, m2 10,00 52,43 524,30 0,55

linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embocgo

07.09.005 Peitoril mArmore branco, c¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm M 10,50 96,90 1.017,45 1,06
07.10 PAVIMENTAGAO 2.452,54 2,56
07.10.001 Piso cimentado desempolado traco t4, e = 3 cm M2 36,70 37,54 1.377,72 1,44
07.10.002 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, m2 20,50 52,43 1.074,82 1,12

linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embocgo

07.11 ESQUADRIAS 12.870,59 13,47

07.11.001 Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, UN 1,00 899,56 899,56 0,94
inclusive batentes e ferragens

07.11.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, un 1,00 968,83 968,83 1,01
inclusive batentes e ferragens

07.11.003 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, UN 1,00 837,88 837,88 0,88

inclusive batentes e ferragens

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 20 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



e DESLD

v m—w——— PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ITABAIANINHA - EXECUCﬂO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 08764
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ BDI: 24,84%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
07.11.004 Janela de abrir tipo ficha em madeira mista M2 19,77 295,72 5.846, 38 6,12
07.11.005 Basculante em madeira de lei, modelo convencional m2 2,22 1.945,02 4.317,94 4,52
07.12 PINTURA 3.144,44 3,28
07.12.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacdo de M2 76,00 28,19 2.142,44 2,24

01 dem&do de liquido selador e 02 demdos de tinta pva latex convencional para
interiores
07.12.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demédo M2 26,30 28,85 758,76 0,79
de liquido selador acrilico e 02 dem&os de tinta pva latex convencional para
exteriores
07.12.003 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em m2 12,00 20,27 243,24 0,25
madeira, 2 demdos. af 01/2021
07.13 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 1.998,43 2,09
07.13.001 Bacia sanitéria convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, incl. UN 1,00 542,93 542,93 0,57

caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento CIPLA branco ou
similar, conjunto de fixacdo, tubo de descida de embutir e engate pléastico

07.13.002 Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/valvula, sifdo, engate un 1,00 296,36 296,36 0,31
e torneira (herc ref 1994) todos de pléstico, conj. de fixacdo (deca ref sp7)
ou similares

07.13.003 Pia de cozinha com bancada em aco inox, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aco UN 1,00 1.159,14 1.159,14 1,21
inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira em aco inox, inclusive rodopia
7 cm, assentada.

07.14 DIVERSOS 169,80 0,18
07.14.001 Limpeza geral m2 60,00 2,83 169,80 0,18
Importa o presente orcamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 15.058.803,87

(quinze milhdes, cinquenta e oito mil, oitocentos e trés reais e oitenta e sete centavos)
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