
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08687

Junho/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA SERTANEJA

(%)
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 999.291,05 76,19

01.01 999.291,05 100,00RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO

01.01.001 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01

01.01.002 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02

01.01.003 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03

01.01.004 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04

01.01.005 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05

01.01.006 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06

01.01.007 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RAP 07

01.01.008 un 1,00 99.929,11 99.929,11 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 08 - RAP 08

01.01.009 un 1,00 199.858,17 199.858,17 20,00Relatório de Andamento de Projeto nº 09 - RELATÓRIO FINAL

02 ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 312.165,25 23,81

02.01 139.070,35 44,55ESTUDOS GEOTÉCNICOS

02.01.001 123.543,07 39,57SONDAGENS

02.01.001.001 Un 2,00 5.803,60 11.607,20 3,71Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.01.001.002 m 80,00 178,24 14.259,20 4,57Sondagem a percussão

02.01.001.003 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 1,56Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.004 m 300,00 121,21 36.363,00 11,65Sondagem a trado

02.01.001.005 Un 240,00 235,18 56.443,20 18,08Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 30 a 100 m)

02.01.002 15.527,28 4,98ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.01.002.001 m 8,00 405,87 3.246,96 1,04Sondagem por poço de visita

02.01.002.002 un 8,00 84,77 678,16 0,22Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.01.002.003 un 8,00 255,41 2.043,28 0,65Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.01.002.004 un 8,00 189,66 1.517,28 0,49Ensaio - Limite de Atherberg

02.01.002.005 un 8,00 189,66 1.517,28 0,49Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.01.002.006 un 4,00 1.631,08 6.524,32 2,09Ensaio - permeabilidade vertical - carga variável

02.02 173.094,90 55,45SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.02.001 un 8,00 83,45 667,60 0,21Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.02.002 km 30,00 5.255,91 157.677,30 50,50Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas
(largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na escala 1:2000

02.02.003 m2 10.000,00 0,83 8.300,00 2,67Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de áreas até 1 hectare

02.02.004 m2 15.000,00 0,43 6.450,00 2,07Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo
demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de
testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de
metro em metro
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Junho/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA SERTANEJA

(%)

1.311.456,30
(um milhão, trezentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: EAOG-AYJ9-EYCS-SUKY

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2023 é(são) :

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 30/08/2023 17:22:49 (Certificado Digital)


