e DESLD

i m——" PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO SES DE ITABAIANINHA/SERGIPE, BACIA 01 Cod. Empreendimento: 08582
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ E ESTAGAO DE TRATAMENTO BDI: 26,44%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 GERENCIAMENTO DA OBRA 1.222.568,11 100,00
01.01 RECURSOS HUMANOS 1.068.637,92 87,42
01.01.001 Coordenador/gerente de obra com encargos complementares h 528,00 201,08 106.170,24 8,70
01.01.002 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (CONSULTOR) h 704,00 215,40 151.641,60 12,40
01.01.003 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 2.112,00 158,24 334.202,88 27,34
01.01.004 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 2.112,00 139,34 294.286,08 24,07
01.01.005 Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritdrio, diadria incluindo dia 144,00 1.266,23 182.337,12 14,91
transporte
01.02 RECURSOS MATERIAIS 153.930,19 12,58
01.02.001 Plotagem em papel formato A-1 un 500,00 9,86 4.930,00 0,40
01.02.002 Cépia Xerox A-4 un 1.200,00 0,15 180,00 0,01
01.02.003 Execucdo de Relatdédrio Inicial e Final un 1,00 613,23 613,23 0,05
01.02.004 Execucdo de Relatdério Mensal un 12,00 312,31 3.747,72 0,31
01.02.005 Material de escritdrio més 12,00 37,93 455,16 0,04
01.02.006 Telefone - dispéndio mensal més 24,00 195,97 4.703,28 0,38
01.02.007 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustivel (rodagem média més 24,00 5.804,20 139.300,80 11,39
mensal 5.000Km),manutencdo, seguro e despesas com licenciamento
Importa o presente orcamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.222.568,11

(um milh&o, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e onze centavos)
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