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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO AMPLIACﬂO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MALHADOR/SE - EXECUCAO DOS Cod. Empreendimento: 08615
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE SERVICOS BDI: 24,84%
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO DA OBRA 610.536,96 8,86
01.01 MAO DE OBRA INDIRETA 610.536,96 100,00
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 396,00 156,24 61.871,04 10,13
01.01.002 Mestre de obras com encargos complementares h 3.168,00 70,62 223.724,16 36,65
01.01.003 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 2.376,00 25,69 61.039,44 10,00
01.01.004 Almoxarife com encargos complementares h 2.376,00 25,31 60.136,56 9,85
01.01.005 Vigia noturno com encargos complementares h 6.336,00 32,16 203.765,76 33,37
02 CANTEIRO DA OBRA 345.056,49 5,01
02.01 INSTALAGOES PROVISORIAS 191.405,59 55,48
02.01.001 CANTEIRO CENTRAL 139.042,16 40,31
02.01.001.001 Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetacdo rasteira) m2 400,00 2,40 960,00 0,29

inclusive carga e transporte - dmt até lkm

02.01.001.002 Regularizacdo mecanizada de &reas m2 400,00 1,19 476,00 0,14
02.01.001.003 Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 76,00 251,58 19.120,08 5,54
02.01.001.004 Portdo de ferro de abrir, quadro em tubo de aco galv.l 1/2", barra quadrada m2 8,00 501,35 4.010,80 1,16

1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive
dobradicas e e ferrolho

02.01.001.005 Pavimentagdo c/ brita granitica n°l, espalhada, e = 5,0cm m2 68,75 18,36 1.262,25 0,37

02.01.001.006 Barracdo para escritdério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 1,00 26.369,79 26.369,79 7,64

02.01.001.007 Barracdo para banheiro e vestidrio de obra, s=35,10m2?, capacidade 20 un 1,00 22.655,53 22.655,53 6,57
operdrios com materiais novos

02.01.001.008 Barracdo aberto para refeitdrio de obra (capacidade 24 refeicdes un 1,00 21.667,62 21.667,62 6,28
simultdneas)-s=61,60m2 com materiais novos

02.01.001.009 Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado un 1,00 15.400,25 15.400,25 4,46
(s=38,72 m2) com materiais novos

02.01.001.010 Barracdo aberto para apoio a produgdo (carpintaria, central de armacéo, m2 15,00 239,92 3.598, 80 1,04
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.001.011 Execucdo de reservatdrio elevado de adgua (2000 litros) em canteiro de obra, un 1,00 11.909,75 11.909,75 3,45
apoiado em estrutura de madeira. af 02/2016

02.01.001.012 Baias em tabuas de madeira, com 04 médulos, com dimensdes 3,00 x 3,00m cada, un 1,00 600,77 600,77 0,17
httil=0,90m, destinadas ao armazenamento de residuos sdbélidos classes 1, 2, 3,
e 4.

02.01.001.013 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros) un 2,00 2.550,06 5.100,12 1,48

02.01.001.014 Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ©=1,00m e h=0,50m cada anel un 2,00 2.618,31 5.236,62 1,52
(1,00 x 3,00m)

02.01.001.015 Extintor de pd quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 2,00 336,89 673,78 0,20
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.002 PLACA DA OBRA 8.960,20 2,60

02.01.002.001 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada m2 20,00 448,01 8.960,20 2,60

02.01.003 LIGACOES PROVISORIAS 2.660,02 0,77

02.01.003.001 Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1,00 693,02 693,02 0,20
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémetro, Rede DN 50mm

02.01.003.002 Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste un 1,00 1.967,00 1.967,00 0,57

galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
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02.01.004 DEMOLIGOES E REMOGOES DO CANTEIRO 40.743,21 11,80
02.01.004.001 Remocgdo de tapume m2 152,00 13,66 2.076,32 0,60
02.01.004.002 Demolicdo de Barracao de Obra m2 253,98 6,83 1.734,68 0,50
02.01.004.003 Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m® - carga com m3 183,81 9,95 1.828,91 0,53

escavadeira hidrdulica (cagamba de 0,80 m3® / 111 hp) e descarga livre

(unidade: m3). af 07/2020
02.01.004.004 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana em leito natural m3xkm 7.352,40 3,37 24.777,59 7,18

(unidade: m3xkm). af 07/2020
02.01.004.005 Descarte de residuos da construcdo civil em area licenciada t 275,72 37,45 10.325,71 2,99
02.02 MANUTENGAO DO CANTEIRO 22.584,12 6,54
02.02.001 Agua - dispéndio mensal més 18,00 493,11 8.875,98 2,57
02.02.002 Consumo de energia elétrica més 18,00 224,71 4.044,78 1,17
02.02.003 Telefone - dispéndio mensal més 18,00 193,49 3.482,82 1,01
02.02.004 Aluguel de computador work station més 18,00 23,11 415,98 0,12
02.02.005 Material de limpeza més 18,00 154,60 2.782,80 0,81
02.02.006 Material de escritdrio més 18,00 37,45 674,10 0,20
02.02.007 Coépias de desenhos m2 30,00 49,94 1.498,20 0,43
02.02.008 Medicamentos primeiros socorros més 18,00 44,97 809,46 0,23
02.03 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTES 31.802,66 9,21
02.03.001 Conjunto com tenda pléstica, mesas com 04 cadeiras pléasticas, 01 garrafa un 2,00 867,73 1.735,46 0,50

térmica de 5 litros e 01 lixeira
02.03.002 Aluguel de banheiro gquimico, com limpezas didrias més 36,00 835,20 30.067,20 8,71
02.04 VEicuLo DA ADMINISTRAGAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 95.668,92 27,73
02.04.001 Veiculo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo unxmés 18,00 4.100,34 73.806,12 21,39

combustivel (rodagem média mensal 2.000Km), manuntencdo, seguro e despesas
com licenciamento

02.04.002 Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, h 360,00 60,73 21.862,80 6,34
poténcia 160 cv
02.05 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 3.595,20 1,04
02.05.001 Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck km 240,00 14,98 3.595,20 1,04
03 ADUTORA EAB-0 / EAB-01 756.269,46 10,97
03.01 SERVICOS PRELIMINARES 23.908,55 3,16
03.01.001 Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 3.090,59 1,44 4.450,45 0,59
03.01.002 Sinalizag¢do Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 2.910,00 5,71 16.616,10 2,20
03.01.003 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores (didmetro m2 5.800,00 0,49 2.842,00 0,37
de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af 05/2018
03.02 ABERTURA DE VALAS 284.952,53 37,68
03.02.001 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 1.814,74 19,40 35.205, 96 4,66

jusante/uma composicdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021
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03.02.002 Escavacgdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2?2 m3 672,62 17,39 11.696,86 1,55
categoria até 1,50m de profundidade

03.02.003 Escavacgdo em 3% categoria com escavadeira hidraulica com rompedor hidraulico m3 29,63 75,04 2.223,44 0,29

03.02.004 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo m3 2.177,31 9,56 20.815,08 2,75
basculante 10 m3® - carga com pad carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

03.02.005 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 13.039,83 3,37 43.944,23 5,81
(unidade: m3xkm). af 07/2020

03.02.006 Escoramento metdlico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm x m2 4.248,00 40,27 171.066, 96 22,62
30 cm e longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

03.03 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 76.690,08 10,15

03.03.001 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 m 1.640,59 13,22 21.688,60 2,87

mm, junta eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de
interferéncias (nd&o inclui fornecimento). af 11/2017

03.03.002 Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 200 mm, junta m 1.400,00 18,14 25.396,00 3,36
elastica, instalado em local com nivel alto de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) . af 11/2017

03.03.003 Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 75 mm, junta eléstica m 50,00 3,62 181,00 0,02
integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (n&o inclui
fornecimento). af 11/2017

03.03.004 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eléstica, diam.= 200 mm un 33,00 22,30 735,90 0,10
03.03.005 Regularizacdo Manual m2 2.019,35 6,09 12.297,84 1,63
03.03.006 Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre m3 28,00 183,39 5.134,92 0,68
solo, espessura de *10 cm*. af 07/2019
03.03.007 Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm m 1.674,00 1,12 1.874,88 0,25
03.03.008 Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm m 1.428,00 6,55 9.353,140 1,24
03.03.009 Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 75mm m 54,00 0,51 27,54 0,00
03.04 ASSENTAMENTO DE DESCARGAS, VENTOSAS E TUS 64.222,21 8,49
03.04.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 540,35 14,39 7.775, 64 1,03
03.04.002 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 947,20 14,39 13.630,21 1,80
03.04.003 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 994,40 14,39 14.309,42 1,89
03.04.004 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 505, 84 14,39 7.279,04 0,96
03.04.005 Caixa para registro, tipo I, para didmetros de 50 a 100mm un 5,00 1.522,84 7.614,20 1,01
03.04.006 Caixa de Alvenaria para Ventosas em Adutoras DN 150 a 200mm un 5,00 2.722,74 13.613,70 1,80
03.05 CAIXA DE TRANSIGAO DE PEAD / FERRO FUNDIDO E ENTORNO 17.052,92 2,25
03.05.001 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 62,60 19,40 1.214,44 0,16

jusante/uma composicdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021

03.05.002 Carga manual de material de 12 categoria m3 81,38 12,18 991,21 0,13
03.05.003 Regularizacédo Manual m2 2,99 6,09 18,21 0,00
03.05.004 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 0,15 718,59 107,79 0,01
03.05.005 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, m2 24,93 127,05 3.167,36 0,42

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
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03.05.006 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 2,37 702,90 1.665,87 0,22
superestrutura

03.05.007 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 218,85 16,92 3.702,94 0,49
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

03.05.008 Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x m 9,00 678,37 6.105,33 0,81
0,40 m)

03.05.009 Tubo de pvc branco para rede coletora de esgoto condominial de parede macicga, m 3,00 26,59 79,77 0,01
dn 100 mm, junta eldstica - fornecimento e assentamento. af 01/2021

03.06 BLOCOS DE ANCORAGEM 22.389,19 2,95

03.06.001 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 8,95 737,95 6.604,65 0,87

03.06.002 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 7,74 702,90 5.440,45 0,72
superestrutura

03.06.003 Forma plana para fundag¢des, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 53,48 109,46 5.853,92 0,77

03.06.004 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-196, malha m2 84,37 53,22 4.490,17 0,59
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

03.07 PAVIMENTAGAO NA CAIXA DE TRANSIGAO 2.654,88 0,35

03.07.001 Regularizacgdo, gradeamento, e compactacdo de sub-leito, com rolo de pneus pé m2 17,65 1,47 25,95 0,00
de carneiro e de pneus 25t

03.07.002 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 9,70 47,45 460,27 0,06
argamassa de cimento e areia traco 1:3

03.07.003 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado m2 17,65 122,87 2.168,66 0,29
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico

03.08 FECHAMENTO DE VALAS 249.811,51 33,04

03.08.001 Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do m3 712,05 40,65 28.944,83 3,83
grau de compactagdo

03.08.002 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacgamba da m3 1.681,25 31,61 53.144,31 7,03

retro: 0,26 m® / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituicdo) de 1® categoria em locais com alto nivel de
interferéncia. af 04/2016

03.08.003 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem m3 979, 86 59,96 58.752,41 7,77
transporte)

03.08.004 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 32.335,30 3,37 108.969, 96 14,41
(unidade: m3xkm). af 07/2020

03.09 TESTE, LIMPEZA E CADASTRO 14.587,59 1,93

03.09.001 Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 3.090,59 1,76 5.439,44 0,72

03.09.002 Limpeza, desinfeccdo e teste de redes de abastecimento de &agua m 3.090,59 2,96 9.148,15 1,21

04 RESERVATORIO APOIADO - RAP-50 (POCO DE SUCCAO DA EAB-1) 131.226,48 1,90

04.01 SERVICOS PRELIMINARES 124,64 0,09

04.01.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 10,68 11,67 124,64 0,09
gabarito de madeira

04.02 MOVIMENTO DE TERRA 946,44 0,72

04.02.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2?2 m3 25,27 17,39 439,45 0,33
categoria até 1,50m de profundidade

04.02.002 m3 10,33 9,56 98,75 0,08
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Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
basculante 10 m3® - carga com pad carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

04.02.003 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana em leito natural m3xkm 61,98 3,37 208,87 0,16
(unidade: m3xkm). af 07/2020

04.02.004 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacdo utilizando m3 11,70 17,04 199,37 0,15
compactador placa vibratdéria, sem controle do grau de compactacdo

04.03 ESTRUTURA DE CONCRETO 97.867,23 74,57

04.03.001 Regularizacgdo Manual m2 21,23 6,09 129,29 0,10

04.03.002 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,06 718,59 761,71 0,58

04.03.003 Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 21,43 721,94 15.471,17 11,79
superestrutura

04.03.004 Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, m2 112,65 150,73 16.979,73 12,94
inclusive escoramento

04.03.005 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 16,36 109,46 1.790,77 1,36

04.03.006 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 1.847,00 16,92 31.251,24 23,81
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

04.03.007 Cimbramento de madeira com barrotes secdo 6x6cm, para estruturas altas ou m3 56,26 105,60 5.941, 06 4,53
Reservatdérios, inclusive rampa em tabua.

04.03.008 Controle tecnolbégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, més 2,00 12.771,13 25.542,26 19,46

mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emisséao
certificados, de 31 a 60 km, de segunda a sexta

04.04 IMPERMEABILIZAGCAO 9.781,29 7,45

04.04.001 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 demdos de tinta asfaltica m2 11,31 32,91 372,21 0,28
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacdo

04.04.002 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 81,90 56,32 4.612,061 3,51

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d'agua, &areas frias e em contato com esgoto

04.04.003 Impermeabilizacdo c/ manta asféaltica aluminizada 3mm, estruturada com m2 20,24 164,39 3.327,25 2,54
ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer

04.04.004 Impermeabilizacdo de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, m2 20,24 72,59 1.469,22 1,12
c/impermeabilizante Vedacit ou similar

04.05 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS 14.035,00 10,70

04.05.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 975, 33 14,39 14.035,00 10,70

04.06 DIVERSOS 7.361,16 5,61

04.06.001 Confecgdo e instalacdo de escada de marinheiro h=3,20m com guarda-corpo un 1,00 4.700,14 4.700,14 3,58
h=3,20m em aco, 1=40cm, executadas em barra chata 3"x3/8" e degraus em barra
redonda 3/4", espacadas a cada 30cm e protecdo em barra chatas 2"x1/4"

04.06.002 Confeccdo e instalacdo de tampa de inspecdo em chapa metélica 1/8", un 1,00 1.421,92 1.421,92 1,08

articulavel, dim. 1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive protecdo anti-ferrugem,
pintura e cadeado

04.06.003 Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com aplicacédo de 01 dem&o de m2 16,98 9,04 153,50 0,12
tinta anti-corrosiva zarcdo - R2

04.06.004 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 0,78 992,08 773,82 0,59
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016

04.06.005 Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, m2 1,82 158,80 289,02 0,22
inclusive escoramento
Junta de dilatacdo com brita n° 2, argamassada, espessura = 7cm
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04.06.006 m2 0,56 40, 64 22,76 0,02
04.07 ASSENTAMENTO DE TUBULAC@ES E CONEXOES 1.110,72 0,86
04.07.001 Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 15,00 1,44 21,60 0,02
04.07.002 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 9,60 61,02 585,79 0,45

até 1,50m
04.07.003 Ass;ggamento de tubos em ferro fundido, junta eléastica, ponta / bolsa, diam.= m 15,00 8,39 125,85 0,10
mm
04.07.004 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eléstica, diam.= 200 mm un 4,00 22,30 89,20 0,07
04.07.005 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacgamba da m3 9,12 31,61 288,28 0,22

retro: 0,26 m® / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituicdo) de 1® categoria em locais com alto nivel de
interferéncia. af 04/2016

05 ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - EAB-1 1.003.021,22 14,56

05.01 TERRAPLENAGEM 20.849,24 2,09

05.01.001 Locagdo de servicos de terraplenagem de obras civis m2 1.881,00 1,67 3.141,27 0,32

05.01.002 Escavagdo e carga com trator de esteiras com lamina e carregadeira, de m3 834,63 7,67 6.401, 61 0,64
material de 1?2 categoria ou de jazida

05.01.003 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana em leito natural m3xkm 3.081,70 3,37 10.385,33 1,04
(unidade: m3xkm). af 07/2020

05.01.004 Compactacdo de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 95% do proctor m3 175,10 5,26 921,03 0,09
normal

05.02 MURO DE CONTENGAO 47.704,04 4,75

05.02.001 Locagdo de muro, inclusive execucédo de gabarito de madeira m 40,91 1,44 58,91 0,01

05.02.002 Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 18,79 61,02 1.146,57 0,11
até 1,50m

05.02.003 Alvenaria pedra calcdrea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 m3 70,29 595,02 41.823,96 4,17

saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgédo
mecdnica e transporte

05.02.004 Impermeabilizacdo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil RT-10, m2 178,70 21,50 3.842,05 0,38
resistencia a tracdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes
drenantes
05.02.005 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm m 13,20 44,81 591,49 0,06
05.02.006 Lastro de brita 2 m3 1,04 231,79 241,06 0,02
05.03 DRENAGEM/EXTRAVASOR 35.458,65 3,52
05.03.001 Locacdo de rede de drenagem m 63,10 2,05 129,36 0,01
05.03.002 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade m3 39,80 61,02 2.428,60 0,24
até 1,50m
05.03.003 Regularizacédo Manual m2 23,88 6,09 145,43 0,01
05.03.004 Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200 mm, Jjunta m 17,54 195,61 3.431,00 0,34
eldstica - fornecimento e assentamento. af 01/2021
05.03.005 Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 300 mm, junta m 45,46 464,22 21.103, 44 2,10
eldstica, fornecimento e assentamento. af 01/2021
05.03.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos dim. int. = 0,60x0,60x1,20m un 5,00 846,08 4.230,40 0,42
05.03.007 Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m un 1,00 1.496,79 1.496,79 0,15
05.03.008 un 1,00 2.493,63 2.493,63 0,25
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Ponta de ala em concreto cicldépico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a
0.60 m

05.04 LOCAGCAO DA EDIFICAGCAO 1.057,89 0,11

05.04.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 90, 65 11,67 1.057,89 0,11
gabarito de madeira

05.05 FUNDAGAO 41.773,79 4,16

05.05.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 2?2 categoria, profundidade m3 115,90 101,67 11.783,55 1,17
até 1,50m

05.05.002 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo m3 139,08 9,56 1.329,60 0,13
basculante 10 m3® - carga com pad carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

05.05.003 Regularizacédo Manual m2 46,75 6,09 284,71 0,03

05.05.004 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,24 718,59 891,05 0,09

05.05.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 14,24 702,90 10.009,30 1,00
superestrutura

05.05.006 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 88,12 109,46 9.645,62 0,96

05.05.007 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 101,44 32,91 3.338,39 0,33
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacdo

05.05.008 Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, ¢/ concreto fck = 21lmpa m2 40,30 64,65 2.605,40 0,26

05.05.009 Aplicacdo de lona pléastica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 40,30 4,44 178,93 0,02
af 11/2017

05.05.010 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacdo utilizando m3 100,19 17,04 1.707,24 0,17
compactador placa vibratdéria, sem controle do grau de compactacdo

05.06 SUPERESTRUTURA 69.284,78 6,91

05.06.001 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 8,77 702,90 6.164,43 0,61
superestrutura

05.06.002 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, m2 97,74 127,05 12.417,87 1,24
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

05.06.003 Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 146,30 15,80 2.311,54 0,23
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

05.06.004 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 1.314,60 16,92 22.243,03 2,22
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

05.06.005 Escoramento met&lico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" m2 22,08 27,43 605, 65 0,06
(h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem

05.06.006 Controle tecnolbgico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, més 2,00 12.771,13 25.542,26 2,55

mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emisséao
certificados, de 31 a 60 km, de segunda a sexta

05.07 ELEVACAO 8.400,69 0,84

05.07.001 Andaime metédlico fachadeiro - locacdo mensal , exceto montagem, desmontagem m?xmés 40,60 14,73 598,04 0,06
e tela

05.07.002 Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 97,59 53,19 5.190,81 0,52
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

05.07.003 Cobogd de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 14,50 171,02 2.479,79 0,25

05.07.004 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 2,40 55,02 132,05 0,01

05.08 COBERTURA 26.774,85 2,66

05.08.001 m 26,00 66,86 1.738,36 0,17
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Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com
abertura de encaixes

05.08.002 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m2 91,00 265,41 24.152,31 2,41

05.08.003 Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol m2 14,04 17,00 238,68 0,02
ou similar

05.08.004 Placa de ventilacdo para cobertura com telha canalete 49 un 50,00 12,91 645,50 0,06

05.09 PAVIMENTAGAO 5.419,28 0,55

05.09.001 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 m2 43,05 45,83 1.972,98 0,20
cm, preparo mecdnico da argamassa. af 09/2020

05.09.002 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm m 2,38 94,98 226,05 0,02

05.09.003 Forma plana para fundacdes, em tédbuas de pinho, 03 usos m? 3,99 126,20 503,54 0,05

05.09.004 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 2,51 992,08 2.490,12 0,25
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016

05.09.005 Aplicacdo de lona pléastica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 39,50 4,44 175,38 0,02
af 11/2017

05.09.006 Junta de dilatacdo com brita n® 2, argamassada, espessura = 7cm m2 1,26 40, 64 51,21 0,01

05.10 ESQUADRIAS 10.473,81 1,03

05.10.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-béca, 0.80 x 2.10 m, un 1,00 850,01 850,01 0,08
inclusive batente e ferragens

05.10.002 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e un 1,00 1.892,81 1.892,81 0,19
ferragens

05.10.003 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnicdes. af 12/2019 m2 5,25 900,72 4.728,78 0,47

05.10.004 Porta/Esquadria em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive m2 1,10 553,67 609,04 0,06

caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradicas ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

05.10.005 Vidro liso incolor 4mm m2 1,10 224,71 247,18 0,02

05.10.006 Grade protecdo c/ barra quadrada ferro 5/8" m2 2,10 212,64 446,54 0,04

05.10.007 Grelha ferro 1/4"™ x 1/4" m2 3,96 358,04 1.417,84 0,14

05.10.008 Cantoneira de aco perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01 m 10,50 26,82 281,061 0,03

05.11 REVESTIMENTOS 19.995,04 2,00

05.11.001 Chapisco em parede, rustico, com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) m2 195, 34 23,37 4.565,10 0,46
- revisado 08/2015

05.11.002 Reboco ou emboc¢o interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 112,94 35,79 4.042,12 0,40
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

05.11.003 Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tragco t5 - 1:2:8 (cimento m2 82,40 40,11 3.305,06 0,33
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

05.11.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, m2 71,20 57,15 4.069,08 0,41

linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embocgo
05.11.005 Revestimento cerdmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arqg design, m2 27,80 75, 65 2.103,07 0,21
azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco

05.11.006 Peitoril mArmore branco, c¢/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 12,78 149,50 1.910,61 0,19
05.12 PINTURA 8.072,68 0,80
Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014
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05.12.001 m2 41,74 3,18 132,73 0,01
05.12.002 Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demdos. af 06/2014 m2 41,74 18,28 763,01 0,08
05.12.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 41,74 17,99 750, 90 0,07
interiores - cores convencionais - Rev 03

05.12.004 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 54,60 3,18 173,63 0,02

05.12.005 Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demdos. m2 54,60 31,48 1.718,81 0,17
af 05/2017

05.12.006 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demdos. m2 54,60 18,65 1.018,29 0,10
af 06/2014

05.12.007 Pintura para protecgdo de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 m2 64,12 27,99 1.794,72 0,18
demé&os

05.12.008 Pintura fundo nivelador alquidico branco em madeira. af 01/2021 m2 8,40 25,43 213,61 0,02

05.12.009 Aplicacdo massa alquidica para madeira, para pintura com tinta de acabamento m2 8,40 20,94 175,90 0,02
(pigmentada) . af 01/2021

05.12.010 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, m2 8,40 19,03 159,85 0,02
2 demdos. af 01/2021

05.12.011 Aplicagédo de primer universal - 2 demdos m2 28,04 19,57 548,74 0,05

05.12.012 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies m2 28,04 22,20 622,49 0,06
metalicas - R1

05.13 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 851,73 0,09

05.13.001 Extintor de pdé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 2,00 282,89 565,78 0,06
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

05.13.002 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 2,00 28,38 56,76 0,01

05.13.003 Adesivo Demarcacdo de Solo Extintor 100 x 100 cm - "N&do Obstrua o Extintor" un 2,00 99,97 199,94 0,02

05.13.004 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 1,00 29,25 29,25 0,00
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

05.14 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 55.709,30 5,56

05.14.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 3.871,39 14,39 55.709, 30 5,56

05.15 EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAGAO E ELEVAGAO DE CARGA 7.021,77 0,70

05.15.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 229,32 14,39 3.299,91 0,33

05.15.002 Perfil "i" de aco laminado, abas paralelas, "w", qualquer bitola kg 229,32 16,23 3.721,86 0,37

05.16 FECHAMENTO DA AREA 138.562,48 13,81

05.16.001 Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, m2 339,58 360,92 122.561,21 12,22

pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

05.16.002 Concertina Dupla, em aco galvanizado, espiral de @ = 450 mm, 5 clipes m 169,79 45,12 7.660,92 0,76
p/espiral, lé&mina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalacéo

05.16.003 Confecgdo e instalacdo de portdo padrao DESO em tubo de ago carbono, un 1,00 8.340,35 8.340,35 0,83
dimensdes 4,00 x 2,00m, inclusive pintura e cadeado

05.17 PAVIMENTAGAO EXTERNA 123.417,85 12,30

05.17.001 Locacdo de servigos de pavimentacdo m2 786,12 1,80 1.415,02 0,14

05.17.002 Regularizacdo Manual m2 681,86 6,09 4.152,53 0,41

05.17.003 m3 117,62 34,39 4.044,95 0,40
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Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacdo de solos
estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive
solo, escavacdo, carga e transporte. af 11/2019

05.17.004 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana em leito natural m3xkm 3.528,60 3,37 11.891, 38 1,19
(unidade: m3xkm). af 07/2020

05.17.005 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado m2 681,86 122,87 83.780, 14 8,35
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico

05.17.006 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 199,20 47,45 9.452,04 0,94
argamassa de cimento e areia traco 1:3

05.17.007 Aplicacdo de lona pléastica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 104,26 4,44 462,91 0,05
af 11/2017

05.17.008 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 7,30 992,08 7.242,18 0,72
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016

05.17.009 Junta de dilatacdo com brita 2, argamassada, esp=7cm m2 3,65 7,09 25,88 0,00

05.17.010 Alvenaria pedra granitica aparente argamassada no traco 1:4 - 1 saco cimento m3 1,13 668,76 755,70 0,08
50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecg¢do mecénica e
transporte

05.17.011 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 m2 2,88 67,75 195,12 0,02
cm, preparo mecdnico da argamassa. af 09/2020

05.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS ELETRICOS E DE 382.193,35 38,12
AUTOMAGAO DA EAB-01

05.18.001 MEDIGAO 8.912,14 0,88

05.18.001.001 Cabecote de aluminio de 3" un 1,00 39,01 39,01 0,00

05.18.001.002 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un 2,00 624,11 1.248,22 0,12

05.18.001.003 Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 3,00 6,49 19,47 0,00

05.18.001.004 Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,56 4,68 0,00

05.18.001.005 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3" un 1,00 411,83 411,83 0,04

05.18.001.006 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3" un 2,00 146,10 292,20 0,03

05.18.001.007 Caixa de medicdo direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada un 1,00 2.513,38 2.513,38 0,25
eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm

05.18.001.008 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 182,35 182,35 0,02
0,30 x 0,30 x 0,40m

05.18.001.009 Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 1,00 1.069, 38 1.069, 38 0,11
65KA

05.18.001.010 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 2,00 11,29 22,58 0,00
instalado em laje - fornecimento e instalag¢do. af 12/2015

05.18.001.011 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,007 684,44 4,79 0,00

05.18.001.012 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 27,00 84,99 2.294,73 0,23
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.001.013 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 9,00 42,33 380,97 0,04
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.001.014 Cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 3,72 115,04 427,95 0,04

05.18.002 SUBESTAGAO AEREA 30.647,53 3,07

05.18.002.001 Fornecimento de armacdo secundaria 1 estribo un 1,00 42,30 42,30 0,00

05.18.002.002 Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 21,00 1,96 41,16 0,00
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05.18.002.003 Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento Un 3,00 354,55 1.063,65 0,11
05.18.002.004 Fornecimento de gancho de olhal c¢/ furo 18 mm un 3,00 19,23 57,69 0,01
05.18.002.005 Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm un 3,00 27,46 82,38 0,01
05.18.002.006 Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento un 2,00 3,41 6,82 0,00
05.18.002.007 Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 125mm un 2,00 14,79 29,58 0,00
05.18.002.008 Fornecimento de porca olhal em ago carbono 16 mm un 3,00 16,85 50,55 0,01
05.18.002.009 Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 1,00 1.424,91 1.424,91 0,14
05.18.002.010 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 3,00 172,34 517,02 0,05
05.18.002.011 Fornecimento de cabo de ago cobreado 3 x 9 awg kg 7,50 75,53 566,48 0,06
05.18.002.012 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 9,00 46,82 421,38 0,04
05.18.002.013 Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro kg 1,10 74,90 82,39 0,01
05.18.002.014 Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un 3,00 62,42 187,26 0,02
05.18.002.015 Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 143,88 431, 64 0,04
05.18.002.016 Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1,00 3,00 3,00 0,00
05.18.002.017 Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 3,00 26,40 79,20 0,01
05.18.002.018 Fornecimento de chave fusivel 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka un 3,00 486,88 1.460,64 0,15
05.18.002.019 Fornecimento de elo fusivel tipo 1 h, comp.= 500mm un 3,00 13,73 41,19 0,00
05.18.002.020 Fornecimento de para-raio de distribuicdo polimérico, ZnO, 10KA - 127V un 1,00 349,55 349,55 0,03
05.18.002.021 Transformador de distribuicdo, 112,5 kva, trifédsico, 60 hz, classe 15 kv, un 1,00 22.324,80 22.324,80 2,23

imerso em 6leo mineral, instalacdo em poste (ndo incluso suporte) -
fornecimento e instalacdo. af 12/2020

05.18.002.022 Fornecimento de conector cunha p/c 6 ¢/ 2 awg al un 3,00 28,43 85,29 0,01

05.18.002.023 Fornecimento de conector cunha p/c 2 ¢/ 1/0 awg al un 3,00 16,98 50,94 0,01

05.18.002.024 Fornecimento de conector perfuracdo 25-95/2 95 mm? un 4,00 15,11 60,44 0,01

05.18.002.025 Terminal de compressdo para cabo de 35 mm2 - fornecimento un 11,00 3,71 40,81 0,00

05.18.002.026 Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho un 6,00 8,74 52,44 0,01

05.18.002.027 Fornecimento de estribo normal alca 2 awg un 3,00 53,39 160,17 0,02

05.18.002.028 Equipe padrdo eletrobrés p/serv. em rede distrib. energia elétrica us 49,41 18,90 933,85 0,09

05.18.003 ALIMENTADORES E ILUMINACAO EXTERNA 37.197,18 3,70

05.18.003.001 Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalacéo. m 33,00 52,57 1.734,81 0,17
af 12/2015

05.18.003.002 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 85 mm (3") - fornecimento e un 2,00 54,02 108,04 0,01
instalagdo. af 12/2015

05.18.003.003 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 85 mm (3") - fornecimento e un 15,00 35,59 533,85 0,05
instalacdo. af 12/2015

05.18.003.004 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 106,00 11,29 1.196,74 0,12
instalado em laje - fornecimento e instalagdo. af 12/2015

05.18.003.005 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para un 2,00 14,88 29,76 0,00
circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalacdo.
af 12/2015

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 11 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



e DESLD

i m——" PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO AMPLIACﬂO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MALHADOR/SE - EXECUCAO DOS Cod. Empreendimento: 08615
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE SERVIGOS BDI: 24,84%
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICZ\O UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

05.18.003.006 Luva para eletroduto, pvc, soldavel, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalada em un 35,00 5,14 179,90 0,02
teto - fornecimento e instalac¢do. af 11/2016 p

05.18.003.007 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 100,00 84,99 8.499,00 0,85
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.003.008 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 33,00 42,33 1.396,89 0,14
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.003.009 Cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 10,24 115,04 1.178,01 0,12

05.18.003.010 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 318,00 4,81 1.529,58 0,15
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.003.011 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 184,00 3,31 609,04 0,06
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.003.012 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento Un 3,00 1.375,84 4.127,52 0,41

05.18.003.013 Lumindria em LED com 2 pétalas para iluminacdo publica,l150W,bivolt,Selo A un 3,00 5.008,63 15.025,89 1,50

Inmetro,corpo em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor
5000k, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 Ilm/w.gar.5 anos, modelo GL216
G-light ou similar

05.18.003.014 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 5,00 209,63 1.048,15 0,10
0,30 x 0,30 x 0,50m

05.18.004 ELEVATORIA EAB-1 13.767,40 1,39

05.18.004.001 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 25,00 11,29 282,25 0,03
instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.004.002 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalacdo. m 27,00 30,82 832,14 0,08
af 12/2015

05.18.004.003 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 80,00 84,99 6.799,20 0,68
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.004.004 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 27,00 42,33 1.142,91 0,11
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.004.005 Cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 8,38 115,04 964,04 0,10

05.18.004.006 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 45,00 3,31 148,95 0,01
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.004.007 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 96,00 4,81 461,76 0,05
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.004.008 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. m 7,00 26,17 183,19 0,02
mopa ou similar)

05.18.004.009 Fixacdo de eletrocalhas com vergalhdo (Tirante) com rosca total @ 1/4"x1000mm m 4,00 32,41 129,64 0,01
(marvitec ref. 1431 ou similar)

05.18.004.010 Suporte vertical 50 x 50mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou un 4,00 15,24 60,96 0,01
similar)

05.18.004.011 Luminadria industrial a prova de tempo ref. tb 30/1Tecnolux ou similar, com un 2,00 194,76 389,52 0,04
lampada a led 15W Tecnolux ou similar

05.18.004.012 Luminédria industrial a prova de tempo ref. tb 45/1Tecnolux ou similar, com un 2,00 550,02 1.100,04 0,11
lampada a led 15W Tecnolux ou similar

05.18.004.013 Condulete em aluminio tipo "C" de 3/4" un 17,00 34,34 583,78 0,06

05.18.004.014 Condulete em aluminio tipo "C" de 2" un 2,00 85,57 171,14 0,02

05.18.004.015 Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 2,00 32,86 65,72 0,01
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

05.18.004.016 Tomada alta de embutir (1 mdédulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - un 9,00 50,24 452,16 0,05

fornecimento e instalacdo. af 12/2015
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05.18.005 AUTOMAGAO E ENLAGE 291.669,10 29,08
05.18.005.001 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 47,00 14,21 667,87 0,07
05.18.005.002 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m un 42,00 138,98 5.837,16 0,58
05.18.005.003 Fornecimento e montagem de Torre autoportante de 36 metros com aterramento. un 1,00 82.704,42 82.704,42 8,25

captor e balizamento noturno da METALURGICA DESTERRO série 300 ou equivalente
técnico
05.18.005.004 Centro de Comando de Motores "CCM-EAB-1", com médulo de automacdo, conforme un 1,00 186.097,28 186.097,28 18,55
diagrama elétrico e de automacado
05.18.005.005 Fornecimento de Transmissor de pressdo de 4-20mA Vcc 24V, Ref.Sitransp P200, un 1,00 2.614,80 2.614,80 0,26
conforme especificacdo técnica
05.18.005.006 Fornecimento de transmissor de nivel ultrassénico de 4-20mA Vcc 24V, un 1,00 13.747,57 13.747,57 1,37
Ref.Sitransp LU240, conforme especificacdo técnica
06 ADUTORA EAB-01 / ETA 1.469.784,32 21,33
06.01 SERVICOS PRELIMINARES 73.004,30 4,96
06.01.001 Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 7.050,46 1,44 10.152,66 0,69
06.01.002 Sinalizac¢do Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 7.035,46 5,71 40.172,48 2,73
06.01.003 Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ m2 1.862,00 12,18 22.679,16 1,54
reaproveitamento
06.02 ABERTURA DE VALAS 497.902,81 33,88
06.02.001 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 5.017,26 19,40 97.334,84 6,62

jusante/uma composicdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021

06.02.002 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2?2 m3 337,16 17,39 5.863,21 0,40
categoria até 1,50m de profundidade

06.02.003 Escavacgdo em 3% categoria com escavadeira hidraulica com rompedor hidratulico m3 182,55 75,04 13.698,55 0,93

06.02.004 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhé&o m3 2.949, 95 9,56 28.201,52 1,92
basculante 10 m3® - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

06.02.005 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 8.849,85 3,37 29.823,99 2,03
(unidade: m3xkm). af 07/2020

06.02.006 Escoramento meté&lico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metédlicas de 4,7 mm x m2 8.020, 38 40,27 322.980,70 21,98
30 cm e longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

06.03 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 177.474,36 12,08

06.03.001 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 m 3.165,46 13,22 41.847,38 2,85

mm, junta eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de
interferéncias (nd&o inclui fornecimento). af 11/2017

06.03.002 Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 200 mm, junta m 3.815,00 18,14 69.204,10 4,71
elastica, instalado em local com nivel alto de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) . af 11/2017

06.03.003 Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 75 mm, junta eléstica m 70,00 3,62 253,40 0,02
integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (n&o inclui
fornecimento). af 11/2017

06.03.004 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eléstica, diam.= 200 mm un 27,00 22,30 602,10 0,04
06.03.005 Regularizacdo Manual m2 4.471,82 6,09 27.233,38 1,85
06.03.006 m3 50,00 183,39 9.169,50 0,62
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Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre
solo, espessura de *10 cm*. af 07/2019

06.03.007 Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm m 3.894,00 6,55 25.505,70 1,74
06.03.008 Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm m 3.234,00 1,12 3.622,08 0,25
06.03.009 Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 75mm m 72,00 0,51 36,72 0,00
06.04 ASSENTAMENTO DE DESCARGAS, VENTOSAS E TUS 75.417,71 5,14
06.04.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 526,35 14,39 7.574,18 0,52
06.04.002 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 1.164,90 14,39 16.762,91 1,14
06.04.003 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 1.968,72 14,39 28.329,88 1,93
06.04.004 Caixa para registro, tipo I, para didmetros de 50 a 100mm un 6,00 1.522,84 9.137,04 0,62
06.04.005 Caixa de Alvenaria para Ventosas em Adutoras DN 150 a 200mm un 5,00 2.722,74 13.613,70 0,93
06.05 BLOCOS DE ANCORAGEM 25.506,36 1,73
06.05.001 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 23,15 737,95 17.083,54 1,16
06.05.002 Forma plana para fundag¢des, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 67,77 109,46 7.418,10 0,50
06.05.003 Agco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 63,59 15,80 1.004,72 0,07
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1
06.06 FECHAMENTO DE VALAS 233.173,98 15,86
06.06.001 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 1.567,70 40,65 63.727,01 4,34
grau de compactagdo
06.06.002 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da m3 3.418,94 31,61 108.072,69 7,35

retro: 0,26 m® / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituicdo) de 1°® categoria em locais com alto nivel de
interferéncia. af 04/2016

06.06.003 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem m3 358,56 59,96 21.499,26 1,46
transporte)

06.06.004 Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 11.832,35 3,37 39.875,02 2,71
(unidade: m3xkm). af 07/2020

06.07 REPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO 350.978,97 23,89

06.07.001 Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da area, m3 363,09 18,45 6.699,01 0,46

corte e carga (posto na cacamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete /
Sdo Cristévao)

06.07.002 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 10.892,70 3,37 36.708,40 2,50
(unidade: m3xkm). af 07/2020

06.07.003 Reassentamento de paralelepipedos, rejuntamento com argamassa, com m2 3.292,00 93,43 307.571,56 20,93
reaproveitamento dos paralelepipedos. af 12/2020

06.08 PAVIMENTAGAO 3.047,66 0,20

06.08.001 Regularizacdo, gradeamento, e compactacdo de sub-leito, com rolo de pneus pé m2 17,26 1,47 25,37 0,00
de carneiro e de pneus 25t

06.08.002 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado m2 17,26 122,87 2.120,74 0,14
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico

06.08.003 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 19,00 47,45 901,55 0,06
argamassa de cimento e areia traco 1:3

06.09 TESTE, LIMPEZA E CADASTRO 33.278,17 2,26
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06.09.001 Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 7.050,46 1,76 12.408,81 0,84
06.09.002 Limpeza, desinfeccédo e teste de redes de abastecimento de agua m 7.050,46 2,96 20.869, 36 1,42
07 RESERVATORIO APOIADO - RAP-50 (POCO DE SUCCiO DA EAT-1) 138.080,36 2,00
07.01 SERVICOS PRELIMINARES 124,64 0,10
07.01.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 10,68 11,67 124,64 0,10

gabarito de madeira
07.02 MOVIMENTO DE TERRA 997,23 0,72
07.02.001 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 25,27 19,40 490,24 0,36

jusante/uma composicdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021

07.02.002 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacdo utilizando m3 11,70 17,04 199,37 0,14
compactador placa vibratéria, sem controle do grau de compactacgdo

07.02.003 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhé&o m3 10,33 9,56 98,75 0,07
basculante 10 m3® - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

07.02.004 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 61,98 3,37 208,87 0,15
(unidade: m3xkm). af 07/2020

07.03 ESTRUTURAS DE CONCRETO 99.202,82 71,84

07.03.001 Regularizacgdo Manual m2 21,23 6,09 129,29 0,09

07.03.002 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,06 718,59 761,71 0,55

07.03.003 Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 21,43 721,94 15.471,17 11,20
superestrutura

07.03.004 Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, m2 112,65 158,80 17.888,82 12,96
inclusive escoramento

07.03.005 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, m2 16,36 135,53 2.217,27 1,61
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

07.03.006 Agco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 1.847,00 16,92 31.251,24 22,63
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

07.03.007 Cimbramento de madeira com barrotes secgdo 6x6cm, para estruturas altas ou m3 56,26 105,60 5.941,06 4,30
Reservatérios, inclusive rampa em tabua.

07.03.008 Controle tecnoldégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, més 2,00 12.771,13 25.542,26 18,50

mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emissio
certificados, de 31 a 60 km, de segunda a sexta

07.04 IMPERMEABILIZAGAO 9.781,29 7,08

07.04.001 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 demdos de tinta asfaltica m2 11,31 32,91 372,21 0,27
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacdo

07.04.002 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 81,90 56,32 4.612,01 3,34

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d'agua, areas frias e em contato com esgoto

07.04.003 Impermeabilizacdo c/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com m2 20,24 164,39 3.327,25 2,41
ndo-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer

07.04.004 Impermeabilizacdo de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, m2 20,24 72,59 1.469,22 1,06
c/impermeabilizante Vedacit ou similar

07.05 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS 14.035,00 10,17

07.05.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 975,33 14,39 14.035,00 10,17
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07.06 DIVERSOS 7.361,16 5,33
07.06.001 Confecgdo e instalacdo de escada de marinheiro h=3,20m com guarda-corpo un 1,00 4.700,14 4.700,14 3,40

h=3,20m em aco, 1=40cm, executadas em barra chata 3"x3/8" e degraus em barra
redonda 3/4", espacadas a cada 30cm e protecdo em barra chatas 2"x1/4"
07.06.002 Confecgdo e instalacdo de tampa de inspecdo em chapa metédlica 1/8", un 1,00 1.421,92 1.421,92 1,03

articuléavel, dim. 1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive protecdo anti-ferrugem,
pintura e cadeado

07.06.003 Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com aplicacédo de 01 dem&o de m2 16,98 9,04 153,50 0,11
tinta anti-corrosiva zarcdo - R2

07.06.004 Execucdo de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 0,78 992,08 773,82 0,56
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016

07.06.005 Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, m2 1,82 158,80 289,02 0,21
inclusive escoramento

07.06.006 Junta de dilatacdo com brita n° 2, argamassada, espessura = 7cm m2 0,56 40,64 22,76 0,02

07.07 ASSENTAMENTO DE TUBULAC@ES E CONEXOES 884,24 0,64

07.07.001 Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 12,00 1,44 17,28 0,01

07.07.002 Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 7,68 61,02 468,63 0,34
até 1,50m

07.07.003 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta eléastica, ponta / bolsa, diam.= m 12,00 8,39 100,68 0,07

200 mm
07.07.004 Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eléstica, diam.= 200 mm un 3,00 22,30 66,90 0,05
07.07.005 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da m3 7,30 31,61 230,75 0,17

retro: 0,26 m® / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituicdo) de 1° categoria em locais com alto nivel de
interferéncia. af 04/2016

07.08 EXTRAVASOR E DESCARGA 3.695,31 2,68

07.08.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 11,50 11,67 134,21 0,10
gabarito de madeira

07.08.002 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 5,52 19,40 107,09 0,08
jusante/uma composig¢do por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),

larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021

07.08.003 Regularizacédo Manual m2 9,20 6,09 56,03 0,04

07.08.004 Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200 mm, Jjunta m 12,00 195,61 2.347,32 1,70
eldstica - fornecimento e assentamento. af 01/2021

07.08.005 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 691,31 691,31 0,50

0.60x0.60x0.80m, revestida internamente com chapisco e reboco traco 1:3 e
tampa em concreto armado 25MPa (0,80x0,80x0,08m), exclusive escavacéao,
reaterro e regularizacgdo

07.08.006 Reaterro manual de valas, com compactag¢do utilizando sépo, sem controle do m3 8,84 40,65 359,35 0,26
grau de compactagdo

07.09 INTERLIGAGAO ETA/RAP-50 1.998,67 1,44

07.09.001 Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 32,40 1,44 46,66 0,03

07.09.002 Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 23,33 19,40 452,60 0,33

jusante/uma composicdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021
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07.09.003 Regularizacgdo Manual m2 25,92 6,09 157,85 0,11
07.09.004 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 m 32,40 13,22 428,33 0,31

mm, junta eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de
interferéncias (ndo inclui fornecimento). af 11/2017

07.09.005 Assentamento de conexdes de pvc defofo, junta eldstica, diam.= 200 mm un 1,00 6,33 6,33 0,00

07.09.006 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 22,31 40, 65 906, 90 0,66
grau de compactagéao

08 ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - EAT-1 272.895,70 3,96

08.01 LOCAGCAO DA EDIFICACAO 1.057,89 0,42

08.01.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 90,65 11,67 1.057,89 0,42
gabarito de madeira

08.02 FUNDAGAO 41.684,32 15,27

08.02.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 2?2 categoria, profundidade m3 115,02 101,67 11.694,08 4,28
até 1,50m

08.02.002 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhé&o m3 139,08 9,56 1.329,60 0,49
basculante 10 m3® - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

08.02.003 Regularizacédo Manual m2 46,75 6,09 284,71 0,10

08.02.004 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,24 718,59 891,05 0,33

08.02.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 14,24 702,90 10.009, 30 3,67
superestrutura

08.02.006 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 88,12 109,46 9.645,62 3,53

08.02.007 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&dos de tinta asfaltica m2 101,44 32,91 3.338,39 1,22
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacédo

08.02.008 Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, ¢/ concreto fck = 21lmpa m2 40,30 64,65 2.605,40 0,95

08.02.009 Aplicacdo de lona pléastica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 40,30 4,44 178,93 0,07
af 11/2017

08.02.010 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacdo utilizando m3 100,19 17,04 1.707,24 0,63
compactador placa vibratdria, sem controle do grau de compactacao

08.03 SUPERESTRUTURA 69.284,78 25,39

08.03.001 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 8,77 702,90 6.164,43 2,26
superestrutura

08.03.002 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, m2 97,74 127,05 12.417,87 4,55
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

08.03.003 Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 146,30 15,80 2.311,54 0,85
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

08.03.004 Controle tecnoldégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, més 2,00 12.771,13 25.542,26 9,36

mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emissio
certificados, de 31 a 60 km, de segunda a sexta

08.03.005 Escoramento metdlico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" m2 22,08 27,43 605, 65 0,22
(h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem

08.03.006 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 1.314,60 16,92 22.243,03 8,15
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

08.04 ELEVAGAO 8.400,69 3,08

08.04.001 Andaime metédlico fachadeiro - locacdo mensal , exceto montagem, desmontagem m2xmés 40,60 14,73 598,04 0,22
e tela
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08.04.002 Alvenaria bloco cerdmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 97,59 53,19 5.190,81 1,90
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

08.04.003 Cobogd de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 14,50 171,02 2.479,79 0,91

08.04.004 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 2,40 55,02 132,05 0,05

08.05 COBERTURA 26.774,85 9,82

08.05.001 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x llcm com m 26,00 66,86 1.738,36 0,64
abertura de encaixes

08.05.002 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m2 91,00 265,41 24.152,31 8,85

08.05.003 Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol m2 14,04 17,00 238,68 0,09
ou similar

08.05.004 Placa de ventilacdo para cobertura com telha canalete 49 un 50,00 12,91 645,50 0,24

08.06 PAVIMENTAGAO 5.429,20 1,98

08.06.001 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 m2 43,05 45,83 1.972,98 0,72
cm, preparo mecdnico da argamassa. af 09/2020

08.06.002 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm m 2,38 94,98 226,05 0,08

08.06.003 Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 03 usos m? 3,99 126,20 503,54 0,18

08.06.004 Aplicacdo de lona pléstica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 39,50 4,44 175,38 0,06
af 11/2017

08.06.005 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 2,52 992,08 2.500,04 0,92
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016

08.06.006 Junta de dilatac¢do com brita n® 2, argamassada, espessura = 7cm m2 1,26 40, 64 51,21 0,02

08.07 ESQUADRIAS 10.473,81 3,82

08.07.001 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e un 1,00 1.892,81 1.892,81 0,69
ferragens

08.07.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 1,00 850,01 850,01 0,31
inclusive batente e ferragens

08.07.003 Porta/Esquadria em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive m2 1,10 553,67 609,04 0,22

caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradicas ou roldanas e fechadura,
exclusive vidro

08.07.004 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnicdes. af 12/2019 m2 5,25 900,72 4.728,78 1,73

08.07.005 Vidro liso incolor 4mm m2 1,10 224,71 247,18 0,09

08.07.006 Grade protecdo c/ barra quadrada ferro 5/8" m2 2,10 212,64 446,54 0,16

08.07.007 Grelha ferro 1/4"™ x 1/4" m2 3,96 358,04 1.417,84 0,52

08.07.008 Cantoneira de aco perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01 m 10,50 26,82 281,61 0,10

08.08 REVESTIMENTOS 19.995,04 7,32

08.08.001 Chapisco em parede, rustico, com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) m2 195,34 23,37 4.565,10 1,67
- revisado 08/2015

08.08.002 Reboco ou emboc¢o interno, de parede, com argamassa tragco t6 - 1:2:10 (cimento m2 112,94 35,79 4.042,12 1,48
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

08.08.003 Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 82,40 40,11 3.305,06 1,21
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

08.08.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, m2 71,20 57,15 4.069,08 1,49

linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embocgo
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08.08.005 Revestimento cerdmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arqg design, m2 27,80 75,65 2.103,07 0,77

azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco

08.08.006 Peitoril marmore branco, ¢/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 12,78 149,50 1.910,61 0,70

08.09 PINTURA 8.072,68 2,96

08.09.001 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 41,74 3,18 132,73 0,05

08.09.002 Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demdos. af 06/2014 m2 41,74 18,28 763,01 0,28

08.09.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 41,74 17,99 750, 90 0,28
interiores - cores convencionais - Rev 03

08.09.004 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 54,60 3,18 173,63 0,06

08.09.005 Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demdos. m2 54,60 31,48 1.718,81 0,63
af 05/2017

08.09.006 Aplicacgdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demdos. m2 54,60 18,65 1.018,29 0,37
af 06/2014

08.09.007 Pintura para protecgdo de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 m2 64,12 27,99 1.794,72 0,66
demé&os

08.09.008 Pintura fundo nivelador alquidico branco em madeira. af 01/2021 m2 8,40 25,43 213,061 0,08

08.09.009 Aplicacdo massa alquidica para madeira, para pintura com tinta de acabamento m2 8,40 20,94 175,90 0,06
(pigmentada) . af 01/2021

08.09.010 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, m2 8,40 19,03 159,85 0,06
2 demdos. af 01/2021

08.09.011 Aplicacdo de primer universal - 2 demdos m2 28,04 19,57 548,74 0,20

08.09.012 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de esmalte sobre superficies m2 28,04 22,20 622,49 0,23
metadlicas - R1

08.10 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 790,12 0,29

08.10.001 Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 2,00 282,89 565,78 0,21
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

08.10.002 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 2,00 28,38 56,76 0,02

08.10.003 Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacdo com fita adesiva m2 2,00 54,54 109,08 0,04
e aplicacdo com rolo. af 05/2021

08.10.004 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 2,00 29,25 58,50 0,02
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

08.11 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 42.491,37 15,57

08.11.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 2.952,84 14,39 42.491,37 15,57

08.12 EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACRO E ELEVACAO DE CARGA 7.021,77 2,57

08.12.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 229,32 14,39 3.299,91 1,21

08.12.002 Perfil "i" de aco laminado, abas paralelas, "w", qualquer bitola kg 229,32 16,23 3.721,86 1,36

08.13 RECALQUE PARA REL-300 (EXISTENTE) 26.015,29 9,55

08.13.001 Andaime metédlico fachadeiro - locacd&o mensal , exceto montagem, desmontagem m?xmés 55,44 14,73 816,63 0,30
e tela

08.13.002 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 1.422,63 14,39 20.471,65 7,50

08.13.003 SUPORTE METALICO PARA FIXACAO DE TUBULAGCAO EXTERNA 4.727,01 1,75

08.13.003.001 Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 4" x 3/8" (14,57 kg/m) kg 262,26 11,098 3.141,87 1,15
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08.13.003.002 Chumbador parabolt 3/8" x 5" un 36,00 4,29 154,44 0,06
08.13.003.003 Parafuso e porca para junta c/ flange d x 1 = 16 x 80mm . un 12,00 11,42 137,04 0,05
08.13.003.004 Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 7,80 12,41 96,80 0,04
08.13.003.005 Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com aplicacdo de 01 demdo de m2 9,36 9,04 84,61 0,03
tinta anti-corrosiva zarcdo - R2

08.13.003.006 Pintura de acabamento em superficies metdlicas com aplicacdo de 02 demdos de m2 9,36 53,99 505,35 0,19
tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demdo, aplicado com rolo e pincel
- R1

08.13.003.007 Corddo de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm cm 240,00 0,97 232,80 0,09

08.13.003.008 Soldador (horista) h 3,60 22,67 81,61 0,03

08.13.003.009 Encargos Complementares - Soldador h 3,60 5,33 19,19 0,01

08.13.003.010 Pedreiro (horista) h 6,00 20, 64 123,84 0,05

08.13.003.011 Encargos Complementares - Pedreiro h 6,00 4,56 27,36 0,01

08.13.003.012 Servente de obras h 6,00 15,67 94,02 0,03

08.13.003.013 Encargos Complementares - Servente h 6,00 4,68 28,08 0,01

08.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS ELETRICOS - EAT-1 5.403,89 1,96

08.14.001 Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 25,00 11,29 282,25 0,10
instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

08.14.002 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, un 27,00 9,36 252,72 0,09
instalada em laje - fornecimento e instalag¢do. af 12/2015

08.14.003 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos m 108,00 11,20 1.209, 60 0,44
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

08.14.004 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 45,00 3,31 148,95 0,05
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

08.14.005 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 96,00 4,81 461,76 0,17
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

08.14.006 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. m 7,00 26,17 183,19 0,07
mopa ou similar)

08.14.007 Fixacdo de eletrocalhas com vergalhdo (Tirante) com rosca total @ 1/4"x1000mm m 4,00 32,41 129,64 0,05
(marvitec ref. 1431 ou similar)

08.14.008 Suporte vertical 50 x 50mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou un 4,00 15,24 60,96 0,02
similar)

08.14.009 Lumindria industrial a prova de tempo ref. tb 30/1Tecnolux ou similar, com un 2,00 194,76 389,52 0,14
lampada a led 15W Tecnolux ou similar

08.14.010 Lumindria industrial a prova de tempo ref. tb 45/1Tecnolux ou similar, com un 2,00 550,02 1.100,04 0,40
lampada a led 15W Tecnolux ou similar

08.14.011 Condulete em aluminio tipo "C" de 3/4" un 17,00 34,34 583,78 0,21

08.14.012 Condulete em aluminio tipo "C" de 1" un 2,00 41,80 83,60 0,03

08.14.013 Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 2,00 32,86 65,72 0,02
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

08.14.014 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - un 9,00 50,24 452,16 0,17
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (EXECUGAO DE SERVICOS E OBRAS CIVIS) 1.977.008,27 28,69

09.01 SERVICOS PRELIMINARES 46.937,57 2,53
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09.01.001 Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/&rvores de diam. m2 2.139,00 0,71 1.518,69 0,23
até 0,15m

09.01.002 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 10 m® - carga com m3 178,04 9,95 1.771,50 0,09

escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m® / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af 07/2020

09.01.003 Demolicdo mecanizada de edificacd&o com retro escavadeira de pneus, inclusive m3 144,00 58,44 8.415, 36 0,43
carga

09.01.004 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 8.054,25 3,37 27.142,82 1,37
(unidade: m3xkm). af 07/2020

09.01.005 Descarte de residuos da construcdo civil em &rea licenciada t 216,00 37,45 8.089,20 0,41

09.02 MOVIMENTO DE TERRA 53.593,41 2,70

09.02.001 Locacdo de servigos de terraplenagem de obras civis m2 2.860,00 1,67 4.776,20 0,24

09.02.002 Escavagdo e carga com trator de esteiras com lamina e carregadeira, de m3 964,57 7,67 7.398,25 0,37
material de 12 categoria ou de jazida

09.02.003 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 724,75 3,37 2.442,41 0,12
(unidade: m3xkm). af 07/2020

09.02.004 Compactacdo de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 100% do proctor m3 328,83 6,19 2.035,46 0,10
normal

09.02.005 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem m3 142,31 59,96 8.532,91 0,43
transporte)

09.02.006 Transporte com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 925,03 3,37 3.117,35 0,16
(unidade: m3xkm). af 07/2020

09.02.007 Compactacédo de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 100% do proctor m3 123,75 6,19 766,01 0,04
normal

09.02.008 Controle Tecnoldgico de terraplenagem/Pavimentacdo COM Transporte, més 1,00 24.524,82 24.524,82 1,24

alimentacédo,alocacédo de equip. de densidade "in situ", mensalidade
laboratoristas até 44 hs semanais, de 31 a 60 km de seunda a sexta

09.03 MURO DE CONTENGAO 81.559,12 4,11
09.03.001 Locagdo de muro, inclusive execucdo de gabarito de madeira m 128,00 1,44 184,32 0,01
09.03.002 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 45,00 19,40 873,00 0,04

jusante/uma composigdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021

09.03.003 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo m3 54,00 7,64 412,56 0,02
basculante 10 m® - carga com escavadeira hidrdulica (cagamba de 1,20 m® / 155
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020
09.03.004 Regularizacédo Manual m2 81,00 6,09 493,29 0,02
09.03.005 Impermeabilizacdo - Fornecimento e aplicacdo de manta geotextil RT-10, m2 397,00 21,50 8.535,50 0,43
resistencia a tracdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchses
drenantes
09.03.006 Alvenaria pedra calcidrea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 m3 115,00 595,02 68.427,30 3,46

saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccédo
mecanica e transporte

09.03.007 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm m 24,00 33,07 793,68 0,04

09.03.008 Lastro de brita 2 m3 1,00 231,79 231,79 0,01

09.03.009 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 160,00 7,88 1.260,80 0,06
08/2015
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09.03.010 Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 8,00 43,36 346,88 0,02
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

09.04 FUNDACKO E PLATAFORMA PARA A UNIDADES DE TRATAMENTO 118.668,23 6,02

09.04.001 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente arenoso. m2 560,00 1,40 784,00 0,04
af 11/2019

09.04.002 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 237,30 11,67 2.769,29 0,14
gabarito de madeira

09.04.003 Concreto ciclépico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de médo m3 54,08 923,33 49.933,69 2,53

09.04.004 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 6,99 702,90 4.913,27 0,25
superestrutura

09.04.005 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 19,73 737,95 14.559,75 0,74

09.04.006 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, m2 49,75 135,53 6.742,62 0,34
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

09.04.007 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, m2 20,01 127,05 2.542,27 0,13
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

09.04.008 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 838,70 16,92 14.190,80 0,72
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

09.04.009 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-283, malha m2 133,40 70,77 9.440,72 0,48
10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

09.04.010 Lastro de brita 3 m3 49,50 220,26 10.902,87 0,55

09.04.011 Confeccdo de escada de marinheiro em ago, 1=40cm, executadas em barra chata m 2,00 469,27 938,54 0,05
2" x 1/4", chapas 3/8" para fixacdo e degraus em barra redonda 3/4" espacadas
a cada 30cm

09.04.012 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de un 1,00 762,02 762,02 0,04
pvc, cunha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm

09.04.013 Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = un 1,00 8,98 8,98 0,00
50mm a 150mm

09.04.014 Fornecimento de tubo de pvc junta eldstica integrada, ponta e bolsa classe 12 m 2,00 87,64 175,28 0,01
diam. = 100mm

09.04.015 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica, ponta e bolsa diam. = 100 mm m 1,50 2,75 4,13 0,00

09.05 LEITOS DE SECAGEM (14 UNIDADES) 257.779,46 13,06

09.05.001 SERVICOS PRELIMINARES 4.688,07 0,24

09.05.001.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 401,72 11,67 4.688,07 0,24
gabarito de madeira

09.05.002 MOVIMENTO DE TERRA 1.784,61 0,09

09.05.002.001 Regularizac&o Manual m2 293,04 6,09 1.784,61 0,09

09.05.003 ESTRUTURA DE CONCRETO 90.367,08 4,57

09.05.003.001 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 18,34 718,59 13.178,94 0,67

09.05.003.002 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 22,25 737,95 16.419,39 0,83

09.05.003.003 Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 1.387,78 16,92 23.481,24 1,19
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.05.003.004 Aco CA - 60 g 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 368,34 15,80 5.819,77 0,29
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.05.003.005 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, m2 247,68 127,05 31.467,74 1,59
inclusive escoramento - Revisada 07.2015
ELEVACOES
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09.05.004 24.380,14 1,23
09.05.004.001 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com m2 203,49 119,81 24.380,14 1,23
argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

09.05.005 REVESTIMENTOS 19.530,97 0,99

09.05.005.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 406,98 7,88 3.207,00 0,16
08/2015

09.05.005.002 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 406,98 40,11 16.323,97 0,83
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

09.05.006 PINTURAS 4.826,76 0,25

09.05.006.001 Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 114,00 3,18 362,52 0,02

09.05.006.002 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 114,00 20,51 2.338,14 0,12
lixamento e retoques - Rev 01

09.05.006.003 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os. m2 114,00 18,65 2.126,10 0,11
af 06/2014

09.05.007 IMPERMEABILIZAGAO 10.391,45 0,52

09.05.007.001 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 demdos de tinta asfaltica m2 57,00 32,91 1.875,87 0,09
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacgdo

09.05.007.002 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 151,20 56,32 8.515,58 0,43

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d'agua, areas frias e em contato com esgoto

09.05.008 CAMADAS FILTRANTES E IMPERMEABILIZADORAS 65.761,97 3,34

09.05.008.001 Selo compactado,executado com material de jazida/argiloso, exclusive m3 50,40 26,72 1.346,69 0,07
material

09.05.008.002 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem m3 57,96 59,96 3.475,28 0,18
transporte)

09.05.008.003 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana em leito natural m3xkm 2.260,44 3,37 7.617,68 0,39
(unidade: m3xkm). af 07/2020

09.05.008.004 Tijolo macigo arrumadompara leito de secagem m2 252,00 41,72 10.513,44 0,53

09.05.008.005 Lastro de areia m3 88,20 171,85 15.157,17 0,77

09.05.008.006 Lastro de brita 0 m3 50,40 260,17 13.112,57 0,66

09.05.008.007 Lastro de brita 1 m3 63,00 230,78 14.539,14 0,74

09.05.009 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAC@ES AFLUENTES AOS LEITOS 25.316,50 1,28

09.05.009.001 Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 59,00 1,44 84,96 0,00

09.05.009.002 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1°® categoria, profundidade m3 21,24 61,02 1.296,06 0,07
até 1,50m

09.05.009.003 Regularizacdo Manual m2 35,40 6,09 215,59 0,01

09.05.009.004 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elédstica integrada, pn lmpa, m 59,00 3,63 214,17 0,01
diam.= 100 mm

09.05.009.005 Assentamento de conexdes de pvc defofo, junta elédstica, diam.= 100 mm un 7,00 4,98 34,86 0,00

09.05.009.006 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 20,78 40,65 844,71 0,04
grau de compactagdo

09.05.009.007 Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 59,00 1,76 103,84 0,01

09.05.009.008 Limpeza, desinfeccdo e teste de redes de abastecimento de &agua m 59,00 2,96 174,64 0,01

09.05.009.009 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 1.553,00 14,39 22.347,67 1,13
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09.05.010 INTERLIGACKO DOS LEITOS DE SECAGEM A EE DOS EFLUENTES DOS LEITOS 10.731,91 0,55
09.05.010.001 Locacgdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 68,80 2,05 141,04 0,01
09.05.010.002 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1°® categoria, profundidade m3 30,96 61,02 1.889,18 0,10
até 1,50m

09.05.010.003 Regularizagdo Manual m2 41,28 6,09 251,40 0,01

09.05.010.004 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica para esgotos sanitarios, ponta e m 68,80 5,07 348,82 0,02
bolsa, diam. = 100mm

09.05.010.005 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 4,00 613,78 2.455,12 0,12
0.60 x 0.60 x 0.80m

09.05.010.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 711,73 711,73 0,04
0.60 x 0.60 x 1,00m

09.05.010.007 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos dim. int. = 0,60x0,60x1,20m un 4,00 846,08 3.384,32 0,17

09.05.010.008 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 30,42 40,65 1.236,57 0,06
grau de compactagdo

09.05.010.009 Cadastro de Redes de Esgoto m 68,80 1,76 121,09 0,01

09.05.010.010 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 68,80 2,80 192,64 0,01

09.06 ELEVATORIA DOS EFLUENTES DO LEITO DE SECAGEM 44.891,39 2,25

09.06.001 SERVICOS PRELIMINARES 257,79 0,01

09.06.001.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 22,09 11,67 257,79 0,01
gabarito de madeira

09.06.002 FUNDAGAO 1.510,22 0,07

09.06.002.001 Escavacgdo, carga e transporte de material de 1® categoria, com escavadeira m3 52,06 7,98 415,44 0,02
hidratlica, dmt 50 a 200m

09.06.002.002 Regularizacdo Manual m2 10,15 6,09 61,81 0,00

09.06.002.003 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacdo utilizando m3 37,44 17,04 637,98 0,03
compactador placa vibratdria, sem controle do grau de compactacao

09.06.002.004 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 0,36 718,59 258,69 0,01

09.06.002.005 Forma plana para fundac¢des, em tdbuas de pinho, 03 usos m? 1,08 126,20 136,30 0,01

09.06.003 ESTRUTURA DE CONCRETO 31.358,03 1,59

09.06.003.001 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, m2 44,10 127,05 5.602,91 0,28
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

09.06.003.002 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 6,92 748,24 5.177,82 0,26
superestrutura

09.06.003.003 Concreto simples usinado fck=2lmpa, bombeado, lancado e adensado em m3 1,08 668,21 721,67 0,04
superestrutura

09.06.003.004 Aco CA - 50 g 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 1.130,00 16,92 19.119, 60 0,97
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.06.003.005 Cimbramento de madeira com barrotes segdo 6x6cm, para estruturas altas ou m3 6,97 105,60 736,03 0,04
Reservatérios, inclusive rampa em tabua.

09.06.004 IMPERMEABILIZACiO 1.980,24 0,10

09.06.004.001 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 21,94 32,91 722,05 0,04
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacédo

09.06.004.002 Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 m2 22,34 56,32 1.258,19 0,06

dem&os cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas,
subsolos, caixas d'agua, areas frias e em contato com esgoto
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
09.06.005 ELEVAGCAO 475,65 0,02
09.06.005.001 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com m2 3,97 119,81 475,65 0,02

argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
09.06.006 REVESTIMENTOS 293,70 0,01
09.06.006.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 6,12 7,88 48,23 0,00
08/2015
09.06.006.002 Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 6,12 40,11 245,47 0,01
/ cal / areia), espessura 2,0 cm
09.06.007 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS 2.590,20 0,13
09.06.007.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 180,00 14,39 2.590,20 0,13
09.06.008 EMISSARIO POR RECALQUE EE/TANQUE DE RECEPCAO DE AGUAS DE LAVAGEM 1.811,49 0,09
09.06.008.001 Locagdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 48,00 2,05 98,40 0,00
09.06.008.002 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 23,04 19,40 446,98 0,02
jusante/uma composig¢do por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),

larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 02/2021

09.06.008.003 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica, ponta e bolsa diam. = 75 mm m 48,00 2,30 110,40 0,01

09.06.008.004 Assentamento de conexdes de pvc, junta eldstica, ponta e bolsa, diam.= 75 un 4,00 2,30 9,20 0,00
mm

09.06.008.005 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 22,82 40,65 927,63 0,05
grau de compactagéao

09.06.008.006 Cadastro de Redes de Esgoto m 48,00 1,76 84,48 0,00

09.06.008.007 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 48,00 2,80 134,40 0,01

09.06.009 TAMPAS E GRADES 4.614,07 0,23

09.06.009.001 Confeccdo e instalacdo de grade de piso, executada em barras chatas 2"x3/16", m2 1,08 2.955,69 3.192,15 0,16
articulavel, inclusive protecdo anti-ferrugem e pintura

09.06.009.002 Confeccdo e instalacdo de tampa de inspecdo em chapa metédlica 1/8", un 1,00 1.421,92 1.421,92 0,07

articuléavel, dim. 1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive protecdo anti-ferrugem,
pintura e cadeado

09.07 PAVIMENTAGAO 198.287,47 10,01

09.07.001 LEITO CARROGAVEL 136.493,78 6,89

09.07.001.001 Locacgdo de servigos de pavimentacédo m2 650, 00 1,80 1.170,00 0,06

09.07.001.002 Regularizacdo, gradeamento, e compactacdo de sub-leito, com rolo de pneus pé m2 716,71 1,47 1.053,56 0,05
de carneiro e de pneus 25t

09.07.001.003 Material para sub-base, cbr>20, adgquirido solto na jazida, inclusive carga m3 214,30 18,45 3.953,84 0,20
(posto na cacamba), exclusive transporte

09.07.001.004 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacdo de solo m3 143,34 53,01 7.598,45 0,38
estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo,
escavacdo, carga e transporte. af 11/2019

09.07.001.005 Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana em leito natural m3xkm 8.572,00 3,37 28.887,64 1,46
(unidade: m3xkm). af 07/2020

09.07.001.006 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 245,00 47,45 11.625,25 0,59
argamassa de cimento e areia traco 1:3

09.07.001.007 Execucgcdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 m 0,66 85,72 56,58 0,00

cm base x 15 cm altura. af 06/2016
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09.07.001.008 Forma plana para fundagdes, em tadbuas de pinho, 05 usos m2 4,40 99,98 439,91 0,02
09.07.001.009 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colch&o de areia, rejuntado m2 665,00 122,87 81.708,55 4,13

com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo
granitico
09.07.002 PASSEIOS 52.675,04 2,66
09.07.002.001 Locacdo de servigos de pavimentacéo m2 629,16 1,80 1.132,49 0,06
09.07.002.002 Regularizacdo manual e compactdo com placa vibratédtia m2 629,16 8,25 5.190,57 0,26
09.07.002.003 Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 05 usos m2 9,96 99, 98 995,80 0,05
09.07.002.004 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 21,14 830,94 17.566,07 0,89
loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016
09.07.002.005 Aplicacdo de lona pléastica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 301,97 4,44 1.340,75 0,07
af 11/2017
09.07.002.006 Execucgdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in m3 26,17 830,94 21.745,70 1,10
loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado. af 07/2016
09.07.002.007 Junta de dilatac&o com brita n°® 2, argamassada, espessura = 7cm m2 4,28 40,64 173,94 0,01
09.07.002.008 Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecanico com m2 327,14 4,52 1.478,67 0,07
acabadora simples - Rev 02
09.07.002.009 Junta serrada, segdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e m 139,00 21,95 3.051,05 0,15
preenchimento com mastique MBT ou similar.
09.07.003 RAMPA E ESCADA DE ACESSO A PLATAFORMA 8.325,05 0,42
09.07.003.001 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 5,17 737,95 3.815,20 0,19
09.07.003.002 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 8,68 109,46 950,11 0,05
09.07.003.003 Agco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 147,00 16,92 2.487,24 0,13
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl
09.07.003.004 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m2 33,00 32,50 1.072,50 0,05
15%x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
09.07.004 LIMPEZA FINAL 793,60 0,04
09.07.004.001 Limpeza de ruas (varricdo e remocdo de entulhos) m? 1.280,00 0,62 793, 60 0,04
09.08 URBANIZAGAO 170.384,36 8,62
09.08.001 FECHAMENTO DA AREA 170.384,36 8,62
09.08.001.001 Locagdo de muro, inclusive execucgdo de gabarito de madeira m 165,92 1,44 238,92 0,01
09.08.001.002 Concertina Dupla, em aco galvanizado, espiral de @ = 450 mm, 5 clipes m 165,92 45,12 7.486,31 0,38
p/espiral, lédmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalacéo
09.08.001.003 Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, m2 414,80 360,92 149.709,62 7,57

pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9xl5cm) em concreto
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

09.08.001.004 Pintura sobre superficies de madeira com aplicacdo de 01 demdo de fundo m2 20,00 63,13 1.262,60 0,06
sintético nivelador, 01 demdo de massa a 6leo e 02 demdos de tinta esmalte

09.08.001.005 Lastro de brita 2 m3 48,26 231,79 11.186,19 0,57

09.08.001.006 Remocdo e reassentamento de esquadria de ferro m2 8,00 62,59 500,72 0,03

09.09 CASA DE QuimMmICcA 570.435,04 28,78

09.09.001 SERVICOS PRELIMINARES 3.486,53 0,18

09.09.001.001 Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de m2 298,76 11,67 3.486,53 0,18

gabarito de madeira

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 26 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



e DESLD

v m—w——— PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MALHADOR/SE - EXECUCAO DOS Cod. Empreendimento: 08615
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE SERVICOS BDI: 24,84%
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
09.09.002 FUNDAGOES 121.791,48 6,14
09.09.002.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade m3 453,00 61,02 27.642,06 1,40
até 1,50m

09.09.002.002 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhé&o m3 543,60 9,56 5.196,82 0,26
basculante 10 m® - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

09.09.002.003 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana em leito natural m3xkm 543,60 3,37 1.831,93 0,09
(unidade: m3xkm). af 07/2020

09.09.002.004 Regularizacdo Manual m2 77,94 6,09 474,65 0,02

09.09.002.005 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 3,90 718,59 2.802,50 0,14

09.09.002.006 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 37,81 702,90 26.576,65 1,34
superestrutura

09.09.002.007 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 297,54 109,46 32.568,73 1,65

09.09.002.008 Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 644,10 16,92 10.898,17 0,55
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.09.002.009 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 343,45 32,91 11.302,94 0,57
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacdo

09.09.002.010 Aplicacdo de lona pléastica para execucdo de pavimentos de concreto. m2 228,95 4,44 1.016,54 0,05
af 11/2017

09.09.002.011 Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21lmpa m2 22,90 64,65 1.480,49 0,07

09.09.003 SUPERESTRUTURA DE CONCRETO 142.221,52 7,19

09.09.003.001 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, m2 264,15 135,53 35.800, 25 1,81
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

09.09.003.002 Escoramento metdlico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" m2 111,57 27,43 3.060,37 0,15
(h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem

09.09.003.003 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 20,07 748,24 15.017,18 0,76
superestrutura

09.09.003.004 Aco CA - 60 ¥ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de kg 1.811,80 15,80 28.626,44 1,45
ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - RI1

09.09.003.005 Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 2.019,80 16,92 34.175,02 1,73
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - Rl

09.09.003.006 Controle tecnoldégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, més 2,00 12.771,13 25.542,26 1,29

mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emissio
certificados, de 31 a 60 km, de segunda a sexta

09.09.004 ELEVAGCOES 21.238,52 1,07

09.09.004.001 Andaime metéalico fachadeiro - locacdo mensal , exceto montagem, desmontagem m?xmés 186,40 14,73 2.745,67 0,14
e tela

09.09.004.002 Alvenaria bloco cerédmico vedacgdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 267,16 53,19 14.210,24 0,72
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

09.09.004.003 Cobogd de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 22,50 171,02 3.847,95 0,19

09.09.004.004 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 7,90 55,02 434,66 0,02

09.09.005 COBERTURA 96.496,37 4,87

09.09.005.001 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar) m2 305,04 256,28 78.175, 65 3,95

09.09.005.002 Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 90 ou similar m 18,60 174,15 3.239,19 0,16

09.09.005.003 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em m2 92,27 163,45 15.081,53 0,76

madeira e capeamento 4cm
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09.09.006 PAVIMENTAGAO DA EDIFICAGAO 19.424,75 0,99
09.09.006.001 Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o m2 97,20 72,41 7.038,25 0,36

esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizacdo
09.09.006.002 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm m 10,20 94,98 968,80 0,05
09.09.006.003 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4 m?3 2,68 1.243,81 3.333,41 0,17
09.09.006.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor m2 80,55 75,70 6.097,64 0,31

branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco

09.09.006.005 Estrado de Madeira Para Sacaria m2 10,56 188,13 1.986,65 0,10

09.09.007 ESQUADRIAS 53.247,48 2,69

09.09.007.001 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e un 1,00 1.892,81 1.892,81 0,10
ferragens

09.09.007.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 5,00 850,01 4.250,05 0,21
inclusive batente e ferragens

09.09.007.003 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.60 x 2.10 m, un 2,00 887,24 1.774,48 0,09
inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

09.09.007.004 Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, m2 2,10 397,04 833,78 0,04
completa inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura

09.09.007.005 Porta para armadrios com moldura em aluminio (aluminio/acrilico), inclusive m2 14,95 223,83 3.346,26 0,17
ferragens

09.09.007.006 Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4"™ x 1/4" cantoneira 2" x 1/14" m2 6,32 1.317,07 8.323,88 0,42
inclusive dobradicas, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"

09.09.007.007 Confeccéo e instalacdo de grade dim.3,00x2,85m com portdo de acesso un 1,00 9.001, 65 9.001, 65 0,46

dim.2,20x1,10m, executado em quadro com tubos 2" e barras quadradas 5/8" na
vertical a cada 10cm e 02 barra chata 1 1/4"x1/4" na horizontal, inclusive
dobradica, ferrolho e cadeado

09.09.007.008 Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou m2 16,05 571,82 9.177,71 0,46
pivotante, exclusive wvidro

09.09.007.009 Vidro liso incolor 4mm m2 13,54 224,71 3.042,57 0,15

09.09.007.010 Vidro fantasia canelado 4 mm m2 1,71 187,25 320,20 0,02

09.09.007.011 Confeccéo e instalacdo de grade de protecdo em aco, executado em barras m2 17,96 628,29 11.284,09 0,57

quadradas 5/8" no quadro e montantes verticais 1/2" a cada 10cm e 01 barra
chata 1/2"x1/4" na horizontal

09.09.008 REVESTIMENTOS 61.365,31 3,10

09.09.008.001 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 385,21 7,88 3.035,45 0,15
08/2015

09.09.008.002 Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa tragco tl - 1:3 (cimento / areia) - m2 80,55 14,67 1.181,67 0,06
revisasa 08/2015

09.09.008.003 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 385,21 35,79 13.786,67 0,70
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

09.09.008.004 Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento m2 116,25 40,11 4.662,79 0,24
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

09.09.008.005 Reboco ou emboco interno, de teto, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / m2 80,55 40,37 3.251,80 0,16
cal / areia), espessura 1,5 cm

09.09.008.006 Revestimento cerédmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor m2 363,22 75,70 27.495,75 1,39

branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacgdo de base ou emboco
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09.09.008.007 Revestimento cerédmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arqg design, m2 55,28 75,65 4.181,93 0,21

azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacgdo de base ou emboco

09.09.008.008 Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, m2 1,14 503,55 574,05 0,03
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboco

09.09.008.009 Peitoril mArmore branco, c¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 13,32 89,54 1.192,67 0,06

09.09.008.010 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4 m?3 1,61 1.243,81 2.002,53 0,10

09.09.009 PINTURA 21.873,88 1,10

09.09.009.001 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 201,44 3,18 640,58 0,03

09.09.009.002 Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 244,51 13,32 3.256,87 0,16

09.09.009.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta PVA latex para m2 244,51 17,99 4.398,73 0,22
interiores - cores convencionais - Rev 03

09.09.009.004 Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 159,20 3,18 506,26 0,03

09.09.009.005 Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, uma demdo. m2 131,47 22,93 3.014,61 0,15
af 05/2017

09.09.009.006 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os. m2 221,47 18,65 4.130,42 0,21
af 06/2014

09.09.009.007 Pintura fundo nivelador alquidico branco em madeira. af 01/2021 m2 33,60 25,43 854,45 0,04

09.09.009.008 Aplicacdo massa alquidica para madeira, para pintura com tinta de acabamento m2 33,60 20,94 703,58 0,04
(pigmentada) . af 01/2021

09.09.009.009 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, m2 33,60 19,03 639,41 0,03
2 demdos. af 01/2021

09.09.009.010 Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel m2 43,35 28,31 1.227,24 0,06
sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por demdo) .
af 01/2020

09.09.009.011 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada m2 43,35 57,71 2.501,73 0,13

a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em
obra (02 demdos). af 01/2020

09.09.010 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 3.189,26 0,17

09.09.010.001 Extintor de &gua pressurizada capacidade 10 litros, instalado un 2,00 268,56 537,12 0,03

09.09.010.002 Extintor de pd quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 1,00 336,89 336,89 0,02
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

09.09.010.003 Extintor de didéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga lé6s, un 2,00 844,67 1.689,34 0,09
Normas NBR9444 e 11716

09.09.010.004 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de un 8,00 20,34 162,72 0,01
incéndio portatil"- Placa E5

09.09.010.005 Adesivo Demarcacédo de Solo Extintor 100 x 100 cm - "N&o Obstrua o Extintor" un 2,00 99,97 199,94 0,01

09.09.010.006 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta un 9,00 29,25 263,25 0,01
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

09.09.011 LOUGCAS METALICAS E ACESSORIOS 12.625,81 0,64

09.09.011.001 Lavatdério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com un 2,00 884,57 1.769,14 0,09

01 cuba de louga de embutir, sifdo ajustavel metalizado, valvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.
09.09.011.002 Cuba de aco inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalacd&o em bancada, c/ un 3,00 597,90 1.793,70 0,09
valvula cromada (deca ref 1623), sifdo cromado (deca ref cl1680), torneira
cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de pléastico ou similares
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09.09.011.003 Tampo de balc&o em granito cinza andorinha, e=2cm m2 0,60 561,73 337,04 0,02
09.09.011.004 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m2 1,17 557,84 652,67 0,03
09.09.011.005 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m2 5,10 557,84 2.844,98 0,14
09.09.011.006 Chuveiro simples de pléstico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de un 2,00 81,46 162,92 0,01

pressdo de pvc
09.09.011.007 Meia saboneteira de louga deca ref a380 ou similar un 2,00 68,84 137,68 0,01
09.09.011.008 Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixac&o. af 01/2020 un 2,00 80,80 161,60 0,01
09.09.011.009 Papeleira de loucga, DECA A480, 15 x 1l5cm ou similar un 2,00 73,84 147,68 0,01
09.09.011.010 Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido, da JSN, ref. J7 ou un 2,00 95, 35 190,70 0,01
similar
09.09.011.011 Dispenser para toalha interfolhada un 2,00 61,85 123,70 0,01
09.09.011.012 Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio m2 0,39 663,05 258,59 0,01
09.09.011.013 Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com m 11,90 339,95 4.045,41 0,20
ceramica 20x20cm
09.09.012 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 6.546,28 0,31
09.09.012.001 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ &gua, d = 25 mm (3/4") m 66,00 17,05 1.125,30 0,06
09.09.012.002 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm (1/2") m 6,00 14,99 89,94 0,00
09.09.012.003 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm un 5,00 9,89 49,45 0,00
09.09.012.004 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm un 1,00 9,61 9,61 0,00
09.09.012.005 Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d= 20mm x 1/2" un 9,00 19,00 171,00 0,01
09.09.012.006 Joelho de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25 x 20mm un 4,00 12,86 51,44 0,00
09.09.012.007 Té& 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm un 4,00 11,42 45,68 0,00
09.09.012.008 Té& de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom did&m = 25 x 20mm un 5,00 15,43 77,15 0,00
09.09.012.009 Té 90° pvc rigido soldavel, LLR, c/bucha de latdo na bolsa central, d= 25 x un 1,00 24,27 24,27 0,00
1/2"
09.09.012.010 Fornecimento e instalacdo de plug de pvc roscavel d = 1/2" un 3,00 3,02 9,06 0,00
09.09.012.011 Uni&o de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm, p/ &gua un 1,00 16,14 16,14 0,00
09.09.012.012 Uni&o de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm, p/ &agua un 2,00 13,92 27,84 0,00
09.09.012.013 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm = un 2,00 10,10 20,20 0,00
25mm x 3/4"
09.09.012.014 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm = un 4,00 9,91 39,64 0,00
20mm x 1/2"
09.09.012.015 Luva de reducédo de pvc rigido soldéavel, marrom, didm = 25 x 20mm un 1,00 6,93 6,93 0,00
09.09.012.016 Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 25mm un 3,00 6,32 18,96 0,00
09.09.012.017 Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 20mm un 2,00 5,62 11,24 0,00
09.09.012.018 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla un 1,00 98,95 98,95 0,01
cromados. fornecido e instalado em ramal de &gua. af 12/2014
09.09.012.019 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2", com acabamento e canopla un 1,00 86,98 86,98 0,00
cromados. fornecido e instalado em ramal de &gua. af 12/2014
09.09.012.019. Chuveiro e lava-olhos de emergéncia e bacia em ag¢o inox, da marca Adamo, un 2,00 2.283,25 4.566,50 0,23

ref. 01486 ou similar
INSTALAC@ES SANITARIAS
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09.09.013 5.756,71 0,27
09.09.013.001 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm m 12,00 22,43 269,16 0,01
09.09.013.002 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm m 24,00 29,51 708,24 0,04
09.09.013.003 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 24,00 46,50 1.116,00 0,06
09.09.013.004 Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm un 2,00 11,67 23,34 0,00
09.09.013.005 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 50mm un 2,00 13,77 27,54 0,00
09.09.013.006 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm un 2,00 33,16 66,32 0,00
09.09.013.007 Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm un 2,00 11,97 23,94 0,00
09.09.013.008 Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundério, didm = 40mm un 4,00 15,59 62,36 0,00
09.09.013.009 Terminal de ventilagdo em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primdrio, dié&m = un 1,00 14,43 14,43 0,00

50mm
09.09.013.010 Té sanitdrio em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primdrio, di&m = 50 x 50mm un 1,00 30,65 30,65 0,00
09.09.013.011 Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, un 2,00 46,47 92,94 0,00
branco, com grelha, Akros ou similar
09.09.013.012 Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, un 1,00 48,85 48,85 0,00
ref. n° 63, branco, com grelha, Akros ou similar
09.09.013.013 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco un 2,00 96,94 193,88 0,01
09.09.013.014 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 12,00 4,97 59,64 0,00
09.09.013.015 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 4,00 6,87 27,48 0,00
09.09.013.016 Bucha de reducdo longa, em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam un 1,00 11,16 11,16 0,00
= 50 x 40mm
09.09.013.017 Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 1), retangular, em alvenaria com un 1,00 731,08 731,08 0,04
tijolos cerédmicos macicos, dimensdées internas = 0,4x0,7 m, altura interna =
0,8 m. af 12/2020
09.09.013.018 Caixa de inspegdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 3,00 749,90 2.249,70 0,11
09.09.014 SERVICOS PRELIMINARES 1.171,14 0,06
09.09.014.001 Limpeza geral m2 298,76 2,80 836,53 0,04
09.09.014.002 As built. Observacgdo: Contemplar todos os desenhos que sofreram alteracdes m? 298,76 1,12 334,061 0,02
durante a obra.
09.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS ELETRICOS E DE 434.472,22 21,92
AUTOMAGAO - ETA
09.10.001 MEDIGAO 9.831,69 0,49
09.10.001.001 Cabecote de aluminio de 3" un 1,00 39,061 39,061 0,00
09.10.001.002 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un 2,00 624,11 1.248,22 0,06
09.10.001.003 Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 3,00 6,49 19,47 0,00
09.10.001.004 Fecho para fita aco inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,56 4,68 0,00
09.10.001.005 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3" un 1,00 411,83 411,83 0,02
09.10.001.006 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3" un 2,00 146,10 292,20 0,01
09.10.001.007 Caixa de medigdo direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada un 1,00 2.513,38 2.513,38 0,13
eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm
09.10.001.008 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 182,35 182,35 0,01

0,30 x 0,30 x 0,40m
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09.10.001.009 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento e un 1,00 806,93 806,93 0,04
instalacdo. af 10/2020
09.10.001.010 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 2,00 11,29 22,58 0,00
instalado em laje - fornecimento e instalag¢do. af 12/2015
09.10.001.011 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,007 684,44 4,79 0,00
09.10.001.012 Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 27,00 109,88 2.966,76 0,15
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
09.10.001.013 Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 9,00 61,40 552,60 0,03
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
09.10.001.014 Cabo de cobre na 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 5,33 143,77 766,29 0,04
09.10.002 SUBESTACAO AEREA 26.483,97 1,30
09.10.002.001 Fornecimento de armacdo secundaria 1 estribo un 1,00 42,30 42,30 0,00
09.10.002.002 Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 21,00 1,96 41,16 0,00
09.10.002.003 Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento Un 3,00 354,55 1.063,65 0,05
09.10.002.004 Fornecimento de gancho de olhal ¢/ furo 18 mm un 3,00 19,23 57,69 0,00
09.10.002.005 Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm un 3,00 27,46 82,38 0,00
09.10.002.006 Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento un 2,00 3,41 6,82 0,00
09.10.002.007 Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 125mm un 2,00 14,79 29,58 0,00
09.10.002.008 Fornecimento de porca olhal em ago carbono 16 mm un 3,00 16,85 50,55 0,00
09.10.002.009 Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 1,00 1.424,91 1.424,91 0,07
09.10.002.010 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 3,00 172,34 517,02 0,03
09.10.002.011 Fornecimento de cabo de ago cobreado 3 x 9 awg kg 7,50 75,53 566,48 0,03
09.10.002.012 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 9,00 46,82 421,38 0,02
09.10.002.013 Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro kg 1,10 74,90 82,39 0,00
09.10.002.014 Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un 3,00 62,42 187,26 0,01
09.10.002.015 Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 143,88 431, 64 0,02
09.10.002.016 Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1,00 3,00 3,00 0,00
09.10.002.017 Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 3,00 26,40 79,20 0,00
09.10.002.018 Fornecimento de chave fusivel 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka un 3,00 486,88 1.460,64 0,07
09.10.002.019 Fornecimento de elo fusivel tipo 1 h, comp.= 500mm un 3,00 13,73 41,19 0,00
09.10.002.020 Fornecimento de para-raio de distribuicdo polimérico, ZnO, 10KA - 127V un 1,00 349,55 349,55 0,02
09.10.002.021 Transformador de distribuicdo, 75 kva, trifédsico, 60 hz, classe 15 kv, imerso un 1,00 18.161,24 18.161,24 0,92
em 6leo mineral, instalacdo em poste (ndo incluso suporte) - fornecimento e
instalacdo. af 12/2020
09.10.002.022 Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al un 3,00 28,43 85,29 0,00
09.10.002.023 Fornecimento de conector cunha p/c 2 ¢/ 1/0 awg al un 3,00 16,98 50,94 0,00
09.10.002.024 Fornecimento de conector perfuracdo 25-95/2 95 mm? un 4,00 15,11 60,44 0,00
09.10.002.025 Terminal de compressdo para cabo de 35 mm2 - fornecimento un 11,00 3,71 40,81 0,00
09.10.002.026 Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho un 6,00 8,74 52,44 0,00
09.10.002.027 Fornecimento de estribo normal alca 2 awg un 3,00 53,39 160,17 0,01
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09.10.002.028 Equipe padrdo eletrobras p/serv. em rede distrib. energia elétrica us 49,41 18,90 933,85 0,05
09.10.003 ALIMENTADORES E ILUMINACAO EXTERNA 70.474,22 3,55
09.10.003.001 Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalacéo. m 19,00 52,57 998,83 0,05
af 12/2015

09.10.003.002 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 85 mm (3") - fornecimento e un 2,00 54,02 108,04 0,01
instalacdo. af 12/2015

09.10.003.003 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 85 mm (3") - fornecimento e un 10,00 35,59 355,90 0,02
instalacdo. af 12/2015

09.10.003.004 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e m 61,00 20,79 1.268,19 0,06
instalagdo. af 12/2015

09.10.003.005 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 50 mm (1 1/2") - un 2,00 25,50 51,00 0,00
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.006 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e un 24,00 16,75 402,00 0,02
instalacdo. af 12/2015

09.10.003.007 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e m 61,00 20,79 1.268,19 0,06
instalacdo. af 12/2015

09.10.003.008 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos un 2,00 15,69 31,38 0,00
terminais, instalada em laje - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.009 Luva para eletroduto, pvc, roscéavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, un 24,00 14,53 348,72 0,02
instalada em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.010 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 259,00 11,29 2.924,11 0,15
instalado em laje - fornecimento e instalagdo. af 12/2015

09.10.003.011 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para un 4,00 14,88 59,52 0,00
circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalacédo.
af 12/2015

09.10.003.012 Luva para eletroduto, pvc, soldavel, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalada em un 94,00 5,14 483,16 0,02
teto - fornecimento e instalagdo. af 11/2016 p

09.10.003.013 Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 57,00 109,88 6.263,16 0,32
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.014 Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 19,00 61,40 1.166,60 0,06
distribuig¢do - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.015 Cabo de cobre na 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 8,44 143,77 1.213,42 0,06

09.10.003.016 Cabo de cobre na 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) kg 8,66 143,54 1.243,06 0,06

09.10.003.017 Cabo de cobre nu 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) kg 5,42 132,54 718,37 0,04

09.10.003.018 Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 244,00 30,64 7.476,16 0,38
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.019 Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos m 244,00 17,89 4.365,16 0,22
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.020 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos m 586,00 7,93 4.646,98 0,23
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.021 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 448,00 3,31 1.482,88 0,07
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.003.022 Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento Un 5,00 1.375,84 6.879,20 0,35

09.10.003.023 Lumindria em LED com 2 pétalas para iluminacdo publica,l150W,bivolt,Selo A un 5,00 5.008,63 25.043,15 1,27

Inmetro,corpo em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor
5000k, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 Ilm/w.gar.5 anos, modelo GL216
G-light ou similar
09.10.003.024 un 8,00 209,63 1.677,04 0,08
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Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,50m

09.10.004 CASA DE QUIMICA 15.633,85 0,79

09.10.004.001 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. m 52,00 26,17 1.360,84 0,07
mopa ou similar)

09.10.004.002 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metdlica 50 x 50 x 3000 mm (ref. un 7,33 69,05 506,14 0,03
valemam ou similar)

09.10.004.003 Suporte vertical 75 x 50 mm para fixacdo de eletrocalha metalica ( ref.: un 11,00 13,57 149,27 0,01
Mopa ou similar)

09.10.004.004 Suporte vertical 50 x 50mm para fixacdo de eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou un 26,00 15,24 396,24 0,02
similar)

09.10.004.005 Fornecimento e instalacdo de vergalhdo (tirante ¢/ rosca d=3/8"x1000mm un 37,00 25,34 937,58 0,05
(marvitec ref. 1431 ou similar)

09.10.004.006 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 78,00 11,29 880,62 0,04
instalado em laje - fornecimento e instalagdo. af 12/2015

09.10.004.007 Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, m 68,00 15,72 1.068,96 0,05
instalado em laje - fornecimento e instalag¢do. af 12/2015

09.10.004.008 Condulete em aluminio tipo "C" de 3/4" un 70,00 34,34 2.403,80 0,12

09.10.004.009 Interruptor simples (1 mdébdulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 6,00 32,86 197,16 0,01
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.004.010 Interruptor simples (2 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 4,00 50,00 200,00 0,01
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.004.011 Interruptor simples (3 mdédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 1,00 67,11 67,11 0,00
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.004.012 Tomada alta de embutir (1 mdéddulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - un 33,00 50,24 1.657,92 0,08
fornecimento e instalacdo. af 12/2015

09.10.004.013 Caixa de derivagdo em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto un 4,00 14,66 58,64 0,00

09.10.004.014 Lumindria com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base gl3 - Rev 01 un 4,00 88,57 354,28 0,02

09.10.004.015 Luminaria tubular com lampada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 7,00 130,83 915,81 0,05

09.10.004.016 Luminadria industrial a prova de tempo ref. tb 30/1Tecnolux ou similar, com un 23,00 194,76 4.479,48 0,23
lampada a led 15W Tecnolux ou similar

09.10.005 SPDA REL 300m3 5.713,26 0,29

09.10.005.001 Cabo de cobre ni 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) kg 12,43 11431,54 1.784,20 0,09

09.10.005.002 Cabo de cobre na 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 13,86 115,04 1.594,45 0,08

09.10.005.003 Para-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 1 cabo, c/suporte un 1,00 930,07 930,07 0,05
e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aco galv 3mx2" e base

09.10.005.004 Kit de fixacdo composto de parafuso fenda em inox 4,2x32mm ref. tel 5333, kit 38,00 16,24 617,12 0,03
bucha de nylon n°8 e presilha em latdo estanhado tel-746A

09.10.005.005 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalacédo un 4,00 19,51 78,04 0,00

09.10.005.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicgos esp. = 0,12m, dim. int. = un 2,00 182,35 364,70 0,02
0,30 x 0,30 x 0,40m

09.10.005.007 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 2,00 172,34 344,68 0,02

09.10.006 AUTOMAGAO E ENLAGE 306.335,23 15,50

09.10.006.001 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 52,00 14,21 738,92 0,04

09.10.006.002 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m un 46,00 138,98 6.393,08 0,32
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

09.10.006.003 Fornecimento e montagem de Torre autoportante de 42 metros com aterramento. un 1,00 98.584,06 98.584,06 4,99
captor e balizamento noturno da METALURGICA DESTERRO série 300 ou equivalente
técnico

09.10.006.004 Centro de Comando de Motores "CCM-EAT-01", com médulo de automacdo, conforme un 1,00 186.871,60 186.871, 60 9,45
diagrama elétrico e de automacéo

09.10.006.005 Fornecimento de transmissor de nivel ultrassdnico de 4-20mA Vcc 24V, un 1,00 13.747,57 13.747,57 0,70
Ref.Sitransp LU240, conforme especificacdo técnica

10 FORNECIMENTO E INSTALACKO DA ALIMENTACiO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS DA CAPTACﬁO FLUTUANTE (EAB-0) 187.231,30 2,72

10.01 MEDIGAO 9.463,56 5,05

10.01.001 Cabecote de aluminio de 3" un 1,00 39,61 39,61 0,02

10.01.002 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un 2,00 624,11 1.248,22 0,67

10.01.003 Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 3,00 6,49 19,47 0,01

10.01.004 Fecho para fita ag¢o inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,56 4,68 0,00

10.01.005 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3" un 1,00 411,83 411,83 0,22

10.01.006 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3" un 2,00 146,10 292,20 0,16

10.01.007 Caixa de medicdo direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada un 1,00 2.513,38 2.513,38 1,34
eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm

10.01.008 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 182,35 182,35 0,10
0,30 x 0,30 x 0,40m

10.01.009 Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 1,00 1.069, 38 1.069, 38 0,57
65KA

10.01.010 Eletroduto rigido roscével, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 2,00 11,29 22,58 0,01
instalado em laje - fornecimento e instalag¢do. af 12/2015

10.01.011 Alvenaria tijolo ceré&mico macico (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com m2 2,40 229,76 551,42 0,29
argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

10.01.012 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,007 684,44 4,79 0,00

10.01.013 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 27,00 84,99 2.294,73 1,23
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

10.01.014 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 9,00 42,33 380,97 0,20
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

10.01.015 Cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 3,72 115,04 427,95 0,23

10.02 SUBESTAGCAO AEREA 30.647,53 16,37

10.02.001 Fornecimento de armacdo secundaria 1 estribo un 1,00 42,30 42,30 0,02

10.02.002 Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 21,00 1,96 41,16 0,02

10.02.003 Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento Un 3,00 354,55 1.063,65 0,57

10.02.004 Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm un 3,00 19,23 57,69 0,03

10.02.005 Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm un 3,00 27,46 82,38 0,04

10.02.006 Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento un 2,00 3,41 6,82 0,00

10.02.007 Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 125mm un 2,00 14,79 29,58 0,02

10.02.008 Fornecimento de porca olhal em agco carbono 16 mm un 3,00 16,85 50,55 0,03

10.02.009 Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 1,00 1.424,91 1.424,91 0,76

10.02.010 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 3,00 172,34 517,02 0,28

Fornecimento de cabo de aco cobreado 3 x 9 awg
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ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

DESCRIGAO

Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm? - 0,6Kv/1Kv/90°
Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro

Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg
Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv

Fornecimento de isolador roldana de porcelana

Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado
Fornecimento de chave fusivel 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka
Fornecimento de elo fusivel tipo 1 h, comp.= 500mm

Fornecimento de pédra-raio de distribuig¢do polimérico, ZnO, 10KA - 127V

Transformador de distribuicdo, 112,5 kva, trifasico, 60 hz, classe 15 kv,
imerso em 6leo mineral, instalacdo em poste (ndo incluso suporte) -
fornecimento e instalacdo. af 12/2020

Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al

Fornecimento de conector cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al

Fornecimento de conector perfuracdo 25-95/2 95 mm?

Terminal de compressido para cabo de 35 mm2 - fornecimento
Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho
Fornecimento de estribo normal alca 2 awg

Equipe padrdo eletrobrés p/serv. em rede distrib. energia elétrica
ALIMENTADORES

Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalacéo.
af 12/2015
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 85 mm (3") - fornecimento e

instalagdo. af 12/2015

Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 85 mm (3") - fornecimento e
instalacdo. af 12/2015

Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para

distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015

Cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =

0,30 x 0,30 x 0,50m
Fornecimento e instalacdo de autotransformador de 7,5kVA- 380-220/220-127V

AUTOMAGAO E ENLAGE
Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 6
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m

Fornecimento e montagem de Torre autoportante de 42 metros com aterramento.

captor e balizamento noturno da METALURGICA DESTERRO série 300 ou equivalente

técnico
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08615
BDI: 24,84%

Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$
QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

7,50 75,53 566,48 0,30
9,00 46,82 421,38 0,23
1,10 74,90 82,39 0,04
3,00 62,42 187,26 0,10
3,00 143,88 431,64 0,23
1,00 3,00 3,00 0,00
3,00 26,40 79,20 0,04
3,00 486,88 1.460,64 0,78
3,00 13,73 41,19 0,02
1,00 349,55 349,55 0,19
1,00 22.324,80 22.324,80 11,92
3,00 28,43 85,29 0,05
3,00 16,98 50,94 0,03
4,00 15,11 60,44 0,03
11,00 3,71 40,81 0,02
6,00 8,74 52,44 0,03
3,00 53,39 160,17 0,09
49,41 18,90 933,85 0,50
37.731,23 20,16

84,00 52,57 4.415,88 2,36
2,00 54,02 108,04 0,06
32,00 35,59 1.138,88 0,61
251,00 84,99 21.332,49 11,39
84,00 42,33 3.555,72 1,90
26,08 115,04 3.000,24 1,60
3,00 209,63 628,89 0,34
1,00 3.551,09 3.551,09 1,90
109.388,98 58,42

58,00 14,21 824,18 0,44
53,00 138,98 7.365,94 3,93
1,00 98.584,06 98.584,06 52,65
1,00 2.614,80 2.614,80 1,40
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO AMPLIACﬂO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MALHADOR/SE - EXECUCAO DOS Cod. Empreendimento: 08615
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE SERVICOS BDI: 24,84%
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
Fornecimento de Transmissor de pressdo de 4-20mA Vcc 24V, Ref.Sitransp P200,
conforme especificacdo técnica
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 6.891.110,56

Importa o presente orcamento em :
(seis milh&es, oitocentos e noventa e um mil, cento e dez reais e cinquenta e seis centavos)
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