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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08850
BDI: 26,44%

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO ESTUDO DE CONCEPGAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA INTEGRADO DO PIAUITINGA - RAP

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]

: 13.018.171/0001-90 Ref : Julho/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIA 1.029.256,38 60,35
01.01 RELATORIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO 1.029.256,38 100,00
01.01.001 Relatério de Andamento de Projeto n° 01 - RAP 01 un 1,00 102.925,64 102.925,64 10,00
01.01.002 Relatério de Andamento de Projeto n° 02 - RAP 02 un 1,00 102.925,64 102.925,64 10,00
01.01.003 Relatério de Andamento de Projeto n° 03 - RAP 03 un 1,00 102.925,64 102.925,64 10,00
01.01.004 Relatério de Andamento de Projeto n° 04 - RAP 04 un 1,00 205.851,27 205.851,27 20,00
01.01.005 Relatério de Andamento de Projeto n° 05 - RAP 05 un 1,00 102.925,64 102.925,64 10,00
01.01.006 Relatério de Andamento de Projeto n° 06 - RAP 06 un 1,00 102.925,64 102.925,64 10,00
01.01.007 Relatério de Andamento de Projeto n° 07 - RAP 07 un 1,00 102.925,64 102.925,64 10,00
01.01.008 Relatério de Andamento de Projeto n° 08 - RELATORIO FINAL un 1,00 205.851,27 205.851,27 20,00
02 EXECUCAO DE SERVICO 676.128,12 39,65
02.01 ESTUDOS GEOTECNICOS 243.080,15 35,95
02.01.001 SONDAGENS 227.552,87 33,67
02.01.001.001 Mobilizacéo e desmobilizagdo de pessoal e equipamen tos - sondagem a percusséo Un 1,0C 5.803,60 5.803,60 0,87
- dmt maior que 100 Km de Aracaju
02.01.001.002 Sondagem a percussao m 72,06 178,24 12.833,28 1,90
02.01.001.003 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussao , entre furos, em mesma Un 4,00 1.460,38 5.841,52 0,86
area (distancia de 501 até 2000m)
02.01.001.004 Mobilizagéo e desmobilizagdo de pessoal e equipamen tos de sondagem por pogo Un 1,06 4.870,47 4.870,47 0,72
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju
02.01.001.005 Sondagem a trado m 830,00 121,21 100.604,30 14,88
02.01.001.006 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/o u poco de visita, entre Un 415,00 235,18 97.599,70 14,44
furos na mesma area (Distancia de 30 a 100 m) )
02.01.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 15.527,28 2,28
02.01.002.001 Sondagem por pog¢o de visita m 8,06 405,87 3.246,96 0,48
02.01.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 8,00 84,77 678,16 0,10
02.01.002.003 Ensaio - Compactagéo Proctor Normal com reuso de ma terial (6 pontos) un 8,00 255,41 2.043,28 0,30
02.01.002.004 Ensaio - Limite de Atherberg un 8,00 189,66 1.517,28 0,22
02.01.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 8,00 189,66 1.517,28 0,22
02.01.002.006 Ensaio - permeabilidade vertical - carga variavel un 4,00 1.631,08 6.524,32 0,96
02.02 SERVIGOS TOPOGRAFICOS 433.047,97 64,05
02.02.001 Implantagdo de marco de concreto(coordenadas e cota s altimétricas), com un 82,00 83,45 6.842,90 1,01
monografia
02.02.002 Execucéo de levantamento planialtimétrico semicadas tral de vias e faixas km 77,00 5.255,91 404.705,07 59,86
(largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na e scala 1:2000
02.02.003 Execucéo de levantamento planialtimétrico semicadas tral de areas, incluindo m2 50.000,00 0,43 21.500,00 3,18

demarcacéo da poligonal, transporte de RN e coorden
testemunho e elaboragéo de desenho na escala 1:500,
metro em metro
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]
: 13.018.171/0001-90

ITEM
Importa o presente orgamento em :
(um milh&o, setecentos e cinco mil, trezentos e oit

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

ESTUDO DE CONCEPGAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA INTEGRADO DO PIAUITINGA - RAP Cod. Empreendimento: 08850

DESCRICAO

enta e quatro reais e cinquenta centavos)
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BDI: 26,44%

Ref : Julho/2023-1 Moeda : R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.705.384,50
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Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este

documento é valido.

Caodigo de verificacdo: QXTR-1QFP-1YP9-Q5IM

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/10/2023 &(séo) :

® ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 11/10/2023 13:03:18 (Certificado Digital)



