ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A EXECUCAO
DE OBRAS E SERVICOS
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DISPOSICOES GERAIS
Escopo e Definicdes

Estas Especificacfes estabelecem as condi¢gbes técnicas basicas que
devem ser obedecidas na execucdo das obras e servicos de construcao e
montagem para a Implantacdo de Sistemas de Esgotos Sanitarios -
Subsistemas ERQ-Norte — 12 Etapa, na cidade de Aracaju, no Estado de
Sergipe.

A execucdo das obras e servigos de construcdo e montagem deve estar
rigorosamente de acordo com o0s projetos, memoriais, detalhes e
prescricbes contidas nestas Especificacdes, Normas Técnicas da ABNT e
Decretos Municipais. Na existéncia de servicos ndo especificados, a
EMPREITEIRA somente poderd executa-los apo6s parecer favoravel da
FISCALIZACAO.

Define-se:

e CONTRATANTE: proprietaria e contratante dos servicos, no caso a
DESO.

e FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela
CONTRATANTE para fiscalizar a execucdo das obras e servigos.

e PROJETISTA: Empresa responsavel pela elaboracdo do projeto da
obra.

e EMPREITEIRA ou CONTRATADA : Empresa contratada pela DESO para
a execucdo das obras e servigos.

As grandezas constantes destas Especificacdes Técnicas sdo expressas
em unidades legais; e as convengdes para indicagcdo das mesmas, assim
como as abreviaturas sdo, normalmente, as consagradas pelo uso. Siglas
e abreviaturas pouco usuais serdo explicitadas no decorrer do texto.

Reserva-se a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular e porventura omisso nestas Especificacfes e que
ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio
contrato ou os desenhos de projeto.

Relacionamento Contratante - Empreiteira

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE ou por
pessoa fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome
de FISCALIZACAO.

N&o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
por gqualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento,
incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e condicdes
destas Especificacbes e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido no Projeto, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT -
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato,
nestas Especificacdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer
forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a obra em questdo e seus complementos.
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A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos
servicos executados bem como a inspecdo das instalacbes da obra, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medi¢cbes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Uunica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que
concerne as obras e suas implicacBes préoximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, o Cododigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necesséarias
a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou nado, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou
outros. Em todos os casos, 0s servigos s6 podem ser reiniciados por outra
ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nao pode executar qualquer servico que nao esteja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para
registro diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro
deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser
rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item néo
elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA
todos os defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, quaisquer
gue sejam as causas que os tenham produzido, ainda que este reparo
importe na remocéo integral dos servigos executados.

Administracdo Local da Obra

Pela EMPREITEIRA, a conducédo geral da obra deve ficar a cargo de pelo
menos um ENGENHEIRO RESIDENTE, registrado na 212 Regido do CREA.
Esse Engenheiro deve ser auxiliado por técnicos e encarregados
devidamente habilitados. Antes do inicio dos servicos a EMPREITEIRA
deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o0 seu quadro técnico
responsavel pela obra. Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas
previamente & FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacéo.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s)
condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente
a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou
disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissfes de
responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser considerados para todo e
gualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.
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O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no
seu ambito respectivo, devem estar sempre em condicbes de atender a
FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacdes
sobre o andamento dos servigos, a sua programacdo, as peculiaridades
das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar
necessario ou Gtil e que se refira diretamente a obra e suas implicacfes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser
constituido por elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer
gue seja a sua funcdo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a
afastar imediatamente do servico e do local de trabalho todo e qualquer
elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que
possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucdo dos
servicos e a ordem geral do canteiro.

Seguranca das Obras
Prevencdo Contra Acidentes

Na execucdo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o0 risco de
acidente com o pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros,
independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias ou
Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na
legislacdo nacional no que concerne a seguranca (nesta clausula incluida
a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério
da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranca de cada
tipo de servigo, particularmente a NR-18 do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA

devera:

e prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o
mesmo;

e solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar
da ocorréncia, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em funcdo do tipo de servico, devem
ser providenciados pela EMPREITEIRA o0os equipamentos de seguranca
adequados a protecdo de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas,
o6culos de protecdo, mascaras, capas de chuva, macacdes, etc., devendo
ainda todo funcionario possuir cracha de identificacao.

A EMPREITEIRA deve manter livre 0o acesso ao equipamento contra
incéndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa possivel
eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou qualguer outro material no local da obra.

Vigilancia
No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente,

durante as 24 (vinte e quatro) horas, um sistema eficiente de vigilancia,
efetuado por numero apropriado de homens idéneos, devidamente
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habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de
armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

A EMPREITEIRA é a dUnica responsavel pela seguranca, guarda e
conservacao de todos os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda
pela protecdo destes e das instalacbes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental,
eventualmente entregue pela CONTRATANTE a EMPREITEIRA, sera
avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados a
CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia
ou omissao.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao
servico, a ndo ser que estejam autorizadas pela CONTRATANTE ou pela
EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaucbes e cuidados no sentido
de garantir inteiramente a integridade de 4reas adjacentes,
pavimentacBes, canalizacfes, redes elétricas e outras propriedades de
terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca de operéarios e
transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra.

Do Descarte de Residuos Originados na Obra

A EMPREITEIRA seré responséavel pela elaboragdo e aprovacdo no 6rgao
ambiental do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil —
PGRCC.

A EMPREITEIRA deverd efetuar o descarte de residuos resultantes da
obra em areas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju,
conforme o Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construcéao
Civil, de acordo com a Lei N° 12.305/2010 e Resolugcdo CONAMA
N°307/2002.

O entulho originario de demolicdo/remogcdo e limpeza devera ser
encaminhado para os aterros sanitarios licenciados junto a Prefeitura
Municipal e/ou 6rgdo Ambiental, por conta da EMPREITEIRA.

Caso a obra necessite de supressdo vegetal ou desmatamento, a
EMPREITEIRA deverd obter uma autorizacdo junto ao O6rgdo ambiental
local para realizar o servi¢co, correndo por conta da mesma todos o0s custos
necessarios ao licenciamento.

SERVICOS PRELIMINARES
Consideracfes Gerais

Este item trata dos servi¢cos preliminares que deverdo ser executados pela
EMPREITEIRA e que sd0 necessarios a realizacdo das obras. Os servigos
preliminares incluem as atividades relacionadas a seguir, embora néao
devam a elas se restringir: mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e
equipamentos, construcdo do acampamento e do canteiro de obras,
locacdo da obra e construcdo dos caminhos de servico para acesso as
obras.
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Mobilizacdo e Desmobilizacéo

A EMPREITEIRA devera tomar todas as providéncias relativas a
mobilizacdo de pessoal e dos equipamentos logo ap6s a assinatura do
Contrato e o recebimento da correspondente Ordem de Servi¢go, de modo a
concluir a obra dentro do prazo contratual.

Ao final da obra a EMPREITEIRA deverd remover 0s equipamentos, as
instalacbes do Canteiro de Obras, as edificacbes tempordarias, as sobras
de material e o material ndo utilizado, os detritos e outros materiais
similares de propriedade da EMPREITEIRA ou utilizados durante a obra
sob a sua orientacdo. Todas as areas deverdo ser entregues
completamente limpas.

Acampamento e Canteiro de Obras
Projeto

O acampamento e o canteiro de obras deverao ser construidos de acordo
com o projeto e os desenhos preparados pela EMPREITEIRA e aprovados
pela FISCALIZACAO. O projeto e os desenhos estardo baseados num
plano preliminar constante da Proposta Técnica da Licitante, constando
de:

a) Planta Geral de Localizacéo, indicando:
e |ocalizacdo do terreno;

acessos;

redes de energia elétrica e agua;

localizagcdo das construcgdes;

localizacdo dos patios.

b) Desenhos das Construc¢fes, detalhando:
e plantas;
e cortes;
e especificacbes dos materiais a serem empregados nas construcdes.

E de critério exclusivo da FISCALIZACAO a aceitacdo do projeto
apresentado, sendo de seu pleno direito alterad-lo, quer quanto a
localizacado, layout ou padrdao de construcdo se assim julgar necessario.

Localizacdo e Acessos

Os canteiros de servigcos devem ser localizados nos pontos mais préoximos
das principais frentes de trabalho ou dos centros de gravidade das obras
lineares, com acesso facil através de areas bem conservadas, abrigando
todos os equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios a execucgao
dos servigcos contratados.

Os locais escolhidos para construcdo dos canteiros de servicos devem ser
aprovados pela FISCALIZACAO. Apesar da aprovacdo, nao caberdo a
CONTRATANTE, em hipétese alguma, os 6nus decorrentes de locacao,

manutencdo e acesso das areas escolhidas.

A abertura e manutencdo dos acessos a area do canteiro de obras € de
responsabilidade Unica da EMPREITEIRA.
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Construcdes e Instalactes

A EMPREITEIRA deve cumprir com as determinacdes da NR 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego na implantagcdo das instalacdes minimas
necessarias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e administrativos
da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com
fornecimento dos acessoérios de seguranca, bem como de outros materiais
e equipamentos, a saber:

a) Escritério da EMPREITEIRA

b) Escritério da FISCALIZACAO com, no minimo, 53 m?;

c) Depésito de materiais e almoxarifado (s) para a guarda de
equipamentos miudos, utensilios, pecas e ferramentas com, no
minimo, 38 m?;

d) InstalagbGes sanitarias para todo o pessoal da obra com, no minimo,

70 mZ?;
e) Pequena enfermaria;
f) InstalacBes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacédo e

distribuicdo de agua;

g) Instalacbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacéo e
condugao da energia elétrica (luz e forga);

h) Outras construgbes ou instalagcbes necessérias, equipamentos, a
critério da EMPREITEIRA, tais como alojamentos, refeitorio, vestiario,
extintores de incéndio, produtos para higiene pessoal e de ambiente,
equipamentos de seguranca, etc.

O dimensionamento e o padrdao das constru¢cdes e instalacbes ficam a
critério da EMPREITEIRA, em funcdo do porte d~a3 obras, condicionadas,
no entanto, ao parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Todo e quaisquer 6nus decorrentes direta ou indiretamente das ligacdes
de &agua, luz e forca e dos respectivos consumos, sao de inteira
responsabilidade da EMPREITEIRA.

N&o pode ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou
insuficiéncia de agua ou energia elétrica por parte da EMPREITEIRA, pois
esta deve estar adequada e suficientemente aparelhada face a tal
eventualidade, com producdo de energia elétrica mediante geradores e
abastecimento de 4gua através de caminhdes pipas.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada
manutencdo e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as
suas instalacdes, inclusive especiais cuidados higiénicos com o0s
compartimentos sanitarios do pessoal e conservacdo dos péatios internos,
ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalacdes, moveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢do do
material de consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos
para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A pequena enfermaria deve conter o material médico necessario para
socorros urgentes.

Placas de Identificacdo da Obra

A EMPREITEIRA deve fornecer, colocar e re~tirar apo6s a conclusao da obra,
nos locais determinados pela FISCALIZACAO, placas de identificacdo da



2.4

2.5

2.6

2.6.1

enprolj

obra de acordo com dimensdes, modelos e cores padronizados pela
CONTRATANTE.

Nos canteiros das obras ou préximos a eles s60 podem ser colocadas
placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas
fornecedoras, apos prévio consentimento da FISCALIZACAO,
principalmente no que se refere a sua localizacao.

Licencas e Multas

As licencas e multas impostas pela Prefeitura Municipal de Aracaju,
tributos e selagens, servi¢cos auxiliares, ligacdes provisorias e definitivas
de todas as instalacBes correrdo por conta da EMPREITEIRA, inclusive
aqueles relativos ao CREA e INSS.

A EMPREITEIRA também sera responsavel pela obtencdo das licencas
requeridas pelos 6rgdos de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA)
para exploracdo de jazidas de empréstimo e para constituicAo de bota-
foras, tudo de acordo com a metodologia de construcdo e respectivos
detalhes construtivos que nao estejam incluidos nos planos fornecidos
pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execucao dos trabalhos.

O pagamento da 12 fatura dos servicos sO serd efetuado apés a
apresentacao, pela EMPREITEIRA, do *“Alvar4” de licengca para a
construcéao.

Registro da Obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverdo ser efetuados pela Empreiteira
em tempo habil, devendo-se apresentar cépia das matriculas, em ambos
os Orgéaos, a FISCALIZACAO.

Servicos de Apoio Técnico e Topografico
Projetos

As obras a serem executadas devem obedecer aos calculos hidraulicos e
estruturais, desenhos, memoriais e especificagcfes dos projetos existentes.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto, devem ser
obedecidos os seguintes critérios:

e Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas
em escala: prevalecem as primeiras;

e Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de
maior escala (denominador menor da relagao modular);

e Divergéncias entre os elementos ndo incluidos nos dois paragrafos
anteriores: prevalecem os critérios e interpretacdo da FISCALIZACAO,
para cada caso.

No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo menos um
jogo de plantas, memérias e especificacdes do projeto para consultas pela
FISCALIZACAO.

Todos os aspectos particulares do projeto, omissos ou ainda os de obras
complementares nado considerados no projeto devem ser, em ocasiao
oportuna, especificados e detalhados pela FISCALIZACAO. Deverdo ser
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obrigatoriamente executados, desde que sejam necessarios a
complementacado técnica do projeto.

Servigcos de Topografia

O CONTRATANTE fornecera a EMPREITEIRA os elementos topogréaficos
b4sicos do local da obra. A EMPREITEIRA sera responsavel pelo
fornecimento de todo o material, equipamentos e méo de obra necessérios
a locacao da obra, incluindo piquetes, caderneta de campo, testemunhos,
gabaritos e instrumentos.

A EMPREITEIRA sera responsavel pela implantacdo e manutencdo de
todas as estacas e marcos até que seja autorizada a remové-los.

Cabe & EMPREITEIRA a locacédo de todos os elementos constituintes da
obra necessarios a perfeita implantacdo do projeto, devendo-se observar
as interferéncias com servicos de infraestrutura existentes.

A EMPREITEIRA deve manter, durante o expediente da obra e no canteiro
de trabalho, pelo menos uma equipe de topografia composta de um
topografo devidamente habilitado, equipamento topografico adequado e
dois auxiliares de topdégrafo.

A EMPREITEIRA deve aceitar _as normas, métodos e processos
determinados pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servigo
topografico, seja de campo como de escritdrio e relativo a obra.

O CONTRATANTE far4d verificacbes a medida que os trabalhos
progredirem, a fim de conferir se as linhas e os niveis estabelecidos pela
EMPREITEIRA sdo precisos e estdo de acordo com o projeto e o0s
desenhos fornecidos. As verificagfes efetuadas pelo CONTRATANTE néo
desobrigardo a EMPREITEIRA de sua responsabilidade de executar a obra
segundo o projeto e os desenhos fornecidos.

Na eventualidade de a EMPREITEIRA cometer erros de locagdo que
causem deslocamentos, danos ou quaisquer outras irregularidades na obra
executada, a mesma estara obrigada a demolir e a refazer a parte afetada
da obra, sem quaisquer 6nus adicionais para o CONTRATANTE e dentro
do prazo que for por ele indicado.

Transito, Sinalizacdo e Protecéao
Transito

Antes do inicio dos servicos de implantacdo de tubulagcbes de rede
coletora (incluindo ramais prediais) e emissarios, € responsabilidade da
CONTRATADA encaminhar previamente a seguinte documentacdo para
aprovagcdo da Secretaria Municipal de Transporte e Transito — SMTT da
Prefeitura de Aracaju:

- Croqui contendo o tracado (localizacdo) da tubulacdo a ser implantada e
o0 nome das vias;

- Programacao estimada dos servigos (datas de inicio e término);

- Informacdo, baseada nos dados do projeto e nas caracteristicas da via,
sobre a necessidade de obstrucdo parcial ou total da via no trecho em
obras.
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No caso da necessidade de obstrucdo total da via, a SMTT definird o
desvio a ser seguido.

De uma forma geral, deve-se minimizar as interferéncias sobre o comércio
local e o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente,
os dispositivos de sinalizacdo necessarios, os quais devem atender as
exigéncias das autoridades competentes, proporcionando, assim, a devida
seguranc¢a para o publico, obra e pessoal envolvidos nos servigos.

A FISCALIZACAO deve participar da analise dos problemas de transito e
comércio e das solugbes a serem adotadas, tomando as providéncias que
Ilhe couberem.

Devem ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de
pedestres, especialmente junto as escolas, hospitais e outros poélos de
concentracdo, em perfeitas condicbes de seguranca durante o dia e a
noite.

Nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veiculos, defronte a
estacionamentos e garagens, devem ser construidas passagens
temporarias. Nas saidas e entradas de veiculos em areas de empréstimo,
bota-fora ou frentes de servicos deve ser providenciada sinalizacao
adequada, diuturna, especialmente nos casos de eventuais invers@es de
trafego.

As vias de acesso fechadas ao transito devem ser protegidas com
barreiras e com a devida sinalizacdo e indicacdo de desvio, devendo ser
iluminadas durante a noite. Em casos especiais, devem ser postados
vigias ou sinaleiros devidamente equipados.

Os servigcos devem ser executados sem interrupcdo até a liberacdo da
area. Em casos especiais, tais como travessias, 0s servicos podem ser
programados para fins-de-semana ou para os horarios de menor
movimento.

Sinalizacéo

A sinalizacdo deve obedecer integralmente as exigéncias do DETRAN-SE
e da Secretaria Municipal de Transportes e Transito - SMTT.
Independentemente do que for exigido por esses 6rgaos, o CONTRATANTE
exigird, no minimo, a sinalizacdo preventiva com cavaletes, placas
refletivas, cones e barris delimitadores de borracha ou PVC, fitas/telas de
isolamento e iluminacéao.

Quando for usado sistema elétrico exclusivo, deve haver alimentacdo de
emergéncia e operador permanente. A rede elétrica deve ser constituida
de dois circuitos paralelos e independentes. Sendo a rede usada
exclusivamente para iluminagdo, o sistema de emergéncia pode ser de
bateria, com disjuntor eletromecanico automatico.

Protecéao

Todas as obras de estacdes elevatdorias devem ser cercadas em seu
perimetro com tapumes fabricados com chapa compensada, e= 10mm. Nos
canteiros de obras deverdo ser utilizados tapumes fabricados com chapas
de aco galvanizado. J4 nas obras de assentamento de tubula¢gfes (redes
coletoras e emissarios) localizadas nas vias urbanas, deve ser usado
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polietileno ou PVC rigido com trama diagonal nos locais que precisem de
barreira fisica e, nos locais que requeiram apenas uma barreira visual,
pode ser utilizado polietileno ou PVC do tipo tecido, flexivel. Tais
protecdes devem estar associadas a sinaliza¢cdo, conforme visto no item
2.7.2 anterior.

Caminhos de Servico e Acesso as Obras

A EMPREITEIRA devera realizar todas as obras relativas ao acesso aos
locais de trabalho. Ser& responsavel pela construcdo e manuteng¢do, sem
Onus para o CONTRATANTE, de todos os caminhos de servigo para
transporte e de acesso provisorios, e das estruturas a eles associadas,
necessarios a execucdo das obras.

As estradas definitivas sdo aquelas que deverdo ser construidas pela
EMPREITEIRA segundo as Especificacbes e o0s projetos. Caso a
EMPREITEIRA utilize as estradas definitivas para acesso e transporte,
devera efetuar a manutencdo e o conserto das mesmas, sempre que
necessario, até a entrega final das obras.

Caracterizacdo do Subsolo

Como parte das informacdes relativas as condi¢cdes do local de execucéo
dos servicos, todos os resultados de sondagens, estudos ou ensaios de
caracterizacdo do subsolo disponiveis serdo fornecidos a EMPREITEIRA.

Uma vez que a EMPREITEIRA assumird inteira responsabilidade pelas
obras a serem executadas, compete & mesma, as suas expensas, obter as
informacdes adicionais sobre o0 subsolo necessarias a execucédo

satisfatoria do trabalho.

Os ensaios e pesquisas para caracterizacdo do subsolo serdo norteados
pelas normas do DNER e ABGE e as Normas, Metodologia e Diretrizes
para Estudos Geoldgicos e Geotécnicos do CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA devera informar & CONTRATANTE, por escrito, antes que
ocorra qualquer distarbio relativo as condicbes do subsolo ou condi¢cGes
fisicas latentes (no local da construgcdo) substancialmente diversas
daquelas especificadas nos projetos, ou condi¢gdes fisicas estranhas, de
natureza incomum, substancialmente diversas das geralmente encontradas
e reconhecidamente tipicas da éarea.

Desmatamento, Limpeza e Demoli¢cdes
Desmatamento e Limpeza do Terreno

Os servicos de desmatamento e limpeza das &areas de construcdo e
empréstimo deverao incluir:

a)Desmatamento de toda a vegetacdo, incluindo o corte e
desenraizamento de todas as arvores, arbustos e capoeiras, bem como
de troncos, qualquer que seja a densidade;

b) Destocamento, retirando-se o0s tocos e raizes remanescentes do
desmatamento;

c) Corte e empilhamento de madeira utilizaAvel em locais determinados
pela FISCALIZACAO;

d) Remocao de pedras e outros materiais encontrados no terreno;
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e) Remocdo e transporte dos materiais resultantes das operac¢cbes de
desmatamento e limpeza até os limites das areas desmatadas ou até
locais previamente determinados pela FISCALIZACAO;

Todas as areas a serem desmatadas e limpas serdo delimitadas pela
FISCALIZACAO, de acordo com os desenhos do projeto.

O material proveniente da remoc¢édo sera estocado nas proximidades das
areas de origem e servira para a recomposi¢cao da superficie resultante do
empréstimo ou como cobertura de areas onde o projeto indica servi¢os de
protecdo vegetal. Caso ndo haja a possibilidade de seu aproveitamento, o
material serd levado a bota-fora, este necessariamente aprovado pela
FISCALIZACAO. O preparo e a manutencio das areas de bota-fora sdo de
exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

A madeira retirada, caso seja utilizavel, devera ser cubada e
convenientemente armazenada na prépria area de origem. Caberd a
CONTRATANTE definir o destino a ser dado 4 mesma.

Nenhum servico de movimento de terra pode ser iniciado enquanto nao for
concluida a limpeza da area.

A EMPREITEIRA sera responsavel por quaisquer danos e prejuizos
resultantes das operagfes de desmatamento, limpeza e remocdo as
propriedades limitrofes alheias.

Caso haja necessidade de supressdo de vegetacdo considerada como APP
ou vegetacdo primaria ou secundaria de Mata Atlantica, € responsabilidade
da empreiteira solicitar a prévia autorizacdo ao 0Orgao ambiental
competente.

Demoli¢cbes

A EMPREITEIRA deve proceder as demolicdes e remocdes de qualquer
natureza que forem previstas no projeto ou indicadas pela FISCALIZACAO
para permitir, adequadamente e a critério desta, a execucdo dos servicos
da obra.

Nas demolicbes ou remocdes devem ser observadas as _precaugdes
necessarias referentes ao(s) material(is) que a FISCALIZACAO pretenda
aproveitar na prépria obra ou em outras obras da CONTRATANTE.

O entulho e os materiais de qualquer demolicdo ou remo¢do nao sujeitos a
reaproveitamento devem ser transportados pela EMPREITEIRA e levados
as areas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme o
Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, de
acordo com a Lei N° 12.305/2010 e Resolucdo CONAMA N°307/2002.

A EMPREITEIRA deverd proceder as diversas reposicdes, reconstrucdes e
reparos de qualquer natureza, empregando todos 0sS meios e recursos
(pessoal, material, equipamentos e boa técnica) aptos a tornar o
executado projetado melhor ou, no minimo, igual a obra removida ou
demolida.
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Cadastramento e Remanejamento de Interferéncias

A EMPREITEIRA devera proceder a confirmacdo do cadastramento de
interferéncias fornecido pelo Projeto. Tal procedimento inclui a sondagem
de interferéncias, que consiste na abertura de cavas (1,20 m x 0,60 m X
1,50 m) com escavacdo manual no eixo de todas as tubulacdes projetadas,
permitindo dessa forma a observacdo visual da existéncia de
interferéncias na cava.

A FISCALIZACAO fornecerd as indicacdes que dispuser sobre as
interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrer outras néo
cadastradas pelo projeto.

Quando a escavacédo interferir com galerias de aguas pluviais, redes de
distribuicdo de &gua, ramais prediais de agua e esgoto, rede de telefone,
ramais de alta e baixa tensdo, etc., serd avaliada a possibilidade de
escoramento e sustentagdo das mesmas.

Havendo essa possibilidade, os dnus decorrentes dos danos causados a
essas tubulacdes sdo de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA e néao
devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE.

N&o havendo possibilidade de sustentacdo, serdo adotadas as seguintes
alternativas em funcdo da possibilidade de remanejamento da
interferéncia:

- A EMPREITEIRA procederd ao remanejamento, que podera ser definitivo
ou provisorio, a critério da FISCALIZACAO;

- O CONTRATANTE providenciara a alteracdo do projeto, de forma a
solucionar o impasse. Neste caso, se a solucdo se revelar demorada,
podera a FISCALIZACAO, mantendo em suspenso as tarefas do local em
andlise, determinar o imediato prosseguimento da obra em outro trecho.
A adocdo de tal procedimento ndo ensejara qualquer tipo de
remuneracdo extra & CONTRATADA, uma vez que os indices médios de
produtividade dos insumos relativos aos servigcos componentes de obras
de esgotamento sanitario ja preveem esse tipo de situacao.

De uma forma geral, as cavas devem ser abertas nos locais onde foram
projetados os pocos de visita, além de cavas intermediarias quando o
projeto j4 indicar a proximidade de interferéncias no eixo das tubulacfes
projetadas.

As informacgdes coletadas com a abertura das cavas devem ser registradas
em croquis do trecho sondado, contendo a localizacdo das cavas e as
respectivas observacdes visuais de interferéncias.

Os croquis devem ser enviados para analise da CONTRATANTE, que, com
base nos mesmos, liberara a execucdo das obras no trecho sondado.

Caso seja confirmada a existéncia de interferéncias e avaliada a
necessidade de seu remanejamento, este deverd ser programado pela
EMPREITEIRA com a devida antecedéncia e de comum acordo com a
FISCALIZACAO, proprietarios e/ou concessionarias dos servicos cujas
instalacbes precisem ser remanejadas.

Os danos que porventura sejam causados as instalacbes existentes
durante o0 remanejamento s&o de responsabilidade exclusiva da
EMPREITEIRA, que devera obter todas as informacdes a respeito das
instalac6es a remanejar.
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MOVIMENTO DE TERRA
Consideracfes Gerais

A EMPREITEIRA deverd sustar imediatamente todas as operacdes de
terraplanagem quando forem encontradas condicdes de subsolo
inesperadas ou incomuns, como sumidouros, solos com baixa capacidade
de carga ou outras condicbes que ndo tenham sido identificadas no
projeto. A CONTRATANTE avaliarda as condicdes encontradas e
determinard se sdo necessarias mudancas no projeto e/ou na metodologia
de construcdo. Qualquer aumento ou decréscimo nos custos contratuais
devera ser aprovado previamente pelo CONTRATANTE.

Classificacdo dos Materiais de Escavacgéo
Consideracfes Gerais

O principal critério a ser utilizado na classificacdo dos materiais de
escavacdo sera a dificuldade de remocdo do material ou a resisténcia que
oferece ao desmonte.

Quando o volume de material a ser classificado for composto de materiais
de primeira, segunda, terceira categorias ou solo mole, devera ser
estimado a percentagem de cada material na composi¢cdao do volume total
considerado. Caberd a FISCALIZACAO a classificacdo do material de
escavacdo e a estimativa dos percentuais de materiais de cada categoria.

O material de escavacado serd classificado nas categorias relacionadas a
seguir.

Material de Primeira Categoria

Os materiais de primeira categoria compreendem os solos em geral,
residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro maximo
inferior a 0,15 m, que possam ser escavados com ferramentas manuais ou
com maquinaria convencional de escavacéao.

Dentre os materiais de primeira categoria incluir-se-do a fragédo de rocha,
pedras soltas ou pedregulho com didmetros iguais ou inferiores a 15 cm,
independentemente do teor de umidade, e, em geral, todo tipo de material
gue ndo possa ser classificado como de segunda ou terceira categorias,
segundo o disposto a seguir.

Materiais de Segunda Categoria

Os materiais de segunda categoria incluem aqueles com resisténcia ao
desmonte mecénico inferior ao da rocha néo alterada, cuja extracao
requeira a combinacdo de métodos que envolvam escarificacdo ou outros
processos equivalentes. Estdo incluidos nesta categoria os blocos de
rocha, os matacdes e as pedras de diametro superior a 15 cm e inferior a
1 m.

Materiais de Terceira Categoria

Os materiais de terceira categoria incluem aqueles em formac¢des naturais
gue resultem da agregacdo natural de grdos minerais, ligados por forcas
coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem resisténcia
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ao desmonte mecanico equivalente aquela oferecida pela rocha néo
alterada.

Para ser classificado como de terceira categoria (rocha) o material devera
possuir dureza e textura tais que sO possa ser afrouxado ou desagregado
com o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecéanicos
semelhantes, a exemplo de escavadeiras hidraulicas equipadas com
rompedor (picdo).

Estdo incluidos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta
ou pedregulhos com diametro superior a 1 m.

Solo Mole

Estdo incluidos nesta categoria os depdsitos de solos organicos, turfas, ou
solos hidromorficos em geral que apresentem baixa resisténcia ao
cisalhamento e que estejam necessariamente saturados, passiveis de
ocorrer em zonas baixas alagadicas, mangues e brejos, varzeas de rios de
baixo gradiente hidraulico, antigos leitos de cursos d’agua e planicies de
sedimentacdo marinha ou lacustre.

Definicdo de Solos
Materiais para Aterro Compactado de Areas

Os materiais a serem empregados em aterros e areas deverdo proceder de
escavacOes realizadas nas obras (compensacdo de cortes e aterros) ou
dos locais de empréstimo aprovados pela FISCALIZACAO. Os solos
utilizados em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica; as
turfas, as argilas orgéanicas e os solos expansivos e colapsiveis nunca
poderédo ser utilizados.

De uma forma geral, os solos adequados incluem as classificacbes GW-
SW, GP-SP, GM-SM e GC-SC, como descrito no Sistema Unificado de
Classificacdo de Solos, onde:

- GW: pedregulho bem graduado, misturas pedregulho-areia, com poucos
ou sem finos;

- GP: pedregulho ndo graduado, misturas pedregulho-areia, com poucos
ou sem finos;

- GM: argila siltosa, mistura silte-areia-pedregulho ndao graduado;

- GC: pedregulho-argila mistura argila-areia-pedregulho nao graduado;

- SW: areias bem graduadas, pedregulho-areia, com poucos ou sem finos;

- SP: areias nao-graduadas, pedregulhos-areia, com poucos ou sem finos;

- SM: areias siltosas, mistura silte-areia ndo graduada;

- SC: areias argilosas, misturas areia-argila ndo graduada.

Definem-se como solos ADEQUADOS a construcdo de aterros aqueles em
gque 90% (em peso) dos componentes tém diametros inferiores a 10 cm e
35%, no maximo, passam pela peneira ASTM n° 200.

A fracdo dos componentes que passa pela peneira ASTM n° 40 devera
atender as seguintes condic¢cdes:

e Limite de Liquidez (LL) < 35;

e indice de Plasticidade (IP)<11.

A densidade maxima obtida no ensaio de compactacdo Proctor Normal
devera ser superior a 1.700 g/dm3 e o C.B.R. superior a 8%.
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Materiais em Contato com Concreto

Nenhum material com teor de sulfatos, expressos em SOs3;, superior a 0,2%
poderd ser utilizado em aterros ou reaterros em contato com qualquer tipo
de obra em concreto.

Materiais para Reaterro de Valas de Tubulacdes e Cavas para
Estruturas

Os tubos plasticos utilizados como coletores ou emisséarios de esgotos
sanitarios sdo classificados como tubos flexiveis, ou seja, sdo tubos que
podem defletir diametralmente cerca de 2% sem que isso comprometa sua
capacidade estrutural. Para tanto, boa parte do carregamento vertical deve
ser equilibrada pela reacdo do solo da zona de confinamento.

Assim, o comportamento dos tubos flexiveis depende da interacdo solo-
tubo. Em outras palavras, a estabilidade de um tubo flexivel enterrado é
significativamente  controlada pelas propriedades da zona de
confinamento.

A zona de confinamento é caracterizada pelo leito de assentamento e pela
zona de reaterro primario.

A funcado do leito é possibilitar o bom assentamento geométrico dos tubos,
gue se traduz no apoio uniforme dos tubos e na adequada acomodacédo do
sistema de juntas (bolsa, luva, etc.). Desse modo, deve possuir altura
igual a DN/4, mas nunca inferior a 100 mm ou superior a 150 mm.

O leito deve ainda apresentar resisténcia suficiente para responder, com
reacdo oposta, a resultante de forcas das solicitacdes atuantes no tubo.
Desse modo, o material utilizado deve ser essencialmente granular, de boa
capacidade de suporte apds compactacdo ou adensamento, isento de
pedras ou torrbes com dimensbes superiores a 13 mm e livre de
contaminacdo por materiais organicos. Recomenda-se a utilizacdo de
materiais granulares dos Grupos A-3 ou A-2-4 da classificacdo HRB.

A zona de reaterro primario vai desde o leito até 30 cm acima da geratriz
superior dos tubos. Os solos utilizados no reaterro primario devem
observar duas condicbes béasicas: a rigidez apés a compactacdo ou
adensamento e trabalhabilidade para o completo envolvimento dos tubos,

com énfase aos espacgos préximos a geratriz inferior dos tubos (“rins” dos
tubos).

Desse modo, da mesma forma que o material do leito, o material utilizado
no reaterro priméario deve ser essencialmente granular, de boa capacidade
de suporte ap6s compactacdo ou adensamento, isento de pedras ou
torrdes com dimensdes superiores a 13 mm e livre de contaminagcdo por
materiais organicos. E recomendada a utilizacdo de materiais granulares
dos Grupos A-3 (areias), A-2-4 (areias siltosas) ou A-2-6 (areias argilosas)
da classificacdo HRB.

No entanto, a deformacdo diametral em tubula¢gbes flexiveis enterradas é
funcdo de diversas variaveis (cargas atuantes, rigidez anelas da
tubulacao, etc.), sendo o “mddulo reativo do solo” a mais importante.

Desse modo, ndo apenas o tipo de material € importante no reaterro
primario, mas também o grau de compactacdo do mesmo. Assim, deve-se
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exigir uma densidade relativa de 70% para os materiais do grupo A-3 e de
95% do Proctor Normal para os materiais dos grupos A-2-4 e A-2-6.

Acima do reaterro primério encontra-se o reaterro secundario, que tem
como funcdo preencher o restante da vala. A principio, os solos néo
contaminados com materiais organicos podem ser utilizados no reaterro
secundario. No entanto, em &reas urbanas pavimentadas deve-se atentar
para o fato de que as ultimas camadas do mesmo constituem o sub-leito
do pavimento.

Por esse motivo, quando as valas se encontram posicionadas em vias
urbanas pavimentadas, ndo se recomenda a utilizacdo dos siltes elasticos
do grupo A-5, dos siltes organicos ou siltes argilosos do Grupo A-4, das
argilas inorganicas de alta plasticidade ou argilas siltosas do grupo A-6 e
das argilas organicas de média a alta plasticidade do grupo A-7, devendo
0s mesmos ser levados a bota-fora. Caso o0s materiais de escavacao
pertengcam aos grupos acima citados, recomenda-se sua substituicdo por
materiais provenientes de jazidas, com as caracteristicas estabelecidas no
item 3.3.1 destas Especificacdes.

Em vista da pavimentacdo existente, o reaterro secundéario deverd sofrer
compactacao leve (80% do Proctor Normal), a menos dos ultimos 40 cm
(quarenta centimetros) anteriores a estrutura do pavimento, para 0os quais
se exige um grau de compactacdo minimo de 95% do Proctor Normal.

Materiais para Diques e Camada de Fundo de Lag oas de Estabilizacao

Dois aspectos sdo fundamentais em relagcdo ao tipo de material a ser
utilizado na execucdo dos diques e camada de fundo de Lagoas de
Estabilizacao:

- a drenabilidade, ou seja, a baixa permeabilidade natural do material, de
forma a atender ao objetivo da camada de fundo de imprimir
estanqueidade as lagoas, protegendo dessa forma o lengol freatico local;
desse modo, o material deve apresentar coeficiente de permeabilidade
da ordem de 10° cm/s.

- 0o comportamento favoravel do material quanto a compactacdo mecanica
em campo, de forma a garantir um grau de compacta¢cdo compativel com
a funcionalidade da camada de fundo; desse modo, deverdo ser
considerados passiveis de aproveitamento, a depender do coeficiente
de permeabilidade, o seguintes grupos de materiais, conforme
classificacdo HRB: areias argilosas do Grupo A-2-6 e argilas arenosas
do Grupo A-4.

OBS: Outros tipos de materiais identificados quando dos estudos
geotécnicos de materiais de jazida poderdo ser aproveitados, desde que
atendam as condi¢cdes de permeabilidade e trabalhabilidade expostas
anteriormente.

Utilizacdo de Explosivos

Generalidades

De acordo com os elementos do projeto e em funcdo da localizacdo das

obras em area urbana, ndo foi prevista a remo¢cdo de material com a
utilizacdo de explosivos. No entanto, caso sua utilizacdo venha a ser
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necessaria, esta estara condicionada a aprovagdo préevia da
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA devera submeter a aprovacio da FISCALIZACAO o plano
de fogo a ser utilizado para escavacdes com explosivos.

O plano de fogo deveré incluir, no minimo, o local e o horéario das
explosdes, uma previsdo sobre o volume de material a ser escavado, o
tipo e a carga do explosivo, a localizacdo, profundidade e espacamento
das perfuracbes, as ligacOes elétricas das espoletas com calculo da
resisténcia total do circuito e método de detonacdo. A EMPREITEIRA deve
especificar as caracteristicas da fonte de energia, ou ligacdes de cordel
com retardadores, indicando, também, tipo e método de ligacao.

A aprovacdo do plano de fogo nédo isentar& a EMPREITEIRA da
responsabilidade pela adequacdo e seguranca das explosdes. Esse plano
podera ser adaptado, no decorrer dos trabalhos, as condi¢cdes especificas
do local.

Antes ou durante a execucdo das escavacdes, a FISCALIZACAO pode
requerer & EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar planos
de fogo. Tais testes devem ser realizados dentro dos limites estabelecidos
para a escavacio, cujos resultados serdo analisados pela FISCALIZACAO.

Durante as escavac¢des, a EMPREITEIRA devera manter um esquema de
protecdo contra riscos de acidentes com o0 seu pessoal e com terceiros,
independentemente da contratacdo de seguro de vida, seguindo
rigorosamente, as leis de seguranca vigente.

A EMPREITEIRA sera a uUnica responsavel pela seguranca, guarda e
conservacdo de todos o0s materiais, equipamentos, ferramentas,
facilidades e instalacbes da obra, da CONTRATANTE e de terceiros,
devendo manter um servico de vigilancia no local da obra durante 24
horas.

Devera ser dispensado o maximo cuidado em relacdo a todas as
detonacBes necessarias. Devera ser acionada uma sirene antes de
gualquer fogo, devendo ser obedecidas, em particular, as disposicdes
contidas no “Regulamento para Servico de Fiscalizagdo, Deposito e
Trafego de Produtos Controlados pelo Ministério do Exército” (SFIDT),
conforme redacdo aprovada pelo Decreto 55.649 de 28-01-1965. Cabera a
EMPREITEIRA, preencher todas as formalidades legais exigidas para a
utilizacdo de explosivos.

A EMPREITEIRA deverd atender e respeitar, ainda, as Legislacdes
Municipal, Estadual e Federal em vigor, relativas aos problemas de ruido,
vibracbes, poluicédo, etc.

Escavacdes

Escavacbes para Estruturas Enterradas

As escavacOes para estruturas deverdo ser executadas segundo as linhas,

cotas e dimensdes especificadas nos desenhos ou determinadas pela
FISCALIZACAO.
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Essas escavacdes deverdo incluir todas as operacdes necessdarias para
alojar as estruturas situadas abaixo do nivel original da superficie da terra
ou abaixo da superficie apés raspagem, compreendendo qualquer acerto
final das linhas necesséario ao recebimento das formas e do concreto.

As escavacdes para estruturas poderdo ser efetuadas manualmente ou por
meio de equipamento mecanico. Caso seja encontrado material de 32
categoria, este devera ser removido a frio.

As escavacOes além de 1,25 m de profundidade deverdo ser taludadas ou
protegidas com dispositivos adequados de contenc¢do. Para taludes até
1,75 de altura, a inclinacdo do terreno sera dada pelo angulo interno de
atrito do solo a ser escavado, este fornecido pela literatura técnica do
setor. Para taludes com profundidade superior a 1,75 m, o angulo de
atrito interno deve ser confirmado mediante a execucdo de ensaios
especificos.

Deverdo ser tomadas todas as precaucdes necessarias para alterar o
minimo possivel a rocha e/ou o terreno adjacente as escavacdes. Todas as
escavacOes realizadas por conveniéncia da EMPREITEIRA, em excesso,
ou por qualquer motivo que ndo aqueles autorizados pela FISCALIZACAO
correrdo por conta da EMPREITEIRA, assim como o reenchimento de
excesso de escavacao.

Sempre que se fizer necessario, deve-se proceder ao esgotamento de
aguas ou o rebaixamento do lencol freatico a fim de permitir a execucéao
dos trabalhos.

A EMPREITEIRA deve dispor de equipamento adequado e suficiente para
gue o sistema de esgotamento permita a realizacdo dos trabalhos a seco.
As instalagfes de bombeamento devem ser dimensionadas com suficiente
margem de seguranca e devem ser previstos equipamentos de reserva,
incluindo grupo motor-bomba Diesel ou grupos geradores para eventuais
interrupcdes de fornecimento de energia elétrica.

Nas estacdes elevatérias do sistema de afastamento, os procedimentos
para escavacdo encontram-se descritos no item 5.23 destas
Especificacdes . Neste caso, deve-se implantar o sistema de esgotamento
com ponteiras filtrantes, cujo projeto a EMPREITEIRA devera apresentar
para prévia aprovacédo da FISCALIZACAO

Todo material proveniente da escavacdo que exceda a necessidade de
reaterro para a obra e que a FISCALIZACAO considere apropriado para
uso em outras obras devera ser transportado pela EMPREITEIRA para o
lugar onde serda utilizado ou para lugar previamente escolhido.

Qualquer material inapropriado sera transportado para o local de bota-fora
indicado no projeto ou aprovado pela FISCALIZACAO. O lancamento dos
materiais nos locais de bota-fora deverd seguir o0s critérios
preestabelecidos pela FISCALIZACAO.

O controle das escavacdes realizadas para fundacbes de concreto seréd
efetuado mediante a verificagdo das linhas e dimensdes especificadas.

As escavacgOes serdo classificadas conforme descrito no item 3.2.
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Escavacdo de Areas para Conformacédo de Platafo rmas
As operacdes de escavacdo compreendem:

- Escavacado do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado
no projeto;

- Escavacao do terreno natural, abaixo do greide de terraplenagem, nos
cortes onde haja ocorréncia de solos de elevada expansdo, baixa
capacidade de suporte ou solos organicos, para posterior substituicado
por solos selecionados.

- Retirada das camadas de materiais de m& qualidade com a finalidade
de preparar as fundacdes dos aterros, de acordo com as indica¢cdes do
projeto.

- Transporte dos materiais retirados de acordo com a sua finalidade
(para aterros, depésitos ou locais de “bota-fora” indicados pela
Fiscalizacdo ou previstos em projeto), de modo a ndo causar transtorno
a obra, em caréater temporario ou definitivo.

A escavacao serd precedida pelos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza. Nenhum movimento de terra podera ser iniciado
antes que estes servigcos tenham sido totalmente concluidos nas &reas
devidas.

O desenvolvimento da escava¢cdo se dara conforme a previsdo de
utilizacdo ou rejeicdo dos materiais extraidos. Somente serdo
transportados para a execucdo dos aterros os materiais que forem
considerados compativeis com estas Especificacdes e que atendam as
exigéncias de projeto. As massas excedentes que ndo se destinarem aos
aterros ou a substituicdo de material serdo objeto de remoc¢édo, de modo a
nao constituirem ameaca a estabilidade da obra e nem prejudicarem o
aspecto paisagistico ou o meio ambiente.

A classificacdo dos solos serd efetuada nos cortes. Atendido o projeto,
técnica e economicamente, e a critério da Fiscalizacdo, as massas em
excesso, que resultariam em “bota-foras”, poderdo ser integradas aos
aterros. Verificada a conveniéncia de reserva de materiais escavados,
sera procedido seu depdsito para posterior utilizacao.

As obras especificas de protecdo dos taludes e dos sistemas de drenagem
superficial serdo executadas de acordo com as indicacbes do projeto.
Obras de protecdo especiais serdo objeto de projetos especificos.

A escavacdo envolverd a utilizacdo racional de equipamentos que
possibilitem a execucdo dos servicos dentro das condi¢cBes especificadas
em projeto, atingindo as produtividades necessérias.

A altura e a inclinacdo dos cortes, assim como a largura da plataforma
deverdo estar rigorosamente de acordo com a secdo transversal
especificada no projeto, o que sera verificado através de
acompanhamento topogréfico.

Nas operacdes destinadas a execucdo de cortes, a preservacdo do meio
ambiente exigira a ado¢do dos seguintes procedimentos:

- O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, devera ser
executado imediatamente ap0s o corte.
- Quando houver excesso de material de cortes e for impossivel
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incorporé-los ao corpo dos aterros, serdo constituidos “bota-foras”, que
deverdo ser compactados.

- Os taludes dos bota-foras deverdo ter inclinacdo suficiente para
evitar escorregamentos.

- Os bota-foras serdo executados de forma a evitar que o escoamento
das 4&guas pluviais carreie o material depositado, causando
assoreamentos.

- Caso seja previsto em projeto, devera ser feito revestimento vegetal
dos “bota-foras” ap6s conformacao final, inclusive os de 32 categoria, a
fim de incorporé-los a paisagem local.

- O tréansito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de
trabalho deverd ser evitado tanto quanto possivel, principalmente onde
houver 4rea com relevante interesse paisagistico ou ecolégico.

N&o sera permitida, em qualquer fase da execucédo, a conducao de aguas
pluviais para a plataforma de terraplenagem.

- Cortes em Solo

Serdo utilizados tratores de esteiras equipados com lamina,
escavadeiras hidréulicas, pas-carregadeiras, caminhdes basculantes ou
outros tipos de equipamentos escavadores conjugados com
transportadores. Como equipamentos complementares serdo utilizados,
ainda, tratores e moto niveladoras para escarificacdo, manutencédo de
caminhos de servi¢cos e pracas de trabalho.

- Cortes em Rocha

O desmonte da rocha deve ser feito a frio com escavadeira hidraulica
equipada com rompedor (picdo). Na retirada da rocha desmontada serao
utilizados tratores equipados com lamina para limpeza da praca de
trabalho, escavadeiras e/ou pas-carregadeiras para carga e caminhdes
basculantes para o transporte do material extraido.

- Cortes em Solos Moles

Serdo empregadas escavadeiras do tipo “dragline”, complementadas por
outros equipamentos citados nas alineas anteriores.

Os servicos serdo aceitos se estiverem de acordo com estas
Especificacdes. Os servicos rejeitados serao corrigidos ou
complementados sem 6nus para a CONTRATANTE.

Escavacbdes em Empréstimos

A escavacdo em empréstimo destina-se a prover ou complementar o
volume necessario a constituicdo dos aterros por insuficiéncia dos cortes,
por motivos de ordem tecnolégica de selecdo de materiais ou razdes de
ordem econbémica. Compreenderd todas as operagBes necessdrias para
obtencdo, nos bancos de empréstimos, do material necessario a

construcdo das obras.

A EMPREITEIRA devera informar a FISCALIZA(;AO, com suficiente
antecedéncia, a respeito do inicio de exploracdo de qualquer area de
empréstimo, a fim de que possam ser efetuados todos o0s ensaios
necessarios a confirmacao das caracteristicas dos materiais.
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De uma forma geral, as areas de empréstimo sao exploradas por terceiros,
gue comercializam os materiais destinados as obras. No entanto, caso
haja a participacdo direta da EMPREITEIRA na exploracdo de jazidas de
empréstimo, o0s procedimentos para tanto deverdo seguir estas
especificacdes ou as determinagdes da FISCALIZACAO.

As escavacOes deverdo ser executadas segundo as determinacdes da
FISCALIZACAO, a fim de se conseguir o maximo aproveitamento e a
melhor utilizacdo dos materiais do empréstimo. Se a FISCALIZACAO
determinar que o0s materiais do empréstimo sao impréprios para a
execucdo da obra, a EMPREITEIRA deverd sustar as escavacdes, dispor
desses materiais conforme lhe for determinado e obter material adequado
de outros empréstimos aprovados pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA deverd desmatar, limpar e raspar todas as areas de
empréstimo de acordo com o item Desmatamento e Limpeza destas
especificacdes.

O material proveniente da remoc¢édo sera estocado nas proximidades das
areas de origem e servira para a recomposi¢cao da superficie resultante do
empréstimo. Caso ndo haja a possibilidade de seu aproveitamento, o
material sera levado a bota-fora, este necessariamente aprovado pela
Fiscalizacdo. A autorizagcdo para uso, 0o preparo e a manutencado das areas
de bota-fora sédo de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA

As camadas da jazida que contenham materiais impréprios, a critério da
FISCALIZACAO, deverdo ser removidos para areas de bota-fora, a fim de
se evitar sua mistura com o material utilizavel na area de empréstimo.

Nos empréstimos, a EMPREITEIRA dever4d executar, a contento da
FISCALIZACAO, todas as drenagens e demais obras necessarias ao
controle do escoamento superficial e das dguas subterrdneas, a fim de se
evitarem inundacdes e/ou encharcamentos que possam deteriorar oS
materiais utilizaveis.

A FISCALIZACAO indicara a extensdo e a profundidade de exploracdo a
ser executada em cada area de empréstimo; a exploracao devera obedecer
as profundidades determinadas.

A EMPREITEIRA devera explorar a area de empréstimo de forma a
assegurar permanentemente a estabilidade na base dos taludes.

Quando necessario, a FISCALIZACAO determinara que sejam feitas
alteracbes na extensdo, na profundidade, nos taludes, ou na forma de
abertura das escavacdes, para reduzir a possibilidade de desmoronamento
ou deslizamento dos taludes, ou para melhorar o rendimento da
exploracdo ou a qualidade do material escavado.

As escavagcdes em &reas de empréstimo deverdo ser executadas com
equipamento mecéanico adequado.

A EMPREITEIRA deverd tomar as devidas precaucdes para evitar
escavacao excessiva e para assegurar que as superficies das escavacoes
e o material além das linhas de escava¢do permanecam nas melhores
condicbes possiveis.

A EMPREITEIRA so6 podera utilizar explosivos mediante a aprovacdo da
FISCALIZACAO.
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Durante a exploracdo das &areas de empréstimo poderd ser solicitado a
EMPREITEIRA que escave materiais de possivel utilizacdo em estagios
subsequentes das obras. A EMPREITEIRA devera escavar e armazenar
esses materiais segundo o modo aprovado pela FISCALIZACAO. As areas
de armazenamento deverdo ser secas, protegidas de escoamento
superficial e limpas de matéria vegetal, detritos ou outros elementos
estranhos que possam limitar sua futura utilizacao.

Ao terminar a exploracdo de uma area de empréstimo, a EMPREITEIRA
devera fazer com que o local retorne o seu aspecto natural e redistribua,
sobre toda a &rea, a terra vegetal previamente retirada.

OBS: somente sera permitida a exploracdo de materiais de areas de
empréstimo se as mesmas estiverem devidamente licenciadas juntos aos
orgdos ambientais.

Escavacdo de Valas para Tubulacbes Enterradas

A escavacdo de valas compreende a remocdo de qualquer material abaixo
da superficie natural do terreno até as linhas e cotas especificadas no
Projeto, procedida seletivamente de modo a separar os solos destinados
aos diversos fins.

Deverd ser executada, preferencialmente, de forma mecénica, utilizando
para tanto os equipamentos disponibilizados pelo mercado (escavadeiras
hidraulicas, retroescavadeiras, etc.).

Desse modo, prevé-se a escava¢cdo manual:

- Nas sondagens preliminares para deteccédo de interferéncias (ver item
2.11 - Cadastramento e Remanejamento de Interferéncias);

- Nos locais inacessiveis aos equipamentos de escavacdo mecéanica, a
exemplo das camadas mais profundas das valas escoradas, quando a
interferéncia com as transversinas (escoras) impe¢a o0 avan¢o do
equipamento;

- Nos locais aonde a operacdo de equipamentos mecanicos venha a
prejudicar instalagcfes ou revestimentos mais nobres, a exemplo dos
passeios, ou onde possa colocar em risco a integridade de edificacdes
existentes;

- Na camada final (fundo) da escavacao de valas.

O material escavado deve ser lancado, em principio, ao lado ou proximo
da vala. O material selecionado para futuro reaterro deve aguardar no
local o seu aproveitamento, somente sendo removido para depoésitos
provisérios a depender do periodo de duracdo das obras, de acordo com
decisdo da FISCALIZACAO. Se o material for imprestavel, observado o
gue diz estas especificacBes, deve ser removido para o bota-fora.

Antes de iniciar a escava¢cdo, a EMPREITEIRA deve elaborar e submeter a
aprovacdo da FISCALIZACAO o croqui de sondagens realizadas no trecho
para confirmar as interferéncias detectadas na fase de projeto e identificar
outras porventura existentes, conforme item 2.11 - Cadastramento e
Remanejamento de Interferéncias.
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A EMPREITEIRA deve manter livres as grelhas, tampdes e bocas de lobo
das redes dos servigos publicos, junto as valas, de modo que aqueles
elementos ndo sejam danificados ou entupidos. Os eventuais reparos e
desobstrucdes correrdo por conta da EMPREITEIRA.

Para protecdo das valas contra inundacdo das aguas superficiais, devem
ser construidas muretas longitudinais nas bordas da escavag¢ao, desviando
as aguas para local adequado de descarga.

Quando a escavagao tiver atingido, em terreno de boa qualidade, a cota
indicada no projeto, deve ser feita a regularizagéo, limpeza e apiloamento
do fundo da vala. Essas operacdes devem ser executadas com a vala
seca, ou com a agua de lencol totalmente deslocada para drenos laterais.

Qualquer excesso de escavagcdo ou depressdo no fundo da vala,
proveniente de erro de escavacdo, deve ser preenchido com areia,
devidamente adensada, sem énus para a CONTRATANTE.

Conforme o tipo do terreno, a FISCALIZACAO definira o tipo de fundacao a
ser adotada para assentamento da tubulacgéo.

A seguir é apresentada a tabela de largura da vala em fungdo do diametro
da tubulacdo e da altura de corte, de acordo com as recomendacdes da
NBR-12.266/1992 da ABNT.

Qualquer excesso com relagdo as larguras das valas definidas nestas
especificacdes somente sera considerado, para efeito de pagamento, caso
tenha sido previamente autorizado pela FISCALIZACAO.

TABELA DE LARGURA DE VALAS

Profundidade

mm
@ (mm) (m) ¢
100 0,00 -1,25 Se
0,00 -1,25 Se
1,26 -2,00
150 2,01 -4,00
4,01 -6,00
0,00 -1,25 Se
200 1,26 -2,00

2,01 -4,00
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Aterros e Reaterros
Construcdo de Aterros em Areas

Os aterros deverao ser executados no interior dos Ii[nites estabelecidos no
projeto, ou conforme determinado pela FISCALIZACAO.

As cotas de coroamento do aterro nunca poderdo ser inferiores as
indicadas nos desenhos, exceto quando a FISCALIZACAO introduzir
modificacdes.

Quando necessario, a critério da FISCALIZACAO, a EMPREITEIRA devera
deixar excesso razoavel na ultima camada, superior a cota indicada nos
desenhos de forma a permitir a posterior acomodacdo do macico.

Os aterros deverdo ser construidos com materiais provenientes de cortes
ou de areas de empréstimo. Os materiais deverdo estar isentos de pedras
e torr6es com diametros superiores a 10 cm, de raizes, ou de qualquer
matéria organica, e deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO. Os
materiais apropriados para aterros compactados sdo definidos no item
“Definicdo de Solos”.

Na construcdo do aterro, os materiais deverdo ser colocados em camadas
aproximadamente horizontais, uniformes e sucessivas, 0S quais serao
espalhados em toda a largura e com a declividade estipulada na secéao
transversal correspondente no projeto.

As camadas deverdao manter uma superficie aproximadamente horizontal;
no entanto, com declividade suficiente para que haja drenagem satisfatéria
durante a construcdo, especialmente quando se interromper o aterro. A
distribuicdo dos materiais em cada camada sera feita de modo a néo
produzir segregacdo dos materiais e a fornecer um conjunto que nao
apresente cavidades, “lentes”, bolsdes, estrias, lamelas, ou outras
imperfeicdes.

a) Procedimentos de Execucdao
- Lancamento e Espalhamento dos Materiais

Nas operacdes de lancamento e espalhamento do material deveréao
ser obedecidos 0s requisitos que seguem.

O langamento de toda e qualquer camada inicial sobre a fundacdao do
aterro sO serd realizado apés a aprovacao, pela FISCALIZACAO, das
operacdes de limpeza e regularizagédo do terreno.

O lancamento e espalhamento, com o emprego de moto niveladora ou
trator de esteiras, serd feito em camadas longitudinais, com
espessura inicial ndo superior, em qualquer ponto, a 25 cm.

No decorrer dos servicos e com base nos primeiros dados de
compactacdo obtidos para cada tipo de material, podera haver
acréscimo da espessura de camada lan¢cada, desde que aprovado
pela FISCALIZACAO.

A distribuicdo dos materiais ao longo de cada camada de aterro ser&
feita de tal modo que nédo haja lentes, bolsdes, veios e camadas de
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materiais cuja textura, granulometria e plasticidade sejam
substancialmente diferentes dos materiais circundantes.

Em &areas restritas, em que a compactacdo do aterro deva se
processar de forma manual, a espessura da camada lancada néo
devera exceder 15 cm.

As camadas iniciais serdo lancadas de modo a preencher
adequadamente as depressfes existentes, atendendo ao fixado nos
itens precedentes quanto a espessura, até que se estabeleca uma
superficie uniforme com inclinacdo méaxima de 5%.

O lancamento de uma camada sO0 podera ser iniciado apds a
liberacdo, pela FISCALIZACAO, da camada subjacente.

Controle de Umidade

A faixa de toleradncia de umidade serd de 1% abaixo a 1% acima da
6tima do ensaio Proctor Normal, devendo-se procurar atingir a
umidade correspondente a 6tima nos casos de correcdo de umidade
da camada lancada.

Toda camada que ficar exposta durante o tempo suficiente para o
ressecamento superficial terd que ter sua umidade corrigida
previamente ao lancamento da camada seguinte, cabendo a
FISCALIZACAO determinar, em cada caso, o tratamento a ser
executado.

As camadas deverdo ser lancadas de forma a manter uma inclinacdo
de 2 a 5%, caindo para as zonas vizinhas, de forma a facilitar o
escoamento das dguas de chuva.

Na iminéncia de chuva e antes de periodos prolongados de
interrupcdo dos trabalhos, toda a area lancada e ndo compactada de
material argiloso (caso tipico das camadas acima do material
granular) devera ser alisada de forma a diminuir a infiltracdo e
possibilitar o escoamento das aguas de chuvas.

A aspersdao do aterro sera feita por meio de caminhfes pipa,
equipados com barras aspersoras, que permitem a aplicacdo uniforme
d’agua sobre a 4rea a ser regada e o controle da aspersao durante
toda a operacéo.

A EMPREITEIRA mantera durante a execucdo do aterro, todas as
superficies de construcdo dentro dos limites de teor de umidade
especificadas para a compactacdo, até que seja feito o langamento
da camada subsequente.

Compactacéo
A compactacdo da camada lancada sO devera ser processada se a
sua umidade média se enquadrar na faixa de tolerdncia estabelecida

pela FISCALIZACAO.

Os servigos de compactacao deverdo ser realizados de uma maneira
sistematica, ordenada e continua.
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A compactacdo deverd ser realizada com rolo CA-25, pé de carneiro
ou outro com caracteristicas similares.

Os materiais langcados com a umidade necesséaria e espalhados na
espessura determinada serdo imediatamente compactados. Um
recobrimento minimo de 30 cm devera ser mantido entre as
superficies compactadas por passagens adjacentes do rolo.

No caso de se sugerir o uso de equipamento diverso do especificado,
tornar-se-a necessaria a construcdo de um aterro experimental para
verificagédo da eficiéncia do equipamento; a FISCALIZACAO orientara
essa construcdo e se pronunciard sobre a exequibilidade do uso do
equipamento, com base na analise dos elementos colhidos durante a
construcdo de tal aterro.

A verificacdo da qualidade do aterro compactado sera feita pela
FISCALIZACAO mediante ensaios, perfuracbes, amostragens e
observacgdes diversas, diretas ou indiretas.

Como controle rotineiro da qualidade do produto acabado seréa
realizado ensaio de verificagdo da porcentagem de compactagdo em
relacdo ao maximo do Proctor Normal, e ensaio do desvio de umidade
em relacdo a umidade 6tima através do método de Hilf ou frasco de
areia.

A porcentagem de compactacdo média a se obter nas camadas
inferiores serd de 97% e a uniformidade do produto sera aferida pelo
desvio padrdo da porcentagem de compactacdo, que ndo devera ser
superior a 2%. Em nenhum caso serd aceita porcentagem de
compactacao inferior a 95%, devendo-se recompactar a camada que
ndo satisfaca a este requisito.

O ultimo metro de aterro deverd atingir um grau de compactacao de
100%, permitindo-se um desvio padrao de + 1%.

A EMPREITEIRA devera, entdo, efetuar passadas adicionais do rolo,
até que o grau de compactacdo minimo seja obtido, ndo recebendo
gualquer pagamento por essas passadas adicionais.

Nos locais inacessiveis aos rolos, ou onde ndo se possa assegurar
um funcionamento adequado deles, a espessura da camada lancada
devera ser inferior a 15 cm, e a compactacao sera efetuada através
de compactadores manuais tipo “sapo”, preferencialmente a ar
comprimido.

Apds a compactacdo das camadas constituintes dos diques de lagoas
de estabilizacdo, a EMPREITEIRA dever4d conformar os taludes de
acordo com as declividades estabelecidas em projeto. O custo das
operacdes para a conformacdo dos taludes deverd ser incluido no
custo de execucdo da compactacéo.

b) Equipamentos

A EMPREITEIRA deverd manter o equipamento em boas condi¢cdes de
operacao.
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A EMPREITEIRA podera usar outros equipamentos que n&do o0sS
especificados, desde que demonstre, sem énus para a FISCALIZACAO,
que estes equipamentos podem proporcionar um grau de compactacao
igual ou melhor que o especificado.

Poderéo ser utilizados nas operacdes de lancamento, espalhamento e
compactacdo dos materiais, 0s seguintes equipamentos, ou seus
similares:

Langcamento: cagambas;

- Espalhamento: trator D-4 a D-6, pa carregadeira ou moto niveladora;
- Compactagéao: rolo CA-25, rolo pé de carneiro ou placas vibratorias;
Conformacéo dos taludes: escavadeiras hidraulicas ou
retroescavadeiras.

c) Controle de Execucgéo
- Controle Geométrico

Para o controle geométrico de terraplenagem devem ser observadas
as seguintes condi¢c@es, salvo indicacdo em contrario pelo projeto:

e O controle geométrico deve ser executado por nivelamento,
verificando-se as cotas de execucado de terraplenagem em relacéo
aquelas dos desenhos de projeto;

e Em nenhum caso o nivel de coroamento do aterro deve ser inferior
ao indicado no projeto;

e Ainclinacdo do coroamento em relacdo a indicada em projeto ndo
deve ser superior a 1%;

e A variacdo maxima da elevacdo do greide de terraplenagem néao
deve ultrapassar a + 3 cm;

e A variacdo maxima da largura da plataforma ndo deve ser superior
a + 20 cm, nao se admitindo variagao para menos;

e A inclinagdo dos taludes dos diques em relagcdo a indicada em
projeto ndo deve ultrapassar a £ 1%;

- Controle Tecnolbdgico

O controle tecnoldgico deve ser executado conforme as seguintes
observacdes, salvo quando indicado de outra forma pela
FISCALIZACAO:

e O grau de compactacao estatistico para as camadas de aterro
deve ser de 98% do Proctor Normal, aceitando-se a ocorréncia de
5% dos ensaios com valores inferiores ao estipulado, porém néo
inferiores a 95%;

e Para o ultimo metro de aterro deverd ser atingido um grau de
compactacao de 100%, permitindo-se um desvio padrao de 1%;

e A umidade do solo imediatamente antes da compactacdo da
camada deve estar compreendida entre + 1% da 6tima. Deve-se
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procurar atingir a umidade correspondente a Otima nos casos de
corregdes da umidade da camada langada;

e Deve ser determinado através de ensaios de laboratério o grau de
compactacdo e umidade a cada 500 m® de solo langado; as areas
de langcamento devem ser dimensionadas de acordo com esse
volume;

e Ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64); ensaio de limite de
liquidez (DNER-ME-44-64); e ensaio de limite de plasticidade
(DNER-ME-83-63), para o corpo do aterro, para cada grupo de dez
amostras submetidas ao ensaio de compactacao;

e Ensaio do indice de suporte da Califérnia, com a energia do
método Proctor Normal, para cada grupo de quatro amostras das
camadas superiores.

Reaterros para Estruturas

O material para reaterro devera ser proveniente da escavacdo necessaria
para a estrutura, desde que se encontre livre de raizes, matéria organica e
pedras ou torrdes que excedam 7,5 cm de diametro. Entretanto, quando
ndo houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavacdes
poderd ser utilizado material adicional obtido em areas de empréstimo. O
material para reaterro devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os materiais apropriados para reaterro sdo definidos no item 3.3 -
Definicdo de Solos nestas especificacdes.

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto especificar de
outra forma, ou a critério da FISCALIZACAO. A compactacido devera ser
executada com equipamento mecanico adequado, mas a compactacao
manual serd permitida sempre que o acesso do equipamento mecéanico ao
local de compactacdo for impraticavel. O material de aterro devera ser
colocado e compactado de maneira uniforme em torno da estrutura, de
modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas devera ser executado em camadas horizontais
sucessivas, que nao deverdo exceder 20 cm apl6s a compactacao. A
compactacdo devera ser realizada até que se consiga uma densidade
relativa né&o inferior a 95% da densidade maxima seca de laboratério
obtida no ensaio Proctor Normal da compactacdo, confirmada em funcéao
dos resultados de ensaios de densidade.

Reaterro de Valas

Antes de ser iniciada a operacdo de reaterro de qualquer trecho da
tubulacdo, a FISCALIZACAO deve realizar uma inspecdo rigorosa das
condicbes da tubulacdo abaixada de forma a garantir a inexisténcia de
defeitos ou danos no revestimento e nos tubos. Qualquer revestimento
danificado devera ser reparado pela EMPREITEIRA, as suas custas, com
material apropriado, conforme determinado pela FISCALIZACAO.

O reaterro deve ser desenvolvido em paralelo com a remocdo dos
escoramentos.
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Os materiais de reaterro deverdao seguir o disposto no item 3.3.3 -
Materiais para Reaterro de Valas de Tubula¢cdes e Cavas para Estruturas.

No fundo das valas devera ser colocado um leito de material granular,
sobre o qual serd assentada a tubulacdo. O leito devera ter espessura
minima de 10 cm e devera ser adensado.

Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado
diferentemente no projeto ou determinado pela FISCALIZACAO.

O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de
igual nivel em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais
ou deslocamento do tubo. Devera ser colocado e consolidado em camadas
sucessivas que nao excedam 30 cm de espessura antes da compactagéo.

O reaterro serd colocado e compactado até os niveis e gradientes
indicados no projeto.

O reaterro embaixo e em torno do tubo e até 30 cm acima da sua linha
geratriz superior (reaterro priméario) devera ser compactado com
ferramentas ou equipamentos manuais. O material de reaterro serd
colocado cuidadosamente e deverd ser bem apiloado, a fim de preencher
todos o0s vazios sob a tubulacdo, conforme item 3.3.3 destas
Especificacdes.

No caso de as tubulacbBes se situarem em vias pavimentadas, o reaterro
correspondente a recomposicdo da estrutura do pavimento, inclusive do
subleito, deve ser executado de acordo com o item 4 - REMO(;@ES E
RECOMPOSICOES DE SUPERFICIES destas Especificacdes. Nos casos
de ruas sem pavimentacdo, a camada final devera ser executada com
material que apresente caracteristicas proprias para revestimento
primario, compactado mecanicamente.

Deverdo ser tomadas precaucdes para evitar que o0 equipamento de
compactacado atinja a tubulacdo e danifique seu revestimento.

Carga, Transporte e Descarga

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos
materiais escavados para bota-fora ou area de estoque e aqueles
provenientes de jazidas de empréstimo ficara a critério da EMPREITEIRA.

As areas de estoque, caso sejam necessarias, deverdo ser previamente
aprovadas pela Fiscalizacao.

Durante a execucdo dos servicos, a FISCALIZACAO podera exigir a
remocao e/ou substituicdo de qualgquer equipamento que, por qualquer
motivo, seja insatisfatorio.

Como regra geral, deve ser sempre programado o uso do material
resultante das escavacbes imediatamente apdés sua remocdo. Caso isto
ndo ocorra e ndo seja possivel sua permanéncia ao lado ou préximo da
vala, a EMPREITEIRA deve preparar um local para estoca-los, conforme
indicacdes da FISCALIZACAO.

Neste caso especial, as pilhas de estoque devem ser localizadas de
maneira que necessitem um minimo de transporte para os lugares onde o0s
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materiais serdo aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento da
obra. O equipamento de transporte, 0os caminhos e distancias de
transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela
EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.

A acumulacdo nos estoques deve ser feita por métodos que evitem a
segregacdo de materiais ou a sua contaminagdo, a critério da
FISCALIZACAO.

Somente quando aprovados pela FISCALIZACAO, materiais escavados em
areas diferentes, que tenham caracteristicas idénticas, a seu critério,
podem ser estocados na mesma pilha.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a
critério da FISCALIZACAO, estes depositos devem ser tratados como bota-
fora, ou, entdo, as sobras levadas pela EMPREITEIRA para os bota-foras
ja existentes.

Os materiais resultantes das escavac¢fes, inadequados para uso nas
obras, a critério da FISCALIZACAO, serdo convenientemente dispostos em
bota-fora, de acordo com o Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcado Civil — PGRCC. Neste sera(ao) definida(s) a(s) area(s) de
bota-fora.

A EMPREITEIRA deve apresentar, com a devida antecedéncia, para
aprovacdo da FISCALIZACAO, desenhos com a definicdo dos caminhos e
distancias de transporte.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precauc¢fes necessarias para que o
material disposto em bota-fora ndo venha a causar danos as areas e/ou
obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosdo, etc. Para tanto, a
EMPREITEIRA deve manter as &areas convenientemente drenadas, a
gualquer tempo.

Define-se 0 momento extraordinario de transporte como o produto do
volume a ser transportado, em metros cubicos, pela distdncia de
transporte (em quilémetros) aprovada pela FISCALIZACAO, ou também
pelo produto do peso do material a ser transportado (em toneladas) pela
distancia de transporte aprovada.

A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso mais curto
possivel a ser seguido pelo equipamento transportador entre os centros de
gravidade do material escavado e do material colocado ou depositado.

O momento extraordinario de transporte inclui o transporte de materiais
desde as jazidas de empréstimo ou depdsitos até o local dos aterros ou
reaterros, assim como o transporte de materiais improprios ou excessivos
de escavacOes para areas de bota-fora ou depdsitos aprovados pela
FISCALIZACAO.

O volume de material proveniente de jazida de empréstimo ou depdsito
gue seja destinado a aterro sera medido no aterro, assim como o volume
de material escavado destinado a bota-fora ou depdsito sera medido na
escavacdao (corte).
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Para efeito do momento de transporte, aplicam-se sobre os volumes
medidos os seguintes coeficientes de majoracédo relativos ao empolamento
do material:

- Entulho: 1,50;

- Material escavado destinado a bota-fora ou depésito: 1,30;

- Material proveniente de jazida de empréstimo ou depdsito destinado a
aterro ou reaterro: 1,1 se for areia pura e 1,3 se for argiloso ou mistura
de areia, argila e silte;

- Material proveniente de jazida de empréstimo ou depésito destinado a
base ou sub-base: 1,30.

- CBUQ: 1,40

NOTA: Tais coeficientes de majoracédo deverdo ser confirmados, durante a
execucdo das obras, através de ensaios especificos a serem executados
pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.

Todos os percursos que envolvam transporte de materiais deverao ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

REMO(;OES E RECOMPOSI(;@ES DE SUPERFICIES
Generalidades

A EMPREITEIRA deve proceder as diversas recomposicdes, reconstrucdes
e reparos, de qualquer natureza, empregando todos 0s meios e recursos
(pessoal, material, equipamentos e boa técnica) aptos a tornar o
executado melhor, ou no minimo igual & obra removida, demolida ou
rompida, observando sempre as instrucdes da FISCALIZACAO e
recomendacdes contidas nestas Especificacdes.

Os servicos de construcdo nao serdo considerados concluidos e aceitos
pela FISCALIZACAO até que a EMPREITEIRA atenda a todas as suas
exigéncias referentes a qualidade dos trabalhos de restauracédo e limpeza.

A restauracdo deve ser iniciada o mais cedo possivel, seguindo-se
imediatamente a operacdo de reaterro das valas, de maneira que o0s
terrenos atravessados permanecam, pelo minimo periodo de tempo
possivel, sujeitos ao desgaste decorrente dos trabalhos de construcéo.

Quaisquer reclamagfes ou solicitacdes de proprietarios, entidades e
6rgados governamentais relativas a danos ou prejuizos de qualquer
natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a construcao
devem ser prontamente atendidas pela EMPREITEIRA.

Os servicos de restauracdo devem ser orientados, basicamente, pela
necessidade de reconstituicio das condi¢cdes originais dos terrenos
atravessados.

De uma forma geral, a pista e demais terrenos atingidos pelos servi¢cos de
construcdo devem apresentar, ap0s a restauracdo, boas condi¢gbes
estéticas de estabilidade e de transito.

Os cruzamentos com ruas, estradas e caminhos de qualquer natureza
devem ser convenientemente restaurados, de forma definitiva, logo apos
concluida a instalacéao.
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Quando a pista atravessar terrenos cultivados, compete a EMPREITEIRA
adotar cuidados especiais em sua restauragcdo, para assegurar que 0s
terrenos possam ser utilizados independentemente de qualquer servigco
adicional por parte dos proprietarios. Nesses casos, a EMPREITEIRA deve
retirar todas a pedras, raizes, galhos e outros materiais depositados na
pista e eliminar todos os obstaculos e irregularidades do terreno
resultantes dos servigos de construgéo.

As cercas atravessadas durante a construcdo, provisoriamente
reconstituidas pela EMPREITEIRA, devem ser restauradas, em carater
definitivo, de forma que as novas cercas apresentem condicdes e
resisténcia iguais ou superiores aos originais.

Remocdo e Recomposicdo de Pavimentacdo Existente

No caso de remocdo da pavimentacdo, além das instrucdes peculiares a
cada caso a serem dadas oportunamente pela FISCALIZACAO, deve ser
observado o seguinte:

e Nos casos de materiais aproveitaveis, estes devem ser retirados e
arrumados em locais adequados;

e Quando houver necessidade de remocdo de meios-fios, a operacao
deve ser realizada até o ponto de concordancia com logradouros
adjacentes. Antes de sua arrumacdo devem ser limpos da massa de
rejuntamento aderente;

e O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer
demolicdo ou remocdo devem ser transportados pela EMPREITEIRA e
levados a bota-fora previsto no PGRSCC.

As reposicdes e servicos envolvendo reparos em tubulacBes e outros
materiais eventualmente danificados quando da execucdo das obras
devem ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO antes de serem
iniciados, e devem ser repostos sem 6nus para o CONTRATANTE.

A recomposicdo das pavimentacdes existentes deve ser executada apo6s o
completo reaterro das valas, de acordo com os itens que seguem.

Passeios Revestidos
a) Cimentado liso

A camada que servirA de base ao pavimento deverd ser
convenientemente apiloada com soquetes manuais.

Sobre a base compactada, devera ser lancado (e cuidadosamente
espalhado) lastro de concreto simples (consumo de cimento de = 150
Kg/m3) com espessura minima de 3 cm.

Na execucdo do cimentado, o lastro de concreto serd inicialmente
limpo, removendo-se residuos, partes contaminadas, nata de cimento,
lama e poeira que possam prejudicar a aderéncia da argamassa.

As partes lisas ou “queimadas” serdo apicoadas, lavadas com jatos

d’agua sob pressdo, varridas com vassouras de cerdas duras e
deixadas umedecidas.
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Em seguida, sera aplicada sobre o lastro a argamassa de cimento e
areia, traco 1:5, com espessura minima de 1,5 cm.

A argamassa sera sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituidas
por faixas do mesmo material, executadas sobre o contra piso,
atendendo ao nivelamento proposto para as superficies acabadas dos
cimentados.

Para os cimentados Ilisos, o0 acabamento serada feito com
desempenadeira de aco. Neste caso, serd espalhado, previamente, poé
de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda
umida, o que formard uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.

Ladrilhos Hidraulicos (Trottoir)

A camada que serviraA de base ao pavimento deverada ser
convenientemente apiloada com soquetes manuais.

Sobre a base compactada, deverd ser lancado (e cuidadosamente
espalhado) lastro de concreto simples (consumo de cimento de = 150
Kg/m3) com espessura minima de 3 cm.

Antes do assentamento dos ladrilhos, o lastro de concreto sera
inicialmente limpo, removendo-se residuos, partes contaminadas, nata
de cimento, lama e poeira que possam prejudicar a aderéncia da
argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serdo apicoadas, lavadas
com jatos d’dgua sob presséo, varridas com vassouras de cerdas duras
e deixadas umedecidas.

O assentamento se dard apés um periodo de, pelo menos, 10 dias da
concluséo da base.

Devera ser utilizada argamassa pré-fabricada tipo CIMENTCOLA da
QUARTZOLIT ou similar, misturada com agua conforme recomendacao
do fabricante.

Executada a primeira mistura, a argamassa ficara em descanso por um
periodo de 15 minutos, ap6s o qual ser4d novamente misturada.

O assentamento devera ser iniciado com a argamassa ainda fresca,
devendo sua utilizacdo se dar até duas horas apds a adicdo da agua.

A aplicacdo da argamassa se dard com desempenadeira de a¢co com
um lado liso e outro com dentes de 2 mm de espessura.

Sua distribuicdo sera feita com o lado liso da desempenadeira, até
obter-se uma camada de 4 mm de espessura. Em seguida, seréa
passado o lado dentado da desempenadeira formando os corddes
sobre os quais serdo assentados os ladrilhos. Os excessos de
argamassa serdo retirados e reaproveitados.

As faces inferiores dos ladrilhos deverdo estar secas e limpas durante
sua aplicacéao.

No assentamento, os ladrilhos serdo colocados e batidos um a um.

As juntas entre ladrilhos deverdao ser de 2 mm.
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ApO6s o assentamento, preferencialmente apo6s 7 dias, deverd ser
executado o rejuntamento das pecas. Sera executado com nata de
cimento branco, podendo conter corantes, ou por outro processo, tal
como a utilizagdo de argamassas pré-fabricadas tipo SIKA REJUNTE
da SIKA, NATA QUARTZOLIT PARA JUNTAS da QUARTZOLIT ou
similar.

Pisos Ceramicos

A camada que servirA de base ao pavimento deverada ser
convenientemente apiloada com soquetes manuais.

Sobre a base compactada, deverd ser lancado (e cuidadosamente
desempenado) lastro de concreto simples (consumo de cimento de =
150 Kg/m3) com espessura minima de 3 cm.

O assentamento se dard apés um periodo de, pelo menos, 10 dias da
conclusédo do lastro.

Antes do assentamento da ceramica, o lastro de concreto sera
inicialmente limpo.

Sera entdo aplicada a cola (tipo CIMENTCOLA) ou massa adesiva
(massa RHODOPAS 508D da Rhodia) ou similar.

Antes do espalhamento da cola sobre o lastro, devera ser adicionada a
ela 10 % de cimento em peso. No momento da incorporacdo, esse
cimento sera molhado.

Para o espalhamento da cola, jA misturada com o cimento, sera
utilizada desempenadeira com um lado liso e outro dentado (dentes de
3,0 a 4,0 mm de altura).

Com o lado liso da desempenadeira serd espalhada, sobre cerca de
2,0 m2 da camada de regularizacdo, uma camada de cola com 3,0 a
4,0 mm de espessura.

O excesso de cola serda retirado com o lado dentado da
desempenadeira, formando-se, corddes que possibilitaram o
nivelamento dos pisos ceramicos.

Contrariamente ao procedimento de assentamento pelo método
convencional, 0s pisos ceramicos ndo serdao imersos em agua antes de
sua colocacao.

Apos terem sido distribuidos sobre a 4rea a pavimentar, as ceramicas
serdo batidas uma a uma com auxilio de bloco de madeira apropriada
de cerca de 12 x 20 x 6 cm e de martelo de borracha, com a finalidade
de garantir a sua perfeita aderéncia.

Apébs 48 horas do assentamento, sera iniciado o rejuntamento, o0 que
serd efetuado com pasta de cimento Portland branco.

Na eventualidade de adicdo de corante a pasta, a proporgcdo desse
produto ndo podera ser superior a 20 % (vinte por cento) do volume de
cimento.
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De preferéncia, o rejuntamento serd executado com argamassa pré-
fabricada.

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, ap6s o0 que
receberdo a argamassa de rejuntamento. Antes do completo
endurecimento da pasta de rejuntamento, serd procedida cuidadosa
limpeza da pavimentacéo.

4.2.2 Meio-fio

Na reposicdo de meios-fios, as pecas devem ser assentadas sobre lastro
de concreto simples (fck = 15 MPa) com 5 cm de espessura e rejuntadas
com argamassa de cimento e areia grossa peneirada no traco 1:3,
devidamente aprumados e alinhados.

Em locais onde seja necessario o assentamento de meios-fios novos,
estes devem ser em concreto pré-moldado (fck =2 25 MPa), com dimensdes
minimas de 30 cm de altura e 12 cm de largura, sobre lastro de concreto
simples (fck = 15 MPa) com 5 cm de espessura e rejuntados com
argamassa de cimento e areia grossa peneirada no traco 1:3, devidamente
aprumados. Deve ser mantido o alinhamento indicado em projeto.

N&o serdo aceitos 0s servigcos que porventura apresentem irregularidades
guanto a alinhamento e cotas.

Em caso de pavimentos asfalticos, os meios-fios deverdo ser executados
ap6s a reposicdo do pavimento. No caso de pavimentos com
paralelepipedos, devem ser executados previamente, delimitando o
alinhamento da via cuja pavimentacdo sera recomposta.

4.2.3 Paralelepipedo

A reposicao de pavimento em paralelepipedo deve ser executada conforme
0 seguinte roteiro:

e Execucdo de camada de 20 cm com material de sub-base estabilizada
granulometricamente através de compactacdo mecanica a 100% do
Proctor Normal, seguindo-se o disposto na alinea “a” do item 4.2.6.

e Lancamento e espalhamento de camada de areia com espessura
minima de 5 cm;
e Assentamento dos paralelepipedos.

A areia para o lastro deverda consistir de particulas limpas, duras e duraveis
isentas de torrdes de argila e matérias estranhas, obedecendo a seguinte
granulometria.

Peneiras % Que Passa
N. 3 (6,35 mm) 100
N. 200 (0,074 mm) 5-15

Os paralelepipedos devem estar limpos, ou seja, devem ser retirados dos
mesmos todos 0s materiais provenientes do rejuntamento (ou capeamento)
anterior a que estavam submetidos.

O rejuntamento deve ser feito junta por junta, caldeando-se a argamassa
de cimento e areia peneirada no traco 1:3.
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Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas perpendiculares ao
eixo da via, ficando a maior dimensédo na direcdo da fiada. As juntas devem
ser alternadas em relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada
junta fique dentro do terco médio do paralelepipedo vizinho.

Deve-se ter o cuidado de manter o encaixe perfeito de uma pedra com a
outra, evitando-se o0 excesso de argamassa de rejuntamento sobre as
pedras, bem como de assegurar a declividade adequada para o
escoamento de aguas pluviais.

Caso haja falta de paralelepipedos para a recomposi¢cdo, o 6nus para a
aquisicdo das pedras restantes recaira sobre a CONTRATADA, nao
cabendo seu repasse a CONTRATANTE. E se houver sobra de
paralelepipedos apds a recomposi¢cdo, estes deverdo ser estocados para
posterior recebimento pela Fiscalizacgéo.

4.2.4 Vias em Terra

As vias em terra terdo revestimento primario construido de acordo com as
especificacbes de servico DNER-ES-P 10-71 para solos e cascalho ou
mistura de solos e DNER-ES-P 47-74 para solos lateriticos. A
EMPREITEIRA devera selecionar, espalhar, homogeneizar, umedecer ou
secar, compactar e fazer o acabamento dos materiais na pista, em
guantidades que permitam, ap06s a compactacdo, atingir a largura e a
espessura projetadas. Ao final dos trabalhos, deve-se regularizar todo o
leito das vias com motoniveladora.

4.2.5 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
a) Generalidades

Concreto Betuminoso € o revestimento flexivel resultante da mistura
quente de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler)
e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pela
EMURB.

Deverd ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico,
de penetracdo 50/60 e 85/100.

A recomposi¢cdo ou execucdo do pavimento asféltico deve ser feita
conforme o dimensionamento e especificacbes dos pavimentos
existentes (revestimento e camadas da estrutura) ou de acordo com as
instrugdes da FISCALIZACAO.

De uma forma geral, a recomposicdo ou execucdo do pavimento
asfaltico sera constituida da seguinte forma:

- sub-base de solo estabilizado granulometricamente, com espessura
de 20 cm;

- base de brita graduada simples (com mistura em usina) com
espessura de 20 cm, seguida de imprimacdo e revestimento em
CBUQ, no caso de vias Principais indicadas pela FISCALIZACAO.

- base de solo estabilizado granulometricamente com espessura de 15
cm, seguida de imprimacdo e revestimento em CBUQ, no caso de
vias Secundarias indicadas pela FISCALIZACAO.
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A espessura da camada de CBUQ deverd ser compativel com a
espessura da camada retirada, ndo se admitindo espessura inferior a 5
cm.

b) Agregados
- Agregado Graudo

O agregado graudo deverd ser pedra britada, ou outro material
previamente aprovado pela FISCALIZACAO. O agregado graado
deve se constituir de fragmentos sdos e duraveis, livres de torrées
de argila e substancias nocivas.

- Agregado Miudo

O agregado miudo pode ser areia, poO-de-pedra ou mistura de
ambos. Suas particulas individuais deverdo ser resistentes,
apresentar moderada angulosidade, livres de torr6es de argila e de
substéancias nocivas.

- Material de Enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos,
inertes em relacdo aos demais componentes da mistura, néao
plastico, tais como cimento Portland, cal extinta, pés calcéarios, etc.,

Y

e que atendam a seguinte granulometria:

PORCENTAGEM MINIMA,
PENEIRA PASSANDO (%)
N° 40 100
N° 80 95
N° 200 65

Quando da aplicacao, devera estar seco e isento de grumos.

c) Composicao da Mistura

A composi¢do da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os
requisitos do quadro seguinte.

. Porcentagem em
Peneira Abertura (mm) Peso Passando
2" 50,8 -
11/2” 38,1 -
1" 25,4 -
3/4” 19,1 100
1/2” 12,7 85-100
3/8” 9,5 75-100
N° 4 4.8 50-85
N° 10 2,0 30-75
N° 40 0,42 15-40
N° 80 0,18 8-30
N° 200 0,074 5-10
Betume Soluvel CS; (+)% 4,5-9,0

As porcentagens de betume referem-se a mistura de agregados
considerada como 100%. Para todos os tipos, a fracdo retida entre
duas peneiras consecutivas ndo poderd ser inferior a 4% do total.
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d) Execucgéo

A temperatura de aplicacdo do cimento deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A
temperatura conveniente € aquela na qual o asfalto apresenta uma
viscosidade Saybolt-Furol situada dentro da faixa de 75 e 150
segundos. Entretanto ndo devem ser feitas misturas a temperaturas
inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C
acima da temperatura do ligante betuminoso.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas
acabadoras. Imediatamente ap6s a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem €é a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar.

A compressdo deverd ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente
continuando em direcdo ao eixo da pista.

Cada passada do rolo deve ser recoberta pela seguinte em pelo
menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de
rolagem perdurar4& até o momento em que seja atingida a
compactacdo especificada.

e) Controle

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratérios,
obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT.

- Controle de Qualidade do Material Betuminoso

O controle de qualidade do material betuminoso constard do
seguinte:

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento
que chegar a obra;

e 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 50 t;

e 1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra.

- Controle de Qualidade dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:

e 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente por
dia;

1 ensaio de desgaste Los Angeles, por més, ou quando houver
variacao da natureza do material;

1 ensaio de indice de forma, para cada 500 m3;

1 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por dia;

1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por
dia.

- Controle de Qualidade de Ligante na Mistura

Devem ser efetuadas duas extracbes de betume, de amostras
coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, para cada
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dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante podera variar
no maximo mais ou menos 0,3% da fixada no projeto.

Controle de Graduacao da Mistura de Agregados

Serd procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados
resultantes das extracdes citadas no item anterior. A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro
das tolerédncias especificadas.

Controle de Temperatura

Serdo efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por
dia, em cada um dos itens abaixo discriminados:

e do agregado;

do ligante;

da mistura betuminosa, na saida do misturador;

da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados
anteriormente.

Controle de Compresséao

O controle de compressao da mistura betuminosa deveréd ser feito,
preferencialmente, medindo-se densidade aparente de corpos de
prova extraidos da mistura comprimida na pista, por meio de brocas
rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o
processo do anel de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base
antes do espalhamento da mistura anéis de aco de 10 cm de
didmetro interno e de altura 5 mm inferior & espessura da camada
comprimida. Ap6s a compressao sao retirados os anéis e medida a
densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 100 m de pista nao
sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do
projeto. Devem ser realizadas pelo menos duas determinacdes por
segmento viario.

Controle de Espessura

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de
prova, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressdo da mistura. Admitir-se-4 variacdo de +
10% da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de
reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

Controle de Acabamento da Superficie
Durante a execuc¢do, devera ser feito diariamente o controle de
acabamento de superficie de revestimento, com o auxilio de duas

reguas, uma de 3,00 m e outra de 0,90 m, colocadas em angulo reto
paralelamente ao eixo da via respectivamente.
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A variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer do contato,
ndo deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das
réguas.

Base de Brita Graduada Simples

Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem da rocha sa, devem
ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do
excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil
desintegracao, assim como quaisquer outras substéancias ou
contaminacdes prejudiciais.

¢ O desgaste no ensaio de Abrasdo Los Angeles, conforme DNER-ME
035/98, deve ser menor ou igual a 50%.

e O equivalente de areia do agregado miudo, conforme DNER-ME 54/97,
deve ser maior ou igual a 55%.

e O indice de Forma, segundo DNER-ME 086/94, deve ser superior a 0,5
e apresentar porcentagem de particulas lamelares menor ou igual a
10%;

e A perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER-ME 089/94, em
cinco ciclos, deve ser inferior a 20% com sulfato de sodio, e inferior a
30% com sulfato de magnésio.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer
requisitos:

aos seguintes

¢ Quando submetida ao ensaio de granulometria, conforme DNER-ME
080/94, a curva de composi¢cdo granulométrica continua da mistura deve
satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:

Faixas Granulométricas Recomendadas

PENEIRAS DE MALHA FAIXA GRANULOMETRICA
QUADRADA PORCENTAGEM, EM PESO, QUE PASSA
mm POLEGADAS/N®. I I
50 mm (2" 100
38 mm (1 1/2") 90-100 100
19 mm (3/4") 50-85 60-95
95 mm (3/8") 35-65 40-75
4,8 mm n°® 4 25-45 25-60
2,0 mm n® 10 18-35 15-45
0,420 mm n° 40 8-22 8-25
0,075 mm n° 200 3.9 210

o A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada na tabela acima para cada peneira,
respeitando, porém, os limites da faixa granulométrica adotada;

e A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve
ultrapassar 2/3 da

e Porcentagem que passa na peneira n° 40.

Quando submetida aos ensaios da Norma DNER-ME 129/94, na energia
indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado, e da
Norma DNER-ME 049/94, a mistura deve apresentar Indice Suporte
Califérnia — ISC _ 100% e Expansao _ 0,3%.
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S&o indicados 0s seguintes tipos de equipamentos para a execucdo das
camadas de base de brita graduada simples:

Carro tanque distribuidor de agua;
Caminhodes basculantes;
Pa-carregadeira ou retroescavadeira;
Mini rolo compactador mecanico;
Sapos mecanicos e Central de Mistura.

A superficie a receber a camada de base de brita graduada simples deve
estar totalmente concluida e ter recebido aprovacdo prévia da
Fiscalizacéao.

A rocha sé, de pedreira previamente aprovada nos ensaios indicados, deve
ser britada e classificada em fracdes a serem definidas em funcéo da faixa
granulométrica prevista para a mistura, devendo ser obedecidos os
seguintes requisitos e procedimentos operacionais:

e A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a
obtencdo das caracteristicas especificadas para a mistura;

e As fracdes obtidas devem ser misturadas no misturador, acrescentando-
se a quantidade de agua necessaria a conducdo da mistura de
agregados a respectiva umidade 6tima, mais o acréscimo destinado a
suprir as perdas verificadas nas operacfes construtivas subsequentes.
Deve ser previsto o eficiente abastecimento, a fim de evitar a
interrupgao da producgao;

e N&o é permitida a mistura prévia dos materiais no abastecimento dos
silos.

No transporte da mistura devem ser observados o0S seguintes
procedimentos:

e A mistura produzida na usina deve ser descarregada diretamente sobre
caminhdes basculantes e em seguida transportada para a pista. Os
caminhdes devem ser dotados de lona, para evitar a perda de umidade
da mistura durante o transporte.

e Ndo é permitida a estocagem do material usinado. A producdo da
mistura na usina deve ser adequada as extensdes de aplicacao imediata
na pista.

e N&o é permitido o transporte da mistura para a pista quando a camada
subjacente estiver molhada, incapaz de suportar sem se deformar a
movimentacdo do equipamento.

A mistura deve ser espalhada na pista observando-se 0s seguintes
procedimentos:

o A definicdo da espessura da mistura solta deve ser obtida a partir da
observacdao criteriosa de panos experimentais, previamente executados.
Apbés a compactacdo, essa espessura deve permitir a obtencdo da
espessura definida no projeto;

o A distribuicdo da mistura deve ser feita numa espessura uniforme, sem
produzir segregacao, e de forma a evitar conformacdo adicional da
camada.

e A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo
de 10 a 20 cm. Quando se desejar executar camada de espessura
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superior a 20 cm, a mesma deve ser subdividida em duas camadas para
efeito de execucdo, respeitando-se o0s limites minimo e maximo
indicados.

A compactacdo do material deve ser executada obedecendo-se aos
seguintes procedimentos:

e A variagcdo do teor de umidade admitida para o material, para inicio da
compactacado, é de +1,5% em relacdo a umidade 6tima de compactacao.
Ndo é permitida a correcdo de umidade na pista. Caso sejam
ultrapassadas as tolerancias indicadas, o material deve ser substituido.

¢ Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais,
com formas diferentes de execucdo, na sequéncia operacional de
utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a
serem obedecidos nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o
niamero de passadas necessarias dos equipamentos de compactacéao
para se atingir o grau de compactacdo especificado. Nas partes
inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que
seu uso ndo for desejavel, a compactacdo deve ser executada com
sapos mecanicos.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando-se pelos bordos.
Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si
de forma que cada percurso cubra metade da faixa coberta no percurso
anterior.

A base de brita graduada simples ndo deve ser submetida a acdo do
trafego, devendo ser imprimada imediatamente ap6s a sua liberacdo pelos
controles de execucdo, de forma que a camada ja liberada né&do fique
exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

O controle da execucdo (producédo) da base deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinacdes, conforme segue:

- 01 ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m
de pista, por camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou
DNER-ME 036/94, em locais definidos aleatoriamente, para o calculo do
grau de compactacédo - GC.

- Os calculos de grau de compactacao devem ser realizados utilizando-se
os valores da massa especifica aparente seca méaxima obtida no
laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na
pista. N&do serdo aceitos valores de grau de compactacédo inferiores a
100 % em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida no
laboratorio.

A espessura média da base ndo deverd ser menor do que a espessura de
projeto (20 cm) menos 1 cm, sendo a espessura média determinada pela
média aritmética dos valores individuais da espessura, em namero maior
ou maior ou igual a 9, obtidos por nivelamento do eixo de 20 em 20 m.

Qualquer servico s6é deve ser aceito se as corregbes executadas o

colocarem em conformidade com os requisitos destas Especificacfes.
Caso contrario, deve ser rejeitado.
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Imprimacéao

Consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execu¢do de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando:

e aumentar a coesédo da superficie da base, pela penetracdo do material
betuminoso empregado;

e promover condigcbes de aderéncia entre a base e o revestimento;

e impermeabilizar a base.

Todos o0s materiais devem satisfazer as especificacbes aprovadas pelo
DNER.

Podem ser empregados asfaltos diluidos tipos CM-30, CM-70 e CM-250.
Outros tipos devem ser aprovados previamente pela FISCALIZACAO.

A escolha do material betuminoso adequado deveré ser feita em funcédo da
textura do material da base.

A taxa de aplicacdo € aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A
taxa de aplicacdo varia de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e textura da
base e do material betuminoso escolhido.

Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricame nte

Os materiais a serem empregados em sub-bases estabilizadas
granulometricamente devem apresentar um indice Califérnia igual ou
superior a 20% e expansdo maxima de 1%, determinados segundo o
método DNER-ME 049/94 e com a energia de compactagao
correspondente a 100% do Proctor Normal.

O indice de grupo devera ser igual a zero.

A execucdo compreende as operacBes de espalhamento, mistura e
pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos
materiais importados nas quantidades que permitam, apés a
compactacao, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camadas de sub-base com
espessura final superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas
parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm.

O grau de compactacdo devera ser de, no minimo, 100% em relacdo a

massa especifica aparente seca méaxima obtida no ensaio do Proctor

Normal.

O controle tecnoldgico (ensaios) consistiré:

- Na determinacdo da massa especifica aparente in situ, com
espacamento maximo de 50 m, nos pontos onde foram coletadas as
amostras para ensaios de compactacgao;

- Na determinacdo (01 und.) do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da compactacéo.
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- Na execuc¢do de 01 (um) ensaio de compactacao para determinacgcao da
massa especifica aparente seca maxima com espagamento maximo de
50 m.

Obs.: A aceitacado dos resultados obtidos de ensaios sera determinada
pelos critérios do DNER.

A espessura média da camada ndo devera ser menor do que a espessura
de projeto menos 1 cm, sendo a espessura média determinada pela média
aritmética dos valores individuais da espessura, em numero maior ou
maior ou igual a 9, obtidos por nivelamento do eixo de 20 em 20 m.

Base de solo estabilizado granulometricamente

A base de solo estabilizado granulometricamente sera executada com
materiais que preencham os seguintes requisitos:

e deverdo possuir composicdo granulométrica enquadrada em uma das
faixas do quadro a seguir:

PENEIRAS
Tpo | ABERTURA A\
(mm)
2’ 50,80] 100
D 2540 -
3/8" 9,50 3065
N.° 4 4,80 25-55
N.° 10 2,00] 15-40

A fracdo que passa na peneira n.° 40 devera apresentar limite de

liquidez inferior ou igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual

a 6%. Quando estes limites forem ultrapassados, o equivalente de areia

devera ser maior que 30%;

e A porcentagem do material que passa na peneira n.° 200 ndo deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n.° 40;

o Indice de Suporte Califérnia (ISC) ndo devera ser inferior a 60% e a
expansao maxima sera de 0,5% com a energia proctor intermediario;

e O agregado retido na peneira n.° 10 deve ser constituido de particulas

duras e duraveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou

achatados, isentos de matéria vegetal ou outra substéncia prejudicial.

A execucdo compreende as operacbes de espalhamento, mistura e
pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos
materiais importados nas quantidades que permitam, apds a
compactacado, atingir a espessura projetada.

O grau de compactagdo devera ser de, no minimo, 100% em relagédo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio do Proctor
Intermediario.

O controle tecnolégico (ensaios) consistira:

- Na determinacdo da massa especifica aparente in situ, com
espacamento maximo de 50 m, nos pontos onde foram coletadas as
amostras para ensaios de compactacao;
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- Na determinacdo (01 und.) do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da compactacao.

- Na execucdo de 01 (um) ensaio de compactacdo para determinacdo da
massa especifica aparente seca maxima com espagamento maximo de
50 m.

Obs.: A aceitacdo dos resultados obtidos de ensaios sera determinada
pelos critérios do DNER.

A espessura média da camada ndo deverd ser menor do que a espessura
de projeto menos 1 cm, sendo a espessura média determinada pela média
aritmética dos valores individuais da espessura, em numero maior ou
maior ou igual a 9, obtidos por nivelamento do eixo de 20 em 20 m.

ESTRUTURAS DE CONCRETO
Requisitos Gerais

Esta secdo define os requisitos para a execucdo de obras em concreto
segundo o projeto estrutural.

A resisténcia a compressdo do concreto devera ser igual ou superior aos
valores especificados para as diversas obras de concreto determinadas no
projeto estrutural. A EMPREITEIRA devera manter equipamento adequado
e pessoal qualificado na central de concreto e no canteiro de obra, para
retirar amostras representativas do concreto, para os ensaios exigidos. A
EMPREITEIRA deverd fornecer e manter, no canteiro de obras, todo o
equipamento necessario a execucdo das obras em concreto determinadas
nas especificacbes do projeto.

A EMPREITEIRA ser4d totalmente responsavel pela resisténcia,
estabilidade, durabilidade e acabamento de todas as obras em concreto
exigidas.

A execucdo das estruturas de concreto armado, no que diz respeito a
preparacéo, transporte, lancamento, adensamento, juntas de concretagem,
cura, formas, armaduras, juntas de dilatacdo, desforma e escoramentos do
concreto, materiais e servigcos, estardo de acordo com a Norma
NBR-6118:2014 e as EspecificacBes aplicaveis a sequir.

Nenhuma concretagem deve ser iniciada sem prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO (expressa no livro de ocorréncia), que examinara as
formas, armacdo e limpeza do local ou peca a ser concretada, além da
instalacdo das pecas a serem embutidas.

A execucdo do concreto deve obedecer, rigorosamente, ao projeto,
especificacdes e respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da
ABNT que regem o assunto.

Podem ser produzidos no local da obra ou pré-misturados, desde que
inspecionados e aprovados pela FISCALIZACAO.

Os concretos simples devem ter composi¢cdo analoga a especificada para
0s concretos estruturais, sendo que na sua confeccdo deve ser observado
o0 disposto nos artigos aplicaveis da NBR-6118:2014 da ABNT.
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No seu preparo devem ser utilizados aditivos plastificantes, ou
plastificante retardador, com a finalidade de reduzir o consumo de agua e
melhorar suas caracteristicas, obedecendo-se, rigorosamente, as
especificacbes e recomendacdes dos fabricantes.

Composicdo e Dosagem
Composicéao

O concreto devera consistir de cimento Portland, areia, brita e &gua,
segundo as especificacdes pertinentes a esses materiais.

Dosagem
a) Geral

O concreto deve ser dosado racionalmente, de modo a se obter
misturas trabalhaveis, com conteddos minimos de cimento e agua, e
que, sendo devidamente curado, satisfaca as exigéncias de resisténcia
mecanica estabelecida nos projetos, nos termos da NBR-6118:2014.

b) Dosagem Experimental

A dosagem experimental devera ser efetuada de acordo com a
legislagédo pertinente e a Norma ABNT NBR-6118:2014, que estabelece
as diretrizes a serem adotadas e estipula que qualquer método padrao
podera ser utilizado na dosagem experimental.

Todas as dosagens de concreto serdo avaliadas de acordo com os
seguintes parametros:

e Resisténcia caracteristica aos 28 dias (fck 28);

e Dimensdo méaxima do agregado em funcdo das dimensdes das pecas
a serem concretadas, conforme a NBR-6118:2014;

e Consisténcia medida pelo “Slump-test”, segundo a NM 67:1998, que,
em geral, devera estar entre 5 e 8 cm, exceto quando determinado
diferentemente;

e Composigao granulométrica dos agregados;

e Relagdo agua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade
desejada;

e Ensaios de controle de qualidade do concreto;

e Adensamento do concreto;

e indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario e
coeficientes de inchamento e de umidade).

c) Dosagem Nao-Experimental

A CONTRATANTE s6 admitira a dosagem n&ao-experimental, feita no
canteiro de obras, para concretagens de pequeno vulto. Entretanto, as
condi¢cdes a seguir deverédo ser satisfeitas:

¢ A quantidade minima de cimento devera ser de 350 kg/m3 de
concreto;

e A granulometria do agregado deverd ser determinada de modo a se
obter um concreto com trabalhabilidade adequada a seu emprego;
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e A quantidade de agua serd a minima compativel com a
trabalhabilidade necessaria.

No caso de se utilizar a dosagem nao-experimental, a CONTRATANTE
admitira o emprego dos tracos no “Calculador Caldas Branco”, do
engenheiro Abilio Caldas Branco, desde que sejam atendidas todas as
outras especificacdes pertinentes deste item.

Recomenda-se atencdo especial ao se empregar a tabela citada,
atentando para o fato de que o trago escolhido deverd satisfazer tanto
a resisténcia caracteristica do concreto especificado no projeto (fck)
quanto a resisténcia do concreto rompido aos 28 dias (fck-28).

d) Tipos de Concreto

Os tipos de concreto e as caracteristicas de resisténcia deverdo
obedecer as especificagcdes presentes nos projetos estruturais.

O concreto ciclépico sera constituido por concreto simples, preparado
a parte, acrescido por ocasiao do langamento de “pedras de mao”.

A percentagem de “pedras de méao” sobre o volume total de agregado,
a incorporar a massa de concreto simples, sera de, no maximo, 30%.
As “pedras de méo” ndo poderdo ter qualquer dimensao superior a
30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras figuem perfeitamente
imersas e envolvidas por concreto simples, de modo a néo
permanecerem apertadas entre si ou contra as formas e, ainda, que a
massa de concreto ciclopico se mantenha integralmente plastica,
mesmo depois do langcamento.

Cimento

O cimento deverd atender as prescricbes da Norma NBR-6118:2014,
demais legislacBes pertinentes e as especificacfes constantes deste item.

O cimento deverd ser de fabricacdo recente e s6 sera aceito na obra com
a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas.

Sao produzidos varios tipos de cimento, alguns dos quais ja se encontram
normalizados e obedecem as Normas Técnicas especificas aprovadas pela
ABNT, relacionados a seguir. A FISCALIZACAO podera solicitar o emprego
de tipos diferentes de cimento, a depender do contato da superficie com
liguidos agressivos ou sujeita a outros ataques quimicos.

e Cimento Portland Comum : para concreto, pastas e argamassas deveréa
satisfazer as normas a seguir descritas e poderd ser empregado em
obras de concreto de forma geral: NBR-5732:1991; NBR-5753:2010;
NBR-5736:1991; NBR-5737:1992; NM 10:2012 a NBR-5749:2011; NM
23:2001; NBR-7215:1991; NBR-16372:2015; NBR-11172:1990 e NM
13:2012.

e Cimento Portland Pozolanico (POZ) : devera obedecer a NBR-
5736:1991. Este tipo de cimento € normalmente indicado para concretos
sujeitos a ataques quimicos, ou em contato com liquidos agressivos. Seu
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uso serd determinado pela FISCALIZACAO ou definido em projeto e
dependerd da autorizacdo da CONTRATANTE.

e Cimentos Especiais : quando necessario, serdo fornecidos, no projeto,
detalhes sobre cimentos especiais, como o Cimento Portland de
Moderada Resisténcia a Sulfatos (MRS) e o Cimento Portland de Alta
Resisténcia a Sulfatos (ARS) e o Cimento Portland Branco.

Os sacos de cimento deverdo atender as seguintes exigéncias:

¢ Em ambas as extremidades deverdo estar impressos, em tipos de 6 mm
bem marcados, 25,32, 40 MPa (250, 320, 400 kgf/cm?), conforme for o
caso;

e No centro deverdo constar a denominacdo normalizada e a marca do
fabricante;

e Os sacos deverdo conter peso liquido de 50 kg de cimento e estar em
perfeito estado na ocasido da inspecdo e do recebimento.

O cimento devera ser armazenado em local bem seco e protegido, de
forma a permitir facil acesso para inspecdo e identificacdo de cada
embarque. As pilhas deverdo ser colocadas sobre estrado de madeira e
ndo deverdo conter mais de 10 sacos.

A plataforma ou estrado de madeira deverdo ser montados a pelo menos
30 cm do solo e a distancia de 30 cm das paredes do deposito.

O cimento armazenado por mais de trés meses devera ser reensaiado e
poderd ser igualmente rejeitado.

Devem ser rejeitados, independentemente de ensaios de laboratério, todo
e qualquer cimento que indicar sinais de hidratacdo, sacos que estejam
manchados ou avariados.

As amostras de cimento a serem ensaiadas deverdao ser colhidas de
acordo com a NBR-5741:1993.

Agregados
Geral

Os agregados devem atender a norma NBR-7211:2005 da ABNT, em sua
edicdo mais recente.

Caso o agregado nado se enquadre nas exigéncias da NBR-7211:2005, a
liberacdo deve ficar a cargo da FISCALIZACAO, apds a realizacdo dos
seguintes ensaios suplementares:

e massa especifica absoluta, porosidade e absor¢cdo (DIN-52102 e DIN-
52100 ou ASTM-C-127/77 e ASTM-C-128/73);
e estabilidade dimensional, ciclagem e durabilidade (ASTM-C-586/69).

Os limites quanto a dimensdo maxima dos agregados devem atender a
NBR-6118:2014, salvo em condicbes especiais, onde constar em projeto
recomendacdes especificas que devem ser aprovadas pela
FISCALIZACAO.
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A qualidade dos agregados deverid ser avaliada mediante os indices
definidos nas normas da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras
normas poderdo ser utilizadas, a fim de se conseguir uma avaliacdo mais
precisa.

Areia

A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como
torrdes de argila, coldides, gravetos, mica, granulos tenros e fridveis,
impurezas organicas, cloreto de sdédio, outros sais deliguescentes, etc.,
em proporgdes prejudiciais.

Areia grossa € aquela que passa pela peneira ABNT 4,8 mm e fica retida
na peneira ABNT 2,4 mm, e tem dimensdo nominal maxima de 4,8 mm.

Areia média é aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na
peneira ABNT 0,6 mm, e tem dimensdao nominal maxima de 2,4 mm.

Areia fina é aquela que passa pela peneira ABNT 0,6 mm e fica retida na
peneira ABNT 0,075 mm, e tem dimensdo nominal maxima de 0,6 mm.

A granulometria da areia serd determinada segundo as especificagcdes
aplicaveis da NM 248:2003 da ABNT. O médulo de finura também deveréa
estar de acordo com as exigéncias da NM 248:2003.

Agregado Graudo

O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou
uma mistura de ambos. A granulometria do agregado graudo deverd ser
determinada segundo as especificacdes aplicaveis da NM 248:2003. O
moédulo de finura também devera estar de acordo com as exigéncias da
NBR-7117:2012.

Comercialmente, as britas sdo classificadas da seguinte forma:

0 — didametro entre 4,8 e 9,5 mm;
1 — didmetro entre 9,5 e 19 mm;
2 — didametro entre 19 e 38 mm;
3 — diametro entre 38 e 76 mm.

Para ser empregado em obras de concreto, o cascalho natural encontrado
em jazidas ou no leito dos rios deverd obedecer a todas as especificacdes
da ABNT relativas aos agregados graudos. A EMPREITEIRA
responsabilizar-se-4 pela lavagem, peneiramento e granulometria destes
materiais.

Agua

A agua potavel de rede de abastecimento é considerada satisfatoria para
ser utilizada como &gua de amassamento e a cura de concretos,
argamassa e pastas de cimento.

Caso seja necesséaria a utilizagcdo de &gua de outra procedéncia, a

liberacdo deve ficar a cargo da FISCALIZACAO, ap6s a realizacdo de
ensaios quimicos que comprovem a qualidade da mesma.
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A dgua deverd estar isenta de acidos, 6leos, alcalis, sais, siltes, aclUcares,
matéria organica e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que
possam alterar as caracteristicas do mesmo. O teor maximo de matéria
sélida em suspensdo e de sulfatos devera se de 2.000 mg/l e 0,5%,
respectivamente.

Caso ocorra turbidez durante a estagdo chuvosa ou em qualquer outra
ocasido, a &agua devera ser filtrada. N&o podera ser utilizada &agua
contaminada. No caso de suspeita de contaminacdo, deverdo ser
efetuados ensaios periddicos para verificar a qualidade da agua.

Aditivos

Os aditivos empregados com a finalidade de modificar as condi¢cdes de
pega, endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e
permeabilidade do concreto sé poderdo ser utilizados quando indicados
nas especificacbes do projeto ou aprovados pela FISCALIZACAO.

S6 poderdo ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades
comprovadas por dados de laboratério idéneo, confirmando que as normas
pertinentes da ASTM estdo sendo obedecidas.

O uso de aditivos esta sujeito a aprovacdo prévia pela FISCALIZACAO, a
gqual deverd ser informada quanto a descricdo do produto, dosagem
recomendada, composi¢cdo quimica e seu desempenho deve ser
comprovado através de ensaios comparativos com um concreto
“referéncia”, sem aditivo.

Ndo € permitida a utilizacdo de aditivos que contenham cloreto de calcio
ou p6 de aluminio, nem o uso indiscriminado dos mesmos. Todos o0s
aditivos, incluindo os de efeito idéntico, deverdo ser aprovados
individualmente. Os aditivos devem ser armazenados em local abrigado
das intempéries, umidade e calor, por periodo ndo superior a seis meses.

Armadura
Geral

As barras, fios, cordoalhas e telas de ac¢o, devem atender as
especificacbes correspondentes da ABNT: NBR-7480:2007, NBR-
7481:2008, NBR-7482:2008 e NBR-7483:2008.

Os lotes devem ter homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e apresentarem-se sem defeitos, tais como bolhas e fissuras.

Devem ser rejeitados 0s agcos que se apresentem em processo de corrosao
e ferrugem, apresentando reducdo na secado efetiva de sua area.

Sem prévia autorizacdo da FISCALIZACAO, n&do serdo permitidas
substituicbes de aco de baixa resisténcia por acos de alta resisténcia,
assim como substituicAo de barras de diametros maiores, mesmo com
equivaléncia de secdes.

O fornecimento, o corte e a colocacdo de todas as armaduras, incluindo
estribos, fixadores, arames para amarra¢gdes, barras de ancoragem, travas
e tudo o mais que for necessario para a perfeita execucdo desses
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servi¢cos, devem obedecer, rigorosamente, as especificacdes de materiais
e estar de acordo com as indicacdes dos desenhos de projeto, no que se
refere a posicdo, bitola, dobramento e recobrimento, atendendo as
exigéncias das normas NBR-6118:2014, NB-2 e NBR-7480:2007 da ABNT,

e as determinacdes da FISCALIZACAO.

As armaduras ndo devem apresentar escamas de 6xidos, 6leo, graxas, ou
qualquer outro produto que possa comprometer a sua aderéncia ao
concreto.

Caso sejam deixadas ao ar por longo tempo, as barras das juntas de
concretagem devem ser protegidas da corrosdao por meio de nata de
cimento, ou outro material aprovado pela FISCALIZACAO.

Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de aco doce sejam
feitos a frio; ndao se admitira aquecimento, em hipétese alguma, quando se
tratar de acos encruados (CA-50-A, CA-60-B, etc.).

Recobrimentos

Na execucdo das estruturas de concreto serd exigido um recobrimento
minimo de 50 mm, salvo no caso de outros recobrimentos indicados no
projeto e na legislacdo vigente.

A variacdo no recobrimento de concreto das armaduras ndo deverd
exceder aquele especificado em mais de 1,25 cm quando o recobrimento
especificado for superior a 6,25 cm, ou em mais de 0,625 cm quando for
igual ou inferior a 6,25 cm.

Emendas, espagcamentos e ancoragens

As emendas, espagcamentos e ancoragens das barras das armaduras,
devem ser feitas de acordo com as recomendacfes da NBR-6118:2014 e
NBR-7480:2007 da ABNT, e seus anexos.

A variacdo de espacamento das barras de aco ndo devera exceder aquele
especificado em mais de 25 mm.

N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas em projeto.

Todas as armaduras devem ser fixadas no lugar por meio de suportes,
espacadores ou tirantes metélicos.

Os fixadores devem possuir suficiente resisténcia para manter a armadura
no lugar, durante as operacdes de lancamento e adensamento do
concreto, e devem ser usados de maneira a nao deixar descobertas as
barras de aco.

O posicionamento das emendas deve ser feito de comum acordo com a
FISCALIZACAO, observando-se o0 diagrama de esforcos a que esta
submetida a peca estrutural.

As ligacbes das barras superpostas devem ser executadas com arame de
ferro recozido.
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De modo geral, o espacamento entre as emendas das barras verticais nao
deve ser menor que 6,00 m e, no caso das barras horizontais, esse
espacamento ndo deve ser menor que 9,00 m.

Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios nas normas
NBR-6118:2014, NBR-7190:1997 e/ou NBR-8800:2008.

As formas e seus escoramentos devem ser calculados e executados para
gue a flecha maxima de superficie concretada ndo seja superior a mais ou
menos 1 cm.

A FISCALIZACAO tera o direito de exigir o céalculo estatico das mesmas,
para a verificacdo do escoramento.

As formas externas e internas das estruturas, inclusive nas fundacdes,
serdo construidas com madeira compensada resinada, chapas de ac¢co ou
tabuas revestidas com l|aminas de compensado ou com revestimento
plastico.

As formas sé podem ser reutilizadas quando os danos e o0s desgastes
ocorridos na concretagem anterior ndo comprometam o acabamento das
superficies, podendo a FISCALIZACAO impugnéa-las sempre que achar
inadequado 0 seu uso.

As formas de aco do tipo painéis, perfis celulares, perfis corrugados e
formas deslizantes sO0 serdo permitidas apdés comprovada, pela
FISCALIZACAO, a viabilidade do seu emprego.

As formas devem ser estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento,
resistentes a carga do concreto fresco, e suficientemente fortes e travadas
com escoramento adequado, para que as deformacdes n&o sejam
superiores aos limites estabelecidos e reproduzam o determinado em
projeto.

Para manter o afastamento entre as faces internas das formas, devem ser
usados distanciadores de a¢o, com roscas e porcas nas extremidades, de
modo a permitir, ap6s a concretagem, o corte dos extremos expostos, até
uma profundidade minima de 2,5 cm da superficie concretada,
permanecendo incorporado ao concreto, o pedaco intermediario do
parafuso. Os orificios superficiais do concreto devem ser reparados com
mistura “dry-pack”, conforme adiante prescrito.

S6é sera permitido o uso de tirantes de arame em casos excepcionais,
aprovados pela FISCALIZACAO.

Quando do lancamento do concreto, as superficies das formas devem
estar livres de incrustacfes de argamassa, pasta de cimento e outros
materiais indesejaveis, que possam contaminar o concreto.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a
absorcdo da 4gua de amassamento do concreto.

Para evitar a aderéncia da forma ao concreto, deve ser aplicado 6leo
comercial, ou outro produto anti-aderente, as faces internas das formas,
sendo que o produto escolhido ndo deve manchar as superficies de
concreto, e todo o cuidado deve ser tomado para evitar que o0 produto
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atinja as superficies das juntas de concretagem, prejudicando a aderéncia
futura.

As formas para superficies curvas deverdo ser construidas de maneira a
ficarem com as curvaturas exigidas. A EMPREITEIRA devera interpolar as
secdes intermediarias que se fizerem necessarias e executar as formas de
maneira que a curvatura seja continua entre as secdes. Onde for
necessario, para atender as exigéncias da curvatura, a forma de madeira
devera ser construida com réguas laminadas, cortadas de modo a serem
obtidas superficies de formas estanques e lisas.

Para escoramento em madeira devera ser observado o seguinte:

e Ndo se admitem pontaletes de madeira com dimensdo do menor lado da
secdo retangular inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para
madeiras moles;

e Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdao ser
contraventados para evitar flambagem, salvo se for demonstrada que
esta medida ndo é necessaria;

e Cada pontalete de madeira s6 poderad ter uma emenda, a qual néao
devera ser feita no terco médio do seu comprimento. Nas emendas, 0sS
topos das duas pecas a emendar deverdo ser planos e normais ao eixo
comum. Deverdo ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das
emendas.

O cimbramento deve ser todo contraventado e executado de tal modo que
garanta a manutencdo do posicionamento correto das formas antes,
durante e depois da concretagem, ndo permitindo a sua movimentacao.
Deve possuir andaimes para transito do pessoal que ir4d executar a
concretagem ou outros servigos necessarios.

A EMPREITEIRA deve apresentar & FISCALIZACAO, para aprovacéo, o
projeto de escoramento que pretende adotar na execucdo das obras, sem
0 que nao poderé utiliza-lo.

Amassamento

O amassamento deve ser procedido através de equipamento mecéanico
continuo, de maneira a permitir perfeita homogeneizacdo de todos os
elementos (inclusive dos aditivos). Ndo é admitido o uso de concreto
remisturado.

O tempo de amassamento do concreto ndo pode ser inferior a 1,5 minutos,
apoés todos os componentes, exceto a dgua, terem entrado na betoneira. A
FISCALIZACAO podera aumentar esse tempo de mistura quando as
operacdes de carga e mistura nao produzirem um concreto de
componentes uniformemente distribuidos e de consisténcia uniforme.

Transporte do Concreto

O transporte do concreto devera ser efetuado com equipamento e métodos
gue impecam segregacdo, a desagregacao ou a perda de altura superior a
2 ¢cm no ensaio do abatimento (“slump”).

O intervalo méaximo de tempo permitido entre o término do amassamento
do concreto e seu lancamento ndo devera exceder uma hora. O prazo para
lancamento do concreto poderd ser aumentado ou diminuido em funcéo
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das caracteristicas dos aditivos, das condi¢cbes meteorolégicas ou de
outros fatores, a critério da FISCALIZACAO.

Sempre que possivel devera ser escolhido um sistema de transporte que
permita o langamento direto do concreto nas formas. Nao sendo possivel,
deverdo ser adotadas precaucdes para 0 manuseio do concreto nos
depédsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera permitido em veiculos especiais
dotados de movimento capaz de manter o concreto uniformemente
misturado.

No canteiro de obras, o concreto podera ser transportado, da betoneira ao
local da concretagem, em carrinhos de mao com roda de pneu, pés
mecanicas, calhas, esteiras, bombas ou outros. Ndo serd permitido o uso
de carrinhos de mé&o com rodas de ferro ou de borracha macica. No caso
de utilizacdo de carrinhos de mao ou padiolas, deverdo ser dadas
condicbes de percurso suave, mediante o uso de rampas e estrados,
conforme necessario. Deverdo ser utilizados elevadores ou guinchos para
o transporte do concreto em declives excessivamente acentuados,
conforme determinado pela FISCALIZACAO.

No bombeamento do concreto, o tubo devera ter um diametro interno igual
ou superior a trés vezes o diametro maximo do agregado quando utilizando
brita e 2,5 vezes no caso de seixo rolado.

N&o sera permitido o uso de tubos ou calhas de aluminio.
Lancamento

O langcamento do concreto deverd obedecer a NBR-14.931:2003 e as
especificagdes constantes deste item.

A EMPREITEIRA devera notificar a FISCALIZACAO e o laboratério
encarregado do controle tecnoldégico, com suficiente antecedéncia, do dia
e da hora do inicio das operacGes de concretagem, do tempo previsto para
sua execucdo e dos elementos a serem concretados.

Os procedimentos de lancamento do concreto deverdo ser determinados
de acordo com a natureza da obra e receber aprovacdo prévia da
FISCALIZACAO. Caberda a FISCALIZACAO indicar qualquer mudanca nos
processos ou sustar a concretagem, quando esses processos ndo forem
adequados.

Antes do lancamento do concreto, as formas devem ser limpas, molhadas
e perfeitamente estanques, a fim de evitar a perda da nata de cimento.
Todas as superficies das formas e dos materiais a serem embutidos no
concreto deverdo estar isentas de produtos de cura, argamassa seca de
outras concretagens e outras substancias estranhas.

As superficies das rochas deverdo estar livres de 6leo, revestimentos
prejudiciais e fragmentos soltos, semi-desprendidos ou alterados.
Imediatamente antes da concretagem, as superficies das rochas deverao
ser lavadas com jato de ar-agua e secas uniformemente.

O concreto deve ser lancado sem a desagregacdo de seus componentes,
preenchendo completamente as formas e com total envolvimento da
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ferragem, ndo sendo permitido lancar concreto remisturado. Além disso, o
ritmo de lancamento deve ser de tal modo que n&o ocorra a possibilidade
de um concreto lancado se misturar com outro, ja em inicio de pega.

O concreto deve ser colocado, no méaximo, 30 minutos apds ter recebido a
agua do amassamento, e, de qualquer modo, antes do inicio da pega. No
caso de utilizacdo de retardadores ou aceleradores da pega, o intervalo
permitido entre a mistura e a colocacio sera fixado pela FISCALIZACAO.

O lancamento do concreto deve ser interrompido durante a ocorréncia de
chuvas que venham a prejudicar o fator de dgua-cimento do concreto em
colocacéo.

Quando o concreto for langado numa funda¢cédo de solo, o mesmo devera
estar bem 0mido até uma profundidade de 15 cm ou até o material
impermedavel: dentre as duas, a menor.

A temperatura do concreto durante a concretagem ndo devera exceder os
32°C. A critério da FISCALIZACAO, esta podera determinar em comum
acordo com a EMPREITEIRA, medidas para reduzir a temperatura do
concreto entre as seguintes alternativas:

e Realizar concretagens noturnas;

e Resfriar os agregados com agua, que sera descontada da agua de
amassamento, mantendo os agregados a protecdo do sol;

e Utilizar gelo como componente da agua de amassamento.

O concreto que ja tiver iniciado a pega antes de ser lancado sera perdido.
N&do sera permitido o lancamento de concreto em areas encharcadas,
exceto quando autorizado pela FISCALIZACAO, que também devera
aprovar o método de lancamento. N&do serd permitido o langcamento de
concreto em agua corrente; o concreto sé podera ser exposto a agua
corrente apo0s a pega.

N&o sera permitido o “arrastamento” do concreto sobre distancias laterais
muito grandes, a fim de evitar a segregacado dos materiais.

A profundidade das camadas de concreto ndo deverd exceder % do
comprimento da agulha vibradora ou 50 cm: dentre as duas, a menor.
Quando o atendimento das especificagcbes constantes deste item néo seja
praticavel, o langcamento e o adensamento do concreto serdo feitos em
camadas de espessura menor, a critério da FISCALIZACAO. Quando o
lancamento do concreto for realizado de alturas superiores a 2m, deveréao
ser utilizadas calhas ou mangas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto serd lancado através de
aberturas (janelas) na parte lateral das formas, ou com funis ou trombas.

Adensamento

As operagcbes de adensamento do concreto deverdo ser realizadas
segundo a NBR-6118:2014 e as especificacdes constantes deste item.

Durante o langcamento, o adensamento deve ser feito por vibracgéo,
continua e enérgica, por meio de equipamento vibrador de imersao elétrico
ou pneumaético, devendo ser cuidadoso, de maneira a nao provocar a
desagregacédo do concreto.
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A qualguer momento, deve haver vibradores em numero suficiente para
assegurar o adensamento satisfatério de todo o concreto lancado. A
FISCALIZACAO poder4a exigir que a EMPREITEIRA adie o inicio da
concretagem até que o numero de vibradores disponiveis, em condi¢cfes
de funcionamento, seja suficiente.

A espessura da camada a ser vibrada ndo devera ultrapassar 3/4 do
comprimento da agulha vibradora ou 50 cm: dentre as duas, a menor.

O vibrador deve operar no adensamento de cada lance do concreto, em
posicdo préoxima da vertical, sendo que a “agulha” deve penetrar e revibrar
0 concreto na parte superior do lance adjacente, a fim de assegurar a
ligacdo entre ambas as camadas. O vibrador deve ser retirado a uma
velocidade de 8 a 10 centimetros por segundo.

A vibracdo devera ser suficiente para remover as bolhas de ar e eliminar
0s vazios do concreto, e de modo que se crie uma fina pelicula de
argamassa na superficie do concreto. A vibragcdo excessiva que cause
segregacdo ou quantidades grandes de agua na superficie do concreto
nao sera permitida.

Ndo pode ser vibrado o concreto cuja pega ja se iniciou, e os lances
adicionais de concreto ndo devem ser superpostos, até que o concreto
lancado anteriormente tenha sido completamente vibrado.

Deve ser evitado o contato entre a “agulha” do vibrador e as faces das
formas, acos das armaduras e partes embutidas. As distdncias entre os
pontos de imerséo do vibrador no concreto serdo de 45 a 75 cm.

Os vibradores com “agulhas” de diametro menor que 10 cm, devem ser
operados a velocidade minima de 7.000 vibragbes por minuto, e os de
didmetro maiores ou iguais a 10 cm, com velocidade de pelo menos 6.000
vibracbes por minuto, quando imersos no concreto.

A utilizacdo de outros tipos de vibradores ou método de vibracdo, deve ser
previamente aprovada pela FISCALIZACAO, e desde que a consisténcia da
mistura seja adequada ao processo escolhido.

Desforma

A desforma do concreto devera obedecer a legislacdo pertinente, a norma
NBR-6118:2014 e as especificagcdes constantes deste item.

Quando da remocdo das formas, o plano de retirada do cimbramento
devem ser apresentados a FISCALIZACAO para prévia aprovacgao.

Para facilitar a cura e possibilitar o reparo das imperfeicdes ou danos
causados pela desforma, as formas e o cimbramento devem ser
cuidadosamente removidos 24 horas apés o concreto ter endurecido e
adquirido suficiente resisténcia. A EMPREITEIRA ser& responsavel pelo
projeto e pela construcdo de formas adequadas e pela sua permanéncia
até poderem ser retiradas com seguranca. A EMPREITEIRA sera
responsavel por danos e lesdes causados pela desforma executada antes
de o concreto ter ganho resisténcia suficiente.
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Qualquer reparo, eventualmente necessario, ou tratamento das superficies
de concreto, deve ser feito imediatamente apés a remocao das formas e
antes da cura, mas somente apés a prévia inspecdo da FISCALIZACAO.

As formas podem ser retiradas observando-se 0s prazos minimos a seguir:

e Faces laterais: 3 dias

e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados: 14 dias

e Faces inferiores em pontaletes: 21 dias.

A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima
previstos, quando permitido o uso de aceleradores de pega no concreto.

A desforma de tetos devera ser feita de maneira conveniente e
progressiva, particularmente para pecas em balanco, de modo a impedir
fissuras decorrentes de cargas diferenciais.

Para evitar tens@es excessivas no concreto causadas pelo abaulamento
das formas, as formas de madeira para aberturas nas paredes deverédo ser
soltas tdo logo isto seja possivel sem danos ao concreto. As formas para
as aberturas deverédo ser construidas de modo a facilitar sua soltura.

Cura

A cura do concreto deve estar de acordo com o disposto na
NBR-6118:2014.

O processo de cura das superficies de concreto sem forma devera
comecar logo ap6s seu acabamento e assim que elas apresentem aspecto
fosco, isento de sangramento de 4gua ou filme de umidade.

No caso de superficies de concreto com forma, a cura devera comecar em
seguida a reparacao das imperfeicbes menores na sua superficie. A cura
nunca devera ser iniciada mais de duas horas apés a remocao das formas.
As superficies do concreto deverdo ser mantidas permanentemente
molhadas, desde a remoc¢do das formas até o inicio do processo de cura
final. As formas de madeira que permanecem no local, devem ser mantidas
umidas até o final da cura, para evitar a abertura de juntas e,

consequentemente, secagem local do concreto.

As superficies de concreto, expostas as condi¢cdes que acarretam a
secagem rapida, devem ser curadas, continuamente, e nao
periodicamente, por umedecimento, durante um periodo néo inferior a 7
dias. Este periodo podera ser prorrogado, a critério da FISCALIZACAO,
gue também deverd aprovar o método de cura a ser empregado.

A 4dgua usada na cura deve ser limpa e livre de elementos que possam
prejudicar, manchar ou descolorir o concreto. A dgua deve ser potavel.

Seréo permitidos os tipos de cura relacionados a seguir:
e Molhagem continua das superficies expostas do concreto durante 14
dias;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados de adgua durante
14 dias; a espessura minima da camada devera ser de 5 cm;
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e Cobertura com camadas de serragem, areia ou de outro material, com
espessura minima de 5 cm, mantidas saturadas de agua durante 14 dias;

e Cobertura das superficies expostas do concreto com lonas plésticas
(filme de polietileno) ou papéis betumados impermeaveis, durante 28
dias. Os materiais deverdo ser de cor branca. Deverdo ser colocados
apos todas as superficies do concreto terem sido bem umedecidas com
agua. A cobertura devera ser mantida bem presa ao concreto, a fim de
impedir a circulagdo de ar entre a cobertura e o concreto;

e Revestimento das superficies do concreto com membranas ou produtos
de cura quimica, compostos de pigmentos bem pulverizados de base-
cera ou base-resina, emulsdo com agua, misturados na fabrica, prontos
para serem aplicados. As membranas ou os produtos de cura quimica
deverdo ser aplicados novamente, conforme for necessario para manter
uma pelicula hidréfila continua sobre o concreto, durante 28 dias. A
utilizacdo e a aplicacdo das membranas e dos produtos de cura quimica
deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO.

Juntas de Concretagem

As juntas de concretagem deverdo obedecer a NBR-6118:2014 e as
especificacbes constantes deste item.

Juntas de concretagem sdo aquelas colocadas propositadamente no
concreto para facilitar a construcdo, diminuir as tensbes de contracao
inicial e as rachaduras, dar tempo para a instalacdo de pecas metélicas
embutidas no concreto, ou permitir concretagens subsequentes. E
imprescindivel a adesdo as juntas de concretagem, independentemente
dos acos de armacao a atravessarem ou nao.

Deve-se determinar, previamente, o plano de concretagem, fixando a
posicdo das juntas de trabalho para a aprovacédo da FISCALIZACAO; entre
as juntas de concretagem programadas, o lancamento deve ser
ininterrupto. A apresentacdo deve ser feita com conveniente antecedéncia
para que o plano possa ser devidamente analisado, discutido e,
eventualmente, modificado pela FISCALIZACAO.

Quando nao houver especificacdo em contrério, as juntas em vigas seréo,
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas
verticais). Tal posicdo serd assegurada através da forma de madeira,
devidamente fixada. A concretagem das vigas deverd atingir o terco médio
do vao, ndo sendo permitidas juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverd atingir o terco
médio do maior vado, com as juntas postadas paralelamente a armadura
principal. Em lajes nervuradas, as juntas deverdo situar-se paralelamente
ao eixo longitudinal das nervuras.

A relocacdo, acréscimo ou eliminacdo de qualquer junta de concretagem

para facilitar a construcdo deverda ser submetida & FISCALIZACAO para
aprovacao.

Junta fria € uma junta ndo planejada que ocorre quando nao for possivel
retomar a concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

As juntas frias ndo sdo aconselhaveis e deverdo ser evitadas. Entretanto,
se 0 equipamento sofre avaria ou ocorrer qualquer interrup¢cdo prolongada
e inevitdvel da concretagem, e parecer que o0 concreto ainda ndo esta
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adensado poderd endurecer a ponto de ndo permitir futuro adensamento
com vibrador, a EMPREITEIRA devera proceder ao adensamento desse
concreto para formar um declive estavel e uniforme. Se a interrupcdo néao
for demasiado demorada e for possivel penetrar o concreto subjacente, a
concretagem deverd ser retomada, com cuidado especial de penetrar e
revibrar o concreto lancado antes da interrup¢cdo. Se o vibrador néo
conseguir penetrar o concreto, a junta fria sera tratada, entdo, como junta
de concretagem, sempre que as exigéncias do projeto o permitirem. Se, a
critério da FISCALIZACAO, a junta de concretagem puder vir a prejudicar
a integridade estrutural da obra, o concreto deverd ser reparado da
maneira determinada pela FISCALIZACAO.

Em alguns casos, os reparos incluirdo a remocdo de todo o0 concreto
langado anteriormente, ou de parte dele; a EMPREITEIRA né&o tera direito
a qualquer pagamento adicional por este servigco. Deverdao ser tomadas as
precaucdes necessarias para que ndo ocorram juntas frias na concretagem
de qualquer parte da obra. O ritmo de lancamento do concreto deveréa
garantir que cada lote seja lancado enquanto o anterior ainda estiver
plastico, de modo que o concreto se torne um monolito, mediante a acéao
normal dos vibradores.

Nas juntas de concretagem, as superficies horizontais de concreto
endurecido devem apresentar-se rugosas, limpas e umedecidas, isentas
de materiais pulverulentos, Oleos e graxas, com partes de agregados
expostos, porém ndo desagregados (soltos).

Essa superficie pode ser obtida por meio de jato de ar e agua, durante o
periodo de pega do concreto, ou jato de areia molhada ou picoteamento,
apo6s o fim da pega.

Antes do langcamento sobre o concreto endurecido, deve ser aplicada uma
camada de argamassa, com espessura entre 15 e 25 mm, da mesma
resisténcia do concreto.

Para as superficies verticais, as formas devem permitir a possibilidade de
preparo da superficie de concreto endurecido, de modo a proporcionar boa
aderéncia do concreto novo a ser lancado.

Esse preparo pode ser feito com jato de areia Umida ou por meio de
desbaste ligeiro com ponteiros ou outras ferramentas apropriadas.

No caso de paredes ou outros elementos em que ndo seja aconselhavel o
uso de qualquer jato para limpeza das superficies endurecidas, devem ser
executadas as formas até o nivel da junta. O endurecimento das formas
deve ser feito até cerca de 3 cm acima desse nivel, fazendo-se a remocéao
do excesso no inicio do endurecimento.

As juntas de concretagem, por medida de precaucdo, podem ser tratadas
com adesivo estrutural para perfeita garantia da ligacdo do concreto
colocado em diferentes periodos, e desde que seu uso seja autorizado
pela FISCALIZACAO.

Juntas de Dilatacdo e Vedacéo

Todas as juntas de dilatacdo e vedacdo deverdo ser fornecidas e
colocadas pela EMPREITEIRA de acordo com os projetos e as exigéncias
constantes nestas especificacdes.
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A EMPREITEIRA deverd proteger as juntas durante a execug¢do dos
trabalhos e devera reparar ou repor as que tenham sido danificadas, sem
6nus para a CONTRATANTE. As juntas deverdo ser armazenadas em local
fresco e protegido dos raios solares e do contato com 6leos, graxas ou
composto de cura.

As juntas de dilatacdo e vedacdo devem ser colocadas com
aproximadamente a metade da largura do material embutido no concreto,
em cada lado da junta. Cuidados especiais deverdo ser tomados durante o
lancamento e vibracdo do concreto em torno da junta, de modo a garantir
a perfeita aderéncia do concreto e a obter uma junta impermeavel
continua.

As emendas nas juntas deverdo ser feitas por vulcanizacdo em moldes
metalicos ou mediante a utilizacdo de luvas especiais para emenda, com
adesivo de borracha. No caso de emenda por vulcanizacdo, as
extremidades das pecas deverdo ser biseladas em angulo de 45°, ou mais
achatado, de modo que estas extremidades possam ser pressionadas
entre si quando o molde for fechado. As extremidades e as superficies
adjacentes deverdo ser lixadas cuidadosamente de forma a produzir
superficies rugosas e limpas. Sobre as superficies polidas deverdo ser
aplicadas duas deméaos de adesivo de borracha, que serdo deixadas secar
completamente. Uma peca de goma de borracha prépria para emenda por
vulcanizagdo, com as mesmas dimensdes da superficie biselada, devera
ser aplicada numa das extremidades a ser emendada. A emenda preparada
devera ser colocada, entdo, bem centrada no molde, e o0 molde apertado
adequadamente, de modo a evitar deslocamentos durante o processo de
vulcanizacao.

Caso as emendas sejam feitas com luvas de conexdo, as extremidades
deverdo ser cuidadosamente polidas e limpas antes da sua insercdo na
luva. A superficie interna da luva e as externas da junta deverdo ser
cuidadosamente recobertos por cimento préprio de ligacdo. Apds as
extremidades de vedacdo terem sido inseridas na luva, a mesma deveréa
ser pressionada fortemente contra a junta, até o endurecimento completo
do cimento.

Os materiais das juntas deverdo satisfazer a NBR-7318:2015 ou outras
normas estrangeiras quando ndo houver norma brasileira correspondente.

Aparelhos de Apoio

O elastomero utilizado para placas de apoio devera suportar tensdes de
compressdao em servico de até 70 kg/cm2. O moddulo de elasticidade
transversal inicial devera estar compreendido entre 7 kg/cm? e 13 kg/cm?2.
Esse material deve obedecer, ainda, as seguintes especificacdes:

I. Sobre corpos de prova ndo envelhecidos:
e Dureza na escala Shore A-60 = + 15
e Resisténcia minima a ruptura a tracdo = 175 kg/cm?2
e Alongamento minimo a ruptura = 350%

II. Sobre corpos de prova apés envelhecimento acelerado em estufa com
circulacdo de ar durante 70 h a 100°C:
e Variacdo de dureza Shore A = + 15 pontos
e Variacdo de alongamento de ruptura = + 40%
e Variacdo de tensédo de ruptura a tracdo = 15%
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[Il. Deformacdo permanente apés compressdo durante 22 horas a 70°C =
35% (maximo)

Depois de colocados, os aparelhos de apoio deverdo estar perfeitamente
livres, para que possam atuar da forma prevista no projeto.

Salvo indicado em contrario no projeto, as articulagbes em concreto seréo
executadas com concreto de tensdo de ruptura a compressdo aos 28 dias
igual ou superior a 170 kg/cm2, As articulacbes deverdo ser concretadas
juntamente com a parte superior do pilar. O contato com a face inferior da
viga sera feito com epoxi.

O emprego de elastdmero fretado (neoprene) para apoio, devera obedecer
as seguintes condicgbes:

e A deformacédo por cisalhamento ndo deverd exceder de 50%;

e A deformacédo por compressdo nao devera exceder a 15%;

e A expansdo e contracdo da viga devera ser absorvida pela deflexdo da
almofada no cisalhamento. O apoio ndo devera deslizar para frente e
para tras no encontro;

e A espessura ndo devera exceder a um quinto da largura;

e As chapas de aco utilizadas na fretagem das placas elastdbmeras
deverdo atender as especificacbes da NBR-6649:2014 e NBR-
6650:2014.

Concreto Armado Aparente

Para execucdo do concreto aparente, além das normas ja estabelecidas
para o concreto armado comum, devem ser observadas outras
recomendacBes, em face de suas caracteristicas de material de
acabamento.

O cimento a ser empregado deve ser de uma s6é marca e os agregados de
uma Unica procedéncia, sendo indispensavel a lavagem completa dos
mesmaos, para evitar quaisquer variacdes de coloracdo ou textura. No caso
do emprego do cimento branco na confec¢cdo do concreto, o teor minimo
serd de 400 kg/m3, considerados, todavia, os valores estabelecidos pelo
autor do projeto estrutural para a resisténcia caracteristica do concreto.

Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente séo
de dificil remocdo, as armaduras devem ser recobertas com aguada de
cimento, ou protegidas com filme de polietileno, o0 que as defendera da
acdo atmosférica no periodo entre sua colocacdo na forma e o langamento
do concreto.

As formas devem ser de madeira aparelhada ou de madeira compensada
laminada, com revestimento plastico em ambas as faces.

Na hipétese do emprego de madeira aparelhada, sera efetuada sobre sua
superficie a aplicacdo de um agente protetor de forma que evite aderéncia
com o concreto.

As formas metalicas, caso haja opcdo pelo seu emprego em substituicdo
as de madeira, devem apresentar-se isentas de oxidacéao.
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As formas devem apresentar um perfeito ajustamento, evitando saliéncias,
rebarbas, reentrancias, e reproduzindo superficies de concreto com
textura e aparéncia correspondentes a madeira de primeiro uso.

A posicdo das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificacao
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do
concreto. Quando necesséria, a correcdo serd efetuada imediatamente,
com emprego de cunhas, escoras, etc.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderd ser empregado o
processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo sO se
recomenda quando nao estiver previsto o reaproveitamento da forma.
Caso contrario, a estanqueidade das juntas serd obtida com o emprego de
calafetadores que ndo endurecam em contato com o ar, preferencialmente
elastbmero, do tipo silicone.

As formas deverdo ser mantidas umidas desde o inicio do lancamento até
0 endurecimento do concreto e protegidas da acdo dos raios solares com
sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

As interrup¢cdes de concretagem devem obedecer a um plano
preestabelecido, a fim de que as emendas delas decorrentes néo
prejudiguem o aspecto arquiteténico.

Para obter superficies lisas, os pregos deverdo ser rebatidos de modo a
ficarem embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado com elastémero
tipo silicone.

Para paredes armadas, as ligacdes das formas internas e externas devem
ser efetuadas por meio de tubos separadores e tensores atravessando a
espessura do concreto.

A retirada das formas deve ser efetuada de modo a ndo danificar as
superficies do concreto, valendo os prazos minimos ja estabelecidos para
0 concreto armado.

As eventuais falhas na superficie do concreto devem ser reparadas com
argamassa de cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracao
e textura; sera permitida, para isso, a adicdo do cimento branco a
argamassa.

As superficies de concreto aparente, ap6s perfeitamente secas, devem ser
protegidas através de pintura incolor, a base de poliuretano ou outra
especifica no projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

5.19 Acabamentos e Reparos

ApOs a retirada das formas, a FISCALIZACAO procedera a inspecdo do
concreto. Somente apds este controle, e segundo determinado pela
FISCALIZACAO, podera a EMPREITEIRA fazer a reparacdo de eventuais
vazios e demais imperfei¢cdes, incluindo a remocdo de rugosidades no
concreto aparente, a fim de que as superficies se apresentem
perfeitamente lisas.

Em caso de nao-aceitagcdo da obra, ou qualquer parte da mesma pela
FISCALIZACAO, a EMPREITEIRA obriga-se a demolir e a reconstruir o
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concreto recusado, as suas proprias custas, tantas vezes quantas sejam
necessarias, até a aceitacao final.

Itens Embutidos

Os requisitos incluidos neste item sao especificacdes gerais para a
montagem dos itens a serem embutidos no concreto. Quando forem
necessarios detalhes especificos, serdo incluidos no projeto.

A EMPREITEIRA montarad pecas de aco e outros itens a serem embutidos
no concreto de acordo com os desenhos.

As tubulacdes e condutos de aluminio ndo serdo embutidos no concreto, a
menos que sejam aprovados pela FISCALIZACAO e que 0s mesmos sejam
efetivamente revestidos ou pintados para evitar uma reacdo concreto-
aluminio ou uma reacéao eletrolitica entre o aluminio e o0 aco.

Itens de metal ndo ferrosos particularmente sujeitos a erosdo deverdo ser
protegidos com uma pelicula continua de asfalto, verniz, alcatrdo ou
outros materiais inertes, a critério da FISCALIZACAO.

Itens de metais desiguais ndo deverdo ser embutidos em contato direto ou
em proximidade um com o outro, a ndo ser que tenham sido incorporadas
providéncias adequadas, aprovadas pela FISCALIZACAO, para assegurar
gue acbes galvanicas prejudiciais ndo ocorram.

Todos os itens metalicos a serem embutidos deverdao ser corretamente
colocados e alinhados nos locais mostrados nos desenhos, assegurando-
se que ndo ocorra o deslocamento antes ou durante a concretagem.

Todos os parafusos de ancoragem e luvas a serem embutidos no concreto
deverdo ser corretamente colocados sobre gabaritos adequados, para que,
apos a concretagem os mesmos figuem alinhados com os itens aos quais
serdo conectados. Os eixos dos furos nos gabaritos deverdo estar de
acordo com os eixos dos furos perfurados ou posicionados na chapa-base
ou o item a ser fixado no concreto. Os furos nos gabaritos deverédo
exceder por 1 mm do didmetro maior que o dos parafusos de ancoragem
ou as cavilhas.

Os furos nas chapas-bases ou em outros itens ndo deverdo ser alargados
para ajustagem dos parafusos de ancoragem que nao foram corretamente
posicionados, sem autorizacdo expressa e prévia da FISCALIZACAO.

Apdés a concretagem, as superficies de metal ndo galvanizadas que
permanecerdo expostas, deverdo ser limpas com escovas de ago e
receberdo duas demaos de tinta base, a critério da FISCALIZACAO.

Para os trilhos dos equipamentos moveis, o ajuste correto das chapas
reguladoras, o alinhamento dos trilhos e o aperto das porcas que seguram
as presilhas dos trilhos, deverdo ser realizados antes do preenchimento
dos vaos com concreto do segundo estagio.

As tubulacbes e acessoOrios a serem embutidas no concreto devem ser
colocadas corretamente e fixadas firmemente na sua posi¢cdo para evitar
danos ou deslocamento antes e durante a concretagem. Deverdo ser
tomados cuidados especiais para hdo haver entupimento dos tubos
durante os trabalhos. Os tubos e acessoOrios a serem embutidos néo
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devem ser pintados ou revestidos na superficie exterior, salvo indicado em
contrario pela FISCALIZACAO. De qualquer modo, durante a concretagem,
as superficies devem estar livres de sujeira, 6leo, lubrificante e outros
materiais indesejaveis.

Tolerancias

Nas superficies acabadas do concreto, os desvios aceitaveis de prumo ou
de nivel dos alinhamentos determinados, bem como dos perfis e das
dimensdes mostradas nos desenhos, sdo definidos como “Tolerancias”.

Quando ndo forem estabelecidas outras tolerancias nos desenhos de
projetos para qualquer elemento estrutural individual a parte da mesma, os
desvios admissiveis serdo conforme especificados neste item.

A EMPREITEIRA é a responsavel pela locacado, colocacdo e manutencéao
das formas de concreto, de modo que os desvios das diversas estruturas
em relacdo aos prumos, niveis, alinhamentos, perfis e dimensées
indicadas nos desenhos do projeto se mantenham dentro das tolerancias
indicadas a seguir.

Todos os trabalhos em concreto, que excederem os limites de tolerancia
especificados, devem ser corrigidos, removidos ou refeitos pela
EMPREITEIRA, que nao ter& direito a qualquer pagamento adicional.

a) A variacdo do contorno linear construido, para a posi¢do indicada nos
desenhos, sera de:
e em 500m:1cm
e em 10,00 m: 2 cm

b) A variacdo de dimensdes de elementos individuais e estruturais em
relacdo as posi¢cOes estabelecidas podem atingir os seguintes valores:
e em 20,00 m ou mais: 2,5 cm

c) As variagbes de prumo, de inclinacdo especificada ou de superficies
curvas de todas as estruturas, inclusive as arestas e superficies de
paredes, em ranhuras de juntas verticais, podem atingir os seguintes
valores:

e em 2,50 m: 0,5 cm
e em 5,00 m: 1,0 cm
e em 10,00 m ou mais: 2,0 cm

d) VariacBes nos niveis ou nas inclinagcdes nos desenhos das lajes e
ranhuras das juntas horizontais:
e em2,5m: 0,6 cm
e em7,5m: 1,3 cm

e) VariagOes nas espessuras das paredes:
e para menos: 0,5 cm
e para mais: 1,0 cm

Obs.: os Ilimites de tolerdncia indicados e as irregularidades nas
superficies, descritos anteriormente, ndo devem ser considerados
como limites de tolerancia para a execucdo das formas. Estes
limites foram previstos apenas para desvios ocasionais nos
alinhamentos ou irregularidades nas superficies, que possam ocorrer
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a despeito de todos os esforgos para construir e manter as formas
de modo a se obter uma superficie de concreto perfeita.

Ensaios e Controle de Qualidade do Concreto
Corpos de Prova

O objetivo desses ensaios €é proporcionar informacdes sobre as
propriedades e caracteristicas do concreto produzido na obra em
comparacdo com as propriedades e caracteristicas previstas em
laboratorio e as especificadas no projeto.

Os ensaios deverao estar de acordo com as normas NBR-5738:2015,
NBR-5739:2007 e NBR-6118:2014.

As amostras para os corpos de prova deverdo ser retiradas segundo a NM
33:1998.

O numero de amostras retiradas dependera da quantidade e do tipo de
concretagem e sera determinado pela FISCALIZACAO. No minimo, seréa
retirada uma série de amostras para cada 06 m3 de concreto lancado.

Cada série devera ser constituida de quatro corpos de prova, segundo a
legislacédo pertinente.

Na medida do possivel, os corpos de prova deverdo ser moldados em local
préximo aquele em que serdo armazenados durante as primeiras 24 horas.

A altura dos cilindros de prova devera ser duas vezes o diametro da base
das mesmas (15 cm x 30 cm). Os cilindros de prova deverdo ser metalicos,
com espessuras compativeis com as especificacdes da ABNT. As formas
deverdo ser providas de dispositivo que impeca a fuga de argamassa.

O concreto devera ser colocado em camadas compativeis com o0 processo
de adensamento a que sera submetido. Normalmente, deverdo ser
utilizadas seis camadas, e o adensamento sera feito com barra de ferro de
16 mm de diametro e 60 cm de comprimento.

O adensamento devera ser iniciado imediatamente apds a colocacao de
cada camada de concreto.

A face superior serd alisada com uma haste ou régua metalica, afim de
gue o corpo de prova tenha uma altura constante, o que poderé ser obtido
com o nivelamento superior feito em duas direcfes perpendiculares. Um
pouco de argamassa devera ser colocado no topo de cada corpo de prova,
a fim de evitar cavidades.

Durante o ensaio, as superficies dos corpos de prova deverdo ficar em
contato com os pratos da méaquina de ensaio e ndo deverdo apresentar
afastamento maior do que 0,05 mm em cada 150 mm, em relacdo ao
mesmo plano. Caso necessario, as superficies deverdo ser polidas ou
capeadas. O capeamento ndo devera exceder 5 mm de espessura e deveréa
ser efetuado com pasta de cimento ou misturas de enxofre, segundo a
NBR-5738:2015.

Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverdo ser colocados numa
caixa. Todas as faces dos corpos de prova serdo recobertas com uma
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camada de areia Umida, com espessura minima de 5 cm. A areia deveréa
ser mantida saturada depois da colocacdo dos corpos de prova dentro das
caixas.

Tanto nos moldes como nas caixas, 0S corpos de prova deverdo ser
protegidos do sol e perda de umidade. No canteiro de obras, deverdo ser
mantidos a temperatura ambiente e, no laboratério, conservados em
atmosfera saturada de umidade, a 21°C, + 2°C.

Todos os corpos de prova deverdo ser identificados, de forma que fiquem
caracterizadas:

e A procedéncia;

e A data da moldagem;

e A pecga da estrutura em que o concreto estava sendo colocado quando a
amostra foi retirada;

e InformacBes adicionais como marca do cimento, caracteristicas dos
agregados, traco utilizado, consisténcia, etc.

O rompimento do corpo de prova devera ser efetuado segundo a NBR-
5739:2007.

Os elementos estruturais de concreto serdo aceitos ou rejeitados de
acordo com o item 25.2 da NBR-6118:2014. Independentemente dos
resultados dos ensaios, o CONTRATANTE podera exigir que a
EMPREITEIRA realize ensaios adicionais segundo os itens a seguir.

A EMPREITEIRA sera responsavel por todas as despesas relacionadas aos
ensaios adicionais do concreto, ensaios de estrutura, aprovacdo de
revisbes do projeto e demolicdo e reconstrucdo de elementos estruturais
de concreto deficientes, bem como por quaisquer outras despesas
associadas a determinacdes da FISCALIZACAO quanto a aceitacdo ou
rejeicdo do concreto.

A extracdo de corpos de prova ndao moldados sera realizada quando os
ensaios com cilindros de prova nédo satisfizerem as condi¢cdes estruturais
previstas no projeto.

Os corpos de prova deverdo ser extraidos de locais distribuidos de tal
forma que possam constituir uma amostra representativa de toda a
betonada que esta sendo examinada.

A amostra devera consistir-se de pelo menos 04 corpos de prova extraidos
da estrutura. Os corpos de prova deverao ter 15 cm de diametro.

Os corpos de prova soO0 deverdo ser extraidos na presenca da
FISCALIZACAO, ap6s sua autorizacado pela CONTRATANTE.

Controle de Qualidade

Os ensaios para controle de qualidade s&o utilizados para avaliar a
gqualidade do concreto no estado fresco. Estes ensaios sdo Uteis para
determinar se os elementos constituintes do concreto fresco se enquadram
nos niveis de qualidade especificados.

O controle de qualidade inclui os ensaios baseados no abatimento do
tronco de cone (“Slump Test”), segundo a NM 67:1998 ou a ASTM C 143.
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Ensaios Especiais do Concreto

Poderdo ser exigidos ensaios especiais do concreto endurecido, como
sondagem mecéanica, gamagrafia, esclerometria (ensaio de dureza
escleroscépica), a critério da CONTRATANTE. Quando necesséario, a
CONTRATANTE fornecerda detalhes a respeito destes ensaios a
EMPREITEIRA.

A CONTRATANTE podera exigir da EMPREITEIRA, caso julgue necessario
e independente da apresentacdo dos ensaios exigidos nesta
Especificacdo, a realizacdo complementar de ensaios ndo destrutivos.
Nesses casos, quando necessario, a CONTRATANTE também fornecera
detalhes a respeito destes ensaios a EMPREITEIRA.

Resultados dos Ensaios

A EMPREITEIRA devera fornecer os resultados de todos os ensaios em
duas vias, com parecer conclusivo a CONTRATANTE, que devolvera a
mesma uma das vias autenticada e, se for o caso, acompanhada de

comentarios que julgar oportunos tendo em vista o resultado dos ensaios.

A autenticacdo do CONTRATANTE ndo exime a EMPREITEIRA de
responsabilidade da execucdo de qualquer parte da estrutura por sua
resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.

Metodologia de Execucdo das Estacdes Elevatéria s (Sistema de
Afastamento)

As estaclOes elevatérias do sistema de afastamento serdo introduzidas no
terreno pelo processo de concretagem de modulos sucessivos e escavacgao
interna. O método a seguir descrito consiste, basicamente, na descida do
arcabouco de concreto armado por meio da escavacao interna do solo.

A “caixa” que constitui o arcabouco é formada pelas paredes externas da
estrutura, que sdo concretadas em segmentos sucessivos.

O processo apresenta as seguintes vantagens construtivas:

a - Emprega técnicas comuns de construgcao de concreto armado;

b - Permite a concretagem em condicbes ideais, resultando bom acabamento
das superficies que podem ser inspecionadas e eventualmente reparadas
e convenientemente impermeabilizadas antes de serem introduzidas no
terreno;

c - Reduz consideravelmente a area de formas, pela reutilizacdo das mesmas
em sucessivos modulos;

d - Elimina a necessidade de escoramento provisorio que onera a obra e
dificulta sua execucgao;

e - apresenta perfeitas condi¢cbes de seguranga quanto a contencao lateral
do solo.

A metodologia de execucgédo do processo compreende as seguintes etapas:
a - Limpeza do terreno e locacao da obra.

b - Escavacdo inicial, com taludes laterais, até o nivel do lengol freatico ou
até a altura do primeiro médulo (1,5 a 2,0 m).
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c - Instalacdo das formas modulares, colocacdo da armadura e concretagem
do primeiro maodulo.

d - Impermeabilizacdo da superficie externa do mdédulo concretado.

e - Reaterro do solo escavado ao redor do primeiro médulo para melhor
contencdo lateral e direcionamento na descida.

f - Instalacdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico através de
ponteiras filtrantes a vacuo ou pog¢os profundos.

g - Concretagem do 2° modulo sobre o 1° e impermeabilizagcdo da superficie
externa do 2° modulo.

h - Instalacdo de prumos ou mangueiras de referéncia para controle da
verticalidade do arcabouco do concreto durante a descida.

i - Inicio da escavacdao interna, que deve ser feita da periferia para o centro,
de modo a permitir a descida do arcabouc¢o antes de aliviar a sobrecarga
na parte central da escavacdo. Isto é particularmente importante quando
ocorrem camadas de argilas moles com tendéncia a se deslocar para
dentro da cava.

j - Eventual desligamento temporéario do sistema de rebaixamento caso haja
necessidade de agilizar a descida do arcabouco.

k - RepeticAo das operacBes de escavacado interna e concretagem de
modulos sucessivos até atingir a cota prevista para o fundo da estacéo.

| - Eventual correcdo do prumo por meio de escavacdo manual interna sob
as paredes e /ou jateamento de agua junto as paredes externas.

m - Nivelamento do fundo da escavacao e lancamento do lastro de brita fina e
concreto magro nas espessuras indicadas no projeto estrutural.

n - lancamento da ferragem da laje de fundo da estrutura de acordo com o0s
detalhes do projeto estrutural.

0 - Concretagem de laje de fundo.

p - Retirada do sistema de rebaixamento, ap6s a cura total do concreto da

laje de fundo e da concluséo do reaterro da estrutura.

Para facilitar a construcdo, o arcabouco das esta¢fes sera dividido por juntas

de

concretagem em planos horizontais, formando segmentos de alturas

iguais, denominados mdédulos, com as seguintes caracteristicas:

a - Altura: a altura dos modulos ndo deve exceder cerca de dois metros para
nao dificultar a concretagem.
b - Forma: a forma (que servira para concretagem de todos os médulos) deve

ter altura de 30 a 50 cm maior do que a dos mddulos para permitir sua
fixacdo no médulo inferior quando da concretagem do mdédulo seguinte.

Os concretos a serem utilizados na construcdo das estacdes elevatorias
terdo a resisténcia especificada nos desenhos do projeto estrutural.

Placas de Protecdo em Concreto Armado (Lagoas d e Estabilizacao)

Serdo executadas placas de protecdo em concreto armado nos taludes
internos das lagoas facultativas e de maturacdo, conforme detalhes do
projeto.

O concreto das placas terad fck = 30 MPa. As armaduras serdo em tela
soldada nervurada, tipo Q 75, com espacamento entre fios de 15 cm e
diametro dos fios de 3,8 mm (nos dois sentidos), em conformidade com as
seguintes normas:
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- NBR-7481:1990: Tela Soldada de Ago — Armadura para Concreto;

- NBR-7480:2007: Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

- NBR-5916:1990: Junta de Tela de Aco Soldada para Armadura de
Concreto.

Ap6s o nivelamento e compactacdo da superficie e lancamento da tela
soldada nervurada, as placas serdo concretadas em painéis alternados
com, no méaximo, 2,00 m de largura. Somente apds 72 horas serao
concretados as placas restantes, de modo a restarem juntas secas
retilineas.

IMPERMEABILIZACOES
Introducéo

Devem ser impermeabilizadas as superficies internas das estruturas em
contato com o esgoto e/ou as sujeitas a infiltracdo do lencol freatico, as
superficies externas em contato com o solo e as superficies de lajes de

cobertura, além das fundac6es de alvenarias.

De uma maneira geral, as superficies a serem impermeabilizadas devem
estar devidamente reparadas, limpas e isentas de particulas soltas ou
desagregadas, nata de cimento, 6leos, desmoldantes e outros materiais
estranhos e nem apresentarem saliéncias que perturbem a aplicacdo da
impermeabilizacdo. Para tanto recomenda-se a lavagem da estrutura com
escova de aco e agua ou jato d’adgua de alta pressdo. Os cantos internos
devem ser arredondados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
antes da aplicacdo do material impermeabilizante. Ninhos e falhas de
concretagem devem ser escareadas e tratadas com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3, com aditivagdao de emulsdo adesiva tipo “Drykofix” da
Dryko, “Viafix Acrilico” da Viapol ou “Denverfix Acrilico” da Denver ou
similar.

De acordo com a complexidade, os servicos de impermeabilizacdo devem,
a critério da FISCALIZACAOQO, ser executados por empresas especializadas.

Deve ser feito teste de estanqueidade apd6és os trabalhos de
impermeabilizacdo, deixando as estruturas em contato com a agua durante
72 horas no minimo.

Os servicos devem ser expressamente garantidos por um prazo minimo de
5 (cinco) anos.

De acordo com o tipo de impermeabilizacdo, devem ser tomadas medidas

de seguranca quanto a intoxicacdo de operarios, incéndios ou outros
acidentes.

Superficies Externas de Concreto em Contato com o0 Solo

Essas superficies, ap6s a corre¢cdo das imperfeicdes e limpeza, devem ser
impermeabilizadas com pintura de emulsdo asfaltica, estabilizada a base
de betume, aplicada com escovdo em duas demdos. A aplicacdo da
segunda demdao deve ser iniciada, no minimo, 24 horas, apés terminada a
primeira deméao.
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A pelicula seca, resultante dessas pinturas asfalticas, deve apresentar, no
minimo, 95% (0,2 kg/m2 aproximadamente) de betume, em sua
composicao.

Poderd ser utilizado o produto Neutrol 45, tinta betuminos, fabricada pela
VEDACIT do Nordeste S.A., ou similar.

Ocorrendo chuva no periodo de 24 horas posteriores a aplicagdo do
revestimento, a FISCALIZACAO podera determinar a repeticdo parcial ou
total dos servicgos.

Superficies Internas Com ou Sem Contato com o Es goto

Deverdo ser aplicadas a trincha trés demdaos cruzadas do produto SIKA
TOP 107, bi-componente, cor cinza, ou similar., Os componentes
combinados penetram por capilaridade na estrutura de concreto, de forma
a criar depodsitos cristalinos em contato com a agua.

Antes da aplicacao, a superficie devera estar isenta de pd, 6leos, graxas,
particulas soltas, desmoldantes, etc. Ninhos e falhas de concretagem
deverdo ser tratadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
amassada com solucdo de dgua e emulsdo adesiva acrilica.

Os componentes do produto devem ser misturados na dosagem indicada
pelos fabricantes, obedecendo-se o periodo de utilizacdo e os intervalos
entre as demédos. Passado o periodo de tempo estipulado para utilizacéo
da mistura, a mesma devera ser descartada.

A execucdo dos servicos de impermeabilizagcdo serd levada a efeito por

pessoal especializado, com credenciamento junto aos fabricantes dos

produtos a serem utilizados.
Fundacbes de Alvenarias

Para protecdo dos alicerces de eventuais paredes de alvenarias
enterradas, deve ser executado, pelo seu lado externo, revestimento de
espessura minima de 20 mm, com argamassa de cimento e areia no tracgo
1:4, adicionando-se impermeabilizante na dosagem indicada pelo
fabricante do mesmo.

Sobre a superficie desse revestimento acabado, ja curado e limpo, livre de
poeiras ou materiais soltos, devem ser aplicadas duas demdaos de tinta
betuminosa, usando-se escovdo e tinta em abundéancia, sendo que a
segunda demao s6 deve ser aplicada depois de decorridas 24 horas do
término da primeira.

Lajes de Cobertura

Para a protecdo das lajes de cobertura, serd executada impermeabilizacdo
com manta asfaltica, e = 4 mm, aplicada com “primer” (solu¢cédo de asfalto
diluido em solventes organicos) da VIAPOL, ou similar. Sobre a manta
aplicada e como protecdo mecéanica, deve ser executada camada de
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com declividades do centro para
0s bordos de 1%.

Antes da aplicacdo do “primer”, a superficie a ser protegida deve estar
completamente limpa e sem poeira. Ap6s a aplicacdo do primer, a
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superficie deve ficar 8 horas de repouso. Entdo, as mantas podem
comecar a ser alinhadas, sempre das partes mais baixas para as partes
mais altas. Para que o produto fique totalmente preso ao local, a camada
de polietileno ou poliéster antiaderente deve ser derretida com as chamas
do macarico. As emendas devem ter no minimo 10cm e precisardo ser
biseladas para que a vedacédo seja perfeita.

Para testar se o local realmente estd impermeavel, uma coluna de 4gua de
no minimo 5 cm deve ser deixada por 72 horas. Se ele for aprovado, resta
pintar as juntas e arremates com uma tinta asfaltica aluminizada com um
rolo pequeno de espuma. Assim, o acabamento e a protecdo da manta
estardo completos.

A manta s6 deve ser aplicada por mao de obra especializada.

IMPLANTACAO DE TUBULACOES
Escavacbes e Reaterros

Todos os servicos de escavacOes e reaterros deverdo obedecer ao
prescrito no item 3.5.4 e 3.6.3 destas Especificacdes.

Escoramentos
Generalidades

Toda vez que a escavacdo, em virtude da natureza do terreno e
profundidade da vala, possa provocar desmoronamento, a EMPREITEIRA é
obrigada a providenciar o escoramento adequado.

Os taludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a 1,25m
(um metro e vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade
garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim (NR-18 do
Ministério do Trabalho)

A menos dos casos especiais aprovados pela Fiscalizacdo, os
escoramentos devem ser realizados de forma continua.

Em funcdo das caracteristicas do solo da area de projeto, os tipos de
escoramento padronizados pela DESO sao do tipo continuo: Escoramento
tipo blindado constituido por conjunto de mdédulo metalico, composto por
chapas e escoras de aco, interligados na forma de um mdédulo, utilizado no
escoramento de valas e Escoramento por pranchas metéalicas verticais com
encaixe e contraventamentos compostos por longarinas e transversinas,
de acordo com os itens descritos a seguir.

A cravacdo das pranchas metélicas deve ser feita com equipamento
adequado, a exemplo do martelete pneumético, de modo que as pegas
cravadas restem encaixadas umas as outras, formando uma cortina

continua que impeca o escoamento do solo lateral para dentro da vala.

Ja& para o blindado apés a abertura da vala, deve-se executar o
escoramento da vala para evitar desmoronamentos. O servico de
escoramento é realizado com a ajuda da escavadeira que posiciona o
moédulo metalico no interior da vala, assim que a escavacao disponibiliza
frente de servico.
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Escoramento continuo

7.2.2.1 Escoramento continuo com pranchas metalicas

a) h> 4,00 m (Continuo Especial)

BN

O solo lateral a vala, neste caso, deve ser contido por pranchas
metalicas com perfil que proporcione alto momento de inércia, com
encaixe, espessura da chapa de 6,3 m, travadas horizontalmente por
perfil metélico | (altura de 153 mm x espessura da alma de 5,8 mm) em
toda a sua extensdo. Em cada linha de longarinas serdo colocadas
transversinas com o mesmo perfil | metélico, em no méaximo 2,00 m, a
menos das extremidades das longarinas de onde as transversinas
estardo a 0,40 m. As linhas de contraventamento ndo poderdo exceder o
espacamento de 1,50 m.

Para se evitar a percolacdo de agua pluvial para dentro da vala, a
EMPREITEIRA devera:

no aparecimento de trincas laterais a vala, providenciar a vedacado das
mesmas e a impermeabilizagdo da area com asfalto;

vistoriar junto as sarjetas se nao esta ocorrendo penetracdo de agua;
em caso positivo, vedar com asfalto.

O escoramento em escavacdes abaixo do lencgol freatico, em solos que
apresentem reais dificuldades quanto a fixacdo, estanqueidade e
equilibrio do fundo da vala, deve apresentar “fichas”, com comprimento
minimo igual 7/10 x L (L = largura da vala), cujo dimensionamento deve
ser apresentado pela EMPREITEIRA para aprovacdo da FISCALIZACAO.

7.2.2.2 Escoramento continuo tipo blindado

Locais com nivel alto de interferéncia ocorrem onde ha grande
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como execucdo de
escoramentos em vias pavimentadas e/ou calgcadas onde ha maior
trafego de carros e/ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com
outras redes. Locais com nivel baixo de interferéncia sdo aqueles onde
h&4 menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias
nao pavimentadas, terrenos baldios e escoramentos executados dentro
de empreendimentos fechados em construcéao.

Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de
montagem do escoramento e retirada do escoramento.

A largura do escoramento deve ser tal que se adapte as larguras de vala
estabelecidas pela norma NBR 12266, para escoramento continuo e
descontinuo(Tabela 01 — Anexos da NBR 12266).

Quanto aos critérios para quantificacdo dos servigos, deve-se
considerar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala
x duas paredes da vala) a ser contida com escoramento de blindagem
metalica em valas nas seguintes dimensdes:

e Profundidade de 0 a 1,5 m, largura até 1,5 m em local com nivel
alto ou baixo de interferéncia.

e Profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior que 1,5m e menor ou
igual a 2,5m em local com nivel alto ou baixo de interferéncia.
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e Profundidade de 1,51 a 3,0 m, largura até 1,5 m em local com
nivel alto ou baixo de interferéncia.

e Profundidade de 1,51 a 3,0 m, largura maior que 1,5m e menor ou
igual a 2,5m em local com nivel alto ou baixo de interferéncia.

e Profundidade de 3,01 a 4,5 m, largura até 1,5 m em local com
nivel alto ou baixo de interferéncia.

e Profundidade de 3,01 a 4,5 m, largura maior que 1,5m e menor ou
igual a 2,5m em local com nivel alto ou baixo de interferéncia.

7.2.3 Retirada do Escoramento

7.3

A retirada dos escoramentos das valas deve obedecer as seguintes
prescricdes:

e O plano de retirada das pecas deve ser objeto de programa
previamente aprovado pela FISCALIZACAO;

e A remocdo das linhas de contraventamento (longarinas e
transversinas) deve ser executada a medida que avance o aterro e a
compactacédo da vala;

e Uma vez atingido o nivel da linha inferior de contraventamento, devem
ser afrouxadas e removidas as pecas (estroncas e longarinas), bem
como os elementos auxiliares de fixacdo, tais como cunhas, consolos e
travamentos; da mesma forma, e sucessivamente, devem ser retiradas
as demais camadas de contraventamento;

e As pranchas devem ser removidas verticalmente com a utilizacdo de
dispositivos hidraulicos ou mecanicos, com ou sem vibracdo, sempre
gue o aterro atinja um nivel satisfatorio, segundo estabelecido no
plano de retirada.

e Os modulos metalicos devem ser retirados durante o reaterro.

Esgotamento e Drenagem

Sempre que se fizer necessario, deve-se proceder ao esgotamento das
aguas a fim de permitir a execugcdo “a seco” dos trabalhos de
assentamento das tubulacdes.

A EMPREITEIRA deve dispor de equipamento adequado e suficiente para
gue o sistema de esgotamento permita a realizagdo dos trabalhos a seco.

As instalaces de bombeamento devem ser dimensionadas com suficiente
margem de seguranca, incluindo grupo gerador Diesel para eventuais
interrupcdes de fornecimento de energia elétrica.

A utilizacdo de dois conjuntos de rebaixamento numa mesma vala, com
linhas de ponteiras postadas nos dois lados da vala, dependerid de
aprovacdo prévia da FISCALIZACAO, que, para tanto, analisara as
condicbes locais de profundidade da vala, nivel e alimentacdo do lencol
fredtico, tipo de solo, etc.

A EMPREITEIRA deve prever e evitar irregularidades das operacGes de
esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente.
Eventuais anomalias devem ser eliminadas imediatamente.

A agua retirada deve ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar
o alagamento das areas vizinhas ao local de trabalho e desgaste ou
erosdo em areas ndo pavimentadas.
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Os custos da construcdo da rede elétrica alimentadora, pontos de forga,
consumo de energia ou combustivel, locacdo de equipamentos de geracao,
manutencdo, operacdo e guarda dos equipamentos sdo de inteira
responsabilidade da EMPREITEIRA, estando os mesmos incluidos no
preco do servi¢co de esgotamento.

Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as
valas, os tubos ja assentados devem ser limpos internamente, e aqueles
cujas extremidades estiverem fechadas, devem ser convenientemente
lastreados de maneira que nédo flutuem quando inundadas as valas.

A protecdo das valas contra a inundacdo das aguas superficiais deve ser
feita mediante a construcdo de muretas longitudinais as bordas das
escavacgoes.

O esgotamento da vala deve ser feito com sistema de rebaixamento do
lencol fredtico do tipo ponteiras filtrantes a vacuo. Eventualmente, a
critério da FISCALIZACAO, podem ser utilizadas bombas submersiveis tipo
sapo, isoladas ou como complemento as ponteiras filtrantes.

Sondagens e Fundacgdes
Sondagens Complementares

Na eventualidade de ser encontrado terreno de fundacdo impréprio em
gualquer trecho e na profundidade prevista para a execucdo do
assentamento das tubulacdes, que, a juizo da FISCALIZACAO, possa dar
lugar a futuras instabilidades as linhas instaladas, a FISCALIZACAO
podera autorizar a execucdo de sondagens complementares e ensaios que
permitam estudar e projetar a solugdo tecnicamente mais conveniente e
econdmica para a construcdo da obra no trecho em questdo (determinacéo
da natureza e extensdo das camadas inferiores do solo, do recalque
admissivel, da curva das pressdes, do modulo de elasticidade e da carga
de ruptura do terreno em exame).

Neste caso, para que o prazo contratual seja respeitado, podera a
FISCALIZACAO, mantendo em suspenso as tarefas do local em analise,
determinar o imediato prosseguimento da obra em outro trecho.

Este recurso pode ser adotado pela FISCALIZACAO na hipétese de ocorrer
cruzamento da vala escavada com dutos ou obsticulos cuja remocdo se
revele, ou venha a se revelar, de solu¢cdo ou execucdo demorada.

A menos dos custos incorridos com as sondagens e ensaios
complementares, tal procedimento ndo implicara em custos adicionais para
a CONTRATANTE, uma vez que as situacdes aqui retratadas sao da
propria natureza das obras de esgotamento sanitadrio em areas urbanas ja
consolidadas e, particularmente, em Aracaju.

Fundacbes

As fundacbes devem ser executadas conforme indicacdes da
FISCALIZACAO, respeitado o estabelecido pela norma ABNT NB-51. A
FISCALIZACAO procedera ao exame das condi¢cdes de suporte do terreno,
na cota prevista pelo projeto, e cuidara da obtencdo das condi¢cdes de
infraestrutura necessarias para o apoio das tubulacdes e das estruturas.
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Normalmente, sdo previstas fundacdes diretas para as tubulacfes. Cuidar-
se-a para que as superficies do terreno de apoio estejam adequadamente
regularizadas e apiloadas, sem quaisquer materiais soltos.

Quando o solo natural, ap6s a escavacdo, ndo apresentar condicles
adequadas de suporte nas cotas de assentamento previstas no projeto,
serd realizada uma sobre-escavacdo, devendo o material natural ser
totalmente removido e substituido por areia. A profundidade desta sobre-
escavacdo sera estabelecida em projeto especifico, ou determinada pela
FISCALIZACAO.

Quando a vala for aberta em material inadequado para reaterro, deve ser
colocado lastro com material de granulometria fina, perfeitamente
adensado, na espessura minima de 0,10 m.

Nas tubulacdes de rede coletora com diametro igual ou superior a 300 mm
ou quando ocorrer a sobre-escavacao para remocao do material natural a
ser substituido por areia, a FISCALIZACAO podera autorizar a execucgao
de fundacdo do tipo lastro de brita, laje e berco de concreto, conforme
detalhe seguinte.
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BERCO DE CONCRETO ARMADO (COMUM)

TUBOS DE QONCRETO ARMADO
TUBOSWOOSE/OUPVCEMWDCMA
QUALIDADE E TERRENO COM AGUA FREATICA

DIMENSOES DE BERCOS DE CONCRETO

Di a b c d e De MALHA TELCON
m [ m [ m | m [ m | om | m T

{ LARGURA Kg/m
015 015 0,15 010 0,25 045 019 020 0 38
020 015 015 0,15 0,30 0,50 0,24 0,25 0,48
0,25 015 0,15 0,15 0,33 0,55 0,30 0,28 0,54
0,30 015 0,15 015 0,40 0,60 0,35 0,35 0,67
040 015 015 015 050 070 0,50 0,45 0,86
0,50 015 015 0,15 0,70 0,90 0,60 0,65 1,26
0,60 015 0,15 0,15 0,82 1,02 0,72 0,70 1,35
070 015 015 0,15 0,94 1,14 0,84 0,85 1,64
0,80 015 015 0,20 1,10 1,20 1,00 1,00 1,94
0,90 015 0,15 0,20 1,18 1,38 1,08 1,10 2,13
1,00 015 015 0,25 1,30 1,50 1,20 1,25 247
1,20 015 0,15 0,45 1,54 1,74 1,44 1,45 3,35

Somente sera permitida a laje em concreto pré-moldado e o bergco em
concreto langcado no local apds analise a aprovagcdo da DESO da
metodologia construtiva dos mesmos.

Somente com autorizagcdo expressa da Fiscalizagcdo sera admitida a
execucdo de lastro de brita como forma auxiliar de criagdo de ambiente
“seco” para o assentamento das tubulacgdes.

Movimentacao, Assentamento, Montagem e Testes de Tubos e
Conexodes

Movimentacao de Tubos e Conexodes

A carga e descarga dos tubos e pecas especiais deve ser feita,
preferencialmente, de modo mecanico com dispositivo de levantamento
compativel com o peso dos mesmos e com utilizagdo de cintas de nylon
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nas partes de sustentacdo dos tubos objetivando ndo comprometer o seu
revestimento.

Qualquer que seja o meio de transporte utilizado, é imperativo prever um
calcamento correto, resistente e duravel, por meio de caibros colocados
ndo somente debaixo da camada inferior de tubos, mas, também, entre
cada uma das outras camadas.

Em hipétese alguma deve haver o contato entre as bolsas dos tubos. Para
gue isso nao ocorra, é necessario que numa mesma camada cada tubo
tenha sempre a sua bolsa do lado oposto as bolsas dos dois tubos a ele

adjacentes, sendo que as bolsas devem ficar para fora das pontas.

Os pontos de contato entre os tubos e pecas especiais e as cordas,
correntes e tirantes, usadas no carregamento do caminh&o, devem ser
protegidos com material ndo abrasivo.

A descarga dos tubos, sempre que possivel, deve ser feita ao longo da
vala de assentamento, preferencialmente do lado oposto ao da terra
retirada da escavacao.

Ndo serd permitido que os tubos sejam jogados ao solo diretamente dos
equipamentos de transporte, devendo ser utilizados equipamentos
mecanicos apropriados e suportes de lona ou nylon suficientemente largos
para evitar marcas constantes no revestimento. Esses suportes devem ter
uma largura de 40 cm, e devem ser utilizados no ponto de equilibrio do
tubo.

Quando os tubos forem deixados sobre o terreno, devem ser colocados em
pecas de madeira, colocadas sob as extremidades nédo revestidas.

Os tubos podem ser estocados em pilhas, desde que sejam separadas por
sarrafos de madeira, devidamente calcados nas extremidades. As pilhas
nao devem ultrapassar a trés camadas para permitir facil movimentacédo do
material com a utilizacdo de equipamento simples.

A movimentacdo dos tubos e pecas especiais, mesmo em distancias
pequenas, deve ser feita com processo, equipamentos e cuidados
apropriados que ndo lhes causem nenhum dano, ndo sendo permitidos o
arraste ou rolagem direta no solo, ou uso de alavancas, correntes ou
chapas de aco sem protecédo de lona.

A FISCALIZACAO podera impugnar os equipamentos que, a seu critério,
forem inadequados as condi¢cdes de operacdo. Somente em casos
especiais poderdo ser usados porticos com talhas, paus de carga, tripés e
outros acessoérios deslocdveis manualmente.
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Tubos e Conexdes com Juntas Elasticas

Compreende o assentamento e montagem de tubos e conexBes com junta
elastica de PVC/PBA, PRFV, PVC12DEFoFo, PVC rigido para Esgotos
Sanitarios e F°F° Ductil JE.

No caso do assentamento de tubos e conexfes de PVC para Esgotos
Sanitarios, deverdo ser seguidas as prescricdes contidas na NBR-
9814:1987.

No caso do assentamento de tubos e conexfes de PRFV, PVC/PBA,
PVC12DEFoFo e F°F° Ductil JE, deverdo ser seguidas as prescricdes dos
fabricantes.

O abaixamento do tubo na vala somente pode ser iniciado ap6s um
rigoroso exame das condicfes do tubo e da vala, visando, principalmente:

e localizar defeitos ou danos ao revestimento;

e verificar a natureza do fundo e o acabamento das paredes laterais da
vala;

e verificar, utilizando-se gabarito adequado, ovaliza¢cdes superiores a 10
mm.

Quaisquer irregularidades ou defeitos observados devem ser corrigidos
e/ou reparados, prontamente, pela EMPREITEIRA.

Deve ser previsto um método adequado de abaixamento de forma a
garantir que a tubulacdo tenha uma juncdo coaxial ao fundo da vala, em
sua posicado correta, evitando deslocamentos, deslizamentos, tensfes de
flexdo exagerada ou deformac¢des na tubulacéo.

O assentamento da tubulacdo deve ser executado de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante, nas cotas e alinhamentos
previstos no projeto.

Os tubos devem ser alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra
retirada da escavacdo ou sobre esta em plataforma devidamente
preparada. Quando nao for possivel esta solucdo, devem ficar livres do
eventual risco de choques, resultantes, principalmente, da passagem de
veiculos e maquinas.

Na preparagdo para a seqUéncia de montagem das juntas, cumpre
verificar, antes da execucdo das mesmas, a ponta, bolsa e se o0s
elementos de vedacdo se acham limpos, removendo-se completamente
todo o material estranho, ou excesso de revestimento na ranhura que ir&
receber a junta elastica.

As pontas devem ser limpas em todo o seu perimetro, na distancia
recomendada para a penetracdo na bolsa, devendo ser removida qualquer
irregularidade de acabamento ou excesso de revestimento, por meio de
objetos cortantes e escovas de aco.

As bordas externas ndo devem apresentar arestas vivas. Caso o tubo seja

cortado no campo, a ponta deve ser chanfrada com eletrodo de carvao,
arco elétrico ou com equipamento mecanico de corte.

79



7.5.3

enprolj

Apés a limpeza rigorosa da ponta e bolsa da junta a ser executada, deve-
se alojar o anel de borracha na bolsa, com a face vazada voltada para o
interior do tubo.

Em seguida, apds lubrificacdo do anel, da ponta e da bolsa, e da
verificacdo do perfeito ajuste em todo o perimetro do anel, a ponta do tubo
deve ser introduzida com pressdo uniforme até atingir o fundo da bolsa,
recuando-se o tubo no méaximo 10 mm, a fim de permitir a mobilidade da
junta dentro das toleradncias normalizadas.

Para essa operacao, devem ser utilizados equipamentos de montagem
adequados, tipo “tirfor”, macaco-hidraulico ou similares, de modo que o0s
esforcos se transmitam por igual e paralelamente ao eixo longitudinal dos
tubos.

O trabalho nessa operacdo deve ser coordenado de modo que a cada
instante se tenha uma penetracdo uniforme, sem se perder o alinhamento.
Deveréd ser verificada a posicdo da gaxeta de borracha dentro da junta,
mediante a introducdo de uma lamina de metal fino, entre a ponta e a
borda externa da bolsa ou luva, até que ela encoste na gaxeta. Em todos
0s pontos da circunferéncia, a penetracdo da lamina devera ser uniforme.

Caso o anel seja “mordido” na operacdo de acoplamento, o mesmo deve
ser substituido, as expensas da EMPREITEIRA, e reiniciada a operacdao
até o perfeito ajuste da junta.

Apbés a montagem, deve ser feita a recuperacdo do revestimento
porventura danificado, com a utilizacdo dos materiais originais de
fabricacao.

Em todas as fases da montagem, o interior da tubulacdo deve permanecer
completamente limpo, e a cada final de jornada as extremidades da linha
devem ser tamponadas.

Nos trechos onde o solo se apresentar muito agressivo, caracterizado por
um pH muito baixo ou muito alto, ou ainda com umidade elevada e
péssimas condi¢cdes de drenagem, os tubos de ferro fundido devem ser
protegidos por manta ou lencol de polietileno.

O método consiste em envolver os tubos e as conexfes, na hora do
assentamento, com uma manga tubular ou um lencol de polietileno com
0,2 mm de espessura, mantidos em posicdo por meio de fita adesiva e
arame plastificado.

Tubos e Conexdes com Juntas Rigidas
a) Juntas Flangeadas

O alinhamento, o nivelamento e a declividade correta da tubulacdo séo
de fundamental importancia. Por isto deverdo ser tomados os cuidados
necessarios com relacdo ao perfeito posicionamento da tubulacéo,
evitando-se ao maximo a ocorréncia de deflexdes ou, no minimo,
limitando-as aos critérios de toleradncia admitidos pelo fabricante, com
a aprovacado da FISCALIZACAO.

Os flanges, quando verticais, deverdo ser posicionados de maneira que
0s dois eixos dos furos superiores figuem no mesmo plano horizontal.
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Quando os flanges forem instalados na posi¢cdo horizontal, o plano
vertical que contém o eixo do tubo base devera passar pelo centro do
flange e a igual distancia de dois furos consecutivos.

Antes de executar a conexdo, deverdo ser observadas as seguintes
recomendacdes:

e Limpar externamente e internamente as faces dos flanges com
solventes;

e Retirar, por processo manual ou mecanico, qualquer residuo
estranho ou proveniente de oxidacdo que esteja depositado entre as
ranhuras;

e Fazer um exame visual dos filetes dos parafusos e porcas,
constatando a ndo existéncia de material estranho entre eles, que
nao haja qualquer amassamento ou quebra da crista dos filetes;

e Lubrificar com graxa grafitada e testar manualmente o
rosqueamento de cada conjunto parafuso-porca;

e No caso de flanges de ferro fundido, fazer um exame visual a fim de
detectar a existéncia de trincas.

Iniciar a conexdo com a aproximacado dos flanges de tal forma que os
furos fiqguem alinhados deixando espaco livre suficiente entre eles para
a colocacéao da gaxeta de vedacéao.

Colocar os parafusos e executar a aproximacao através das porcas,
cujo aperto inicial serd apenas para que o anel de vedacdo se adapte
as faces dos flanges, moldando-se a todas as imperfeicbes ou
irregularidades que possam existir.

Executar um segundo aperto em parafusos diametralmente opostos,
garantindo a conexdo e a posicdo definitiva das pecas. Neste caso,
recomenda-se que a operacdo seja feita com o uso de torquimetro.

No terceiro e dultimo aperto, deverd ser aplicada uma pressdao no
parafuso correspondente a 1,5 vezes o valor da pressédo interna da
tubulacdo em operacdo, evitando-se assim possiveis vazamentos.

Além desses fatores, deverd ser feito um rigoroso acompanhamento
topografico das obras de assentamento de tubos, pecas, conexdes e
outros Orgdos acessoOrios, bem como serdo exigidos os testes
necessarios a verificagcdo da estanqueidade.

N&o serdo toleradas solucdes improvisadas no assentamento de tubos
com flanges, como colocacdo de mais uma gaxeta ou adaptacdes nos
parafusos para se compensar desvios ocorridos em etapas anteriores
do assentamento.

Em nenhuma hip6étese devem ser acoplados flanges de face com
ressalto com flanges de face lisa.
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b) Juntas Roscadas

As roscas dos tubos devem estar de acordo com a ABNT NM ISO 7-
1:2000 ou conforme as especificac6es dos equipamentos e fabricantes
dos acessOrios que serdo montados.

As roscas devem ser limpas com escova metélica, e deve ser usada
como vedacdo somente a fita tipo “Teflon” ou massa de vedacdo,
passada apenas nhas roscas externas.

Os tubos roscados devem ser sempre montados no campo, devendo-se
cuidar para que as pecas sejam adequadamente rosqueadas, e as
roscas protegidas contra corrosao.

As roscas dos tubos devem ser feitas com méquinas elétricas ou com
cossinetes manuais e estes devem ser lubrificados quando da abertura
da rosca. Os cossinetes devem estar em bom estado de maneira a
garantir o bom acabamento da rosca.

O aperto das roscas deve ser feito com as chaves normais para o
diametro do tubo. N&do devem ser usadas barras ou tubos de extenséo
com a finalidade de dar maior aperto.

Em nenhum caso é admitido o aproveitamento da rosca quando a
mesma tenha sido danificada (“espanada”).

c) Juntas Mecanicas

A montagem das conexdes com junta mecanica deve seguir o seguinte
roteiro:

e Limpar cuidadosamente a ponta do tubo e o interior da conexéo, o
anel de borracha e o contraflange;

e Encaixar na ponta do tubo e fazer deslizar, o contraflange, e em
seguida o anel de borracha com a face mais longa voltada para fora
da bolsa;

e Introduzir a ponta, com o contraflange e anel, até o fundo da bolsa,
e recuar um centimetro, para permitir a livre dilatacao do material;

e Deslizar o anel de borracha sobre a ponta, encaixar na bolsa e
trazer o contraflange de encontro ao anel;

e Colocar os parafusos no contraflange e apertar as porcas
manualmente até que encostem no contraflange. Apertar as porcas
com chave, gradativamente, diametralmente opostas, depois de
verificada a correta posicao do contraflange.

7.5.4 Inspecédo e Testes
a) Gerais

A EMPREITEIRA devera fornecer todo o equipamento, materiais e mao-
de-obra necesséarios a realizacdo dos testes hidrostaticos e de
estanqueidade, incluindo o fornecimento da &gua indispensavel ao
enchimento da tubulacéo.

A EMPREITEIRA devera submeter & FISCALIZACAO, para aprovacéo,
um programa detalhado do enchimento e ensaio da tubulacéo,
desenvolvido em conjunto com o representante do fornecedor dos
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tubos, o qual devera descrever o equipamento e os métodos a serem
utilizados.

Nenhuma linha podera ser testada sem a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

b) Emissarios

Apéds a instalacdo das tubulacdes dos emissarios e antes do reaterro
das valas, deverdo ser realizados testes hidrostaticos a fim de verificar
a existéncia de vazamentos nas juntas.

Os testes deverdo ser realizados em trechos que ndo excedam 500
metros de comprimento, ou em outros indicados pela FISCALIZACAO.
Os testes deverdo ser realizados no minimo sete dias apés a
constru¢cdo dos blocos de ancoragem, dos envelopamentos e dos
bloqgueamentos de concreto ao longo da tubulacéao.

Cada trecho de tubulacdo deverd ser testado aplicando-se uma
pressdo de 50% superior a pressao hidrostatica maxima de operacdo. A
pressdo hidrostética ndo devera ser inferior, em qualquer ponto, a 1,0
kgf/cm?2.

Enquanto o trecho estiver sendo preenchido com agua, com velocidade
méaxima de enchimento de 0,5 m/s, serd preciso expelir todo o ar da
tubulacdo. O teste devera ser realizado depois de 24 horas do
enchimento da linha, para que o revestimento interno da tubulacao
absorva o maximo possivel de &gua. A pressao utilizada no teste
devera ser mantida durante 24 (vinte e quatro horas).

Ap6s a aplicacdo da pressdo de teste, deverdo ser verificadas as
condigbes das juntas, valvulas, acoplamentos, etc., quanto a
vazamentos, trincas ou rupturas. Todas as pecas, juntas, valvulas,
etc., que se apresentarem defeituosas devem ser retiradas e repostas
pela EMPREITEIRA as suas expensas, que também se responsabilizara
por um novo teste de pressao.

O trecho testado somente serd aceito se ndao ocorrerem vazamentos.
c) Rede Coletora

Assentada a rede coletora e concluido o envolvimento lateral das
tubulacdes — antes, portanto, do reaterro completo das valas, as
verificacdes de estanqueidade devem ser feitas com teste hidrostético,
preferencialmente entre dois poc¢os de visita.

Os testes serdo executados com agua apés o fechamento da
extremidade de jusante do trecho e das derivagbes ou extremidades
dos ramais das ligacdes prediais.

Enche-se o coletor através do PV de montante, procurando-se eliminar
todo a ar da tubulacédo e elevar a agua até a borda superior do PV. As
juntas que apresentarem vazamento devem ser refeitas.

Apesar de n&do desejavel, a FISCALIZACAO podera aprovar a
substituicdo do teste de estanqueidade com &gua por prova de fumaca.
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Neste caso, as juntas das tubulacfes deverdo estar totalmente
descobertas.

Reaterro de Valas e Retirada do Escoramento

Esses servicos deverdo obedecer aos requisitos contidos nos itens 3.6.3 e
7.2.3 destas especificacdes.

Orgéos Acessorios
Generalidades
Serdo definidos os seguintes 60rgdos acessorios:

e Caixas de Protecao de Ventosas;
e Caixas de Protecao de Descargas;
e Pocos de Visita;

e Caixas de Inspecao;

e Tubos de queda;

e Blocos de Ancoragem.

Salvo mengdo em contrario, os O0rgdos acessorios devem ser executados
conforme constam do projeto, onde sdo fornecidas suas caracteristicas
principais, tais como:

e Localizagéo;

e Dimensodes;

e Cotas;

e Diametros e posicdes das tubulacdes, conexfes e pecas especiais.

Caso sejam previstos degraus de ferro, estes devem ser instalados
simultaneamente com a construcdo das caixas, assentados com
espacamento vertical de 30 cm, salientes 15 cm da parede onde vao ser
fixados.

Deve ser observado se as posi¢cdes indicadas no projeto permitem a
utilizacdo facil dos mesmos pelo operador eventual, e se ndo ha
interferéncia com alguma peca da instalagcdo encerrada no abrigo,
providenciando-se, quando necessario, as devidas correcdes.

Os ralos previstos nos fundos das caixas, destinam-se a drenar para o
solo alguma &gua porventura existente em seu interior, proveniente de
chuvas ou vazamentos de gaxetas.

Caixas de Protecdo de Ventosas

Essas caixas protegem os dispositivos implantados nas linhas que
permitem o controle da admissdo e expurgo de ar na tubulacgéo,
especialmente durante as operacfes de enchimento, e s&do assim
constituidas:

e derivacdo em té da linha;

e camara de manobra em alvenaria revestida, onde se encontram
instalados o té de derivacdo apoiado em bloco de concreto simples
(fck =2 25 MPa), valvula de gaveta para bloqueio e ventosa para controle
de entrada e saida do fluxo de ar, com visita através de tampao de F°F°
(600 mm) montado na laje de cobertura, ao nivel do terreno.
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As tampas das caixas devem ser executadas em concreto armado (fck = 30
MPa) para atender as solicitacdes de carga decorrentes do trafego, sendo
providas com tampdes de ferro fundido posicionados ao nivel do terreno.

A laje de fundo serd em concreto simples, fck =2 25 MPa, apoiada sobre
lastro de brita de 5 cm de espessura.

As paredes devem ser executadas em alvenaria dobrada de tijolos macicos
assentes com argamassa de cimento e areia traco 1:3, chapiscadas e
revestidas internamente com argamassa de cimento e areia trago 1:3,
conforme desenhos de projeto.

A agua utilizada no amassamento do concreto, a areia, a brita e o cimento
devem atender as prescricbes das normas ABNT e ao disposto nestas
destas Especificacdes.

Caixas de Protecdo das Descargas

Essas caixas protegem os dispositivos implantados nas linhas que
possibilitam seu esvaziamento através da descarga, com ou sem auxilio de
bombas, e sdo assim constituidas:

Tipos I, Il e IV

e camara de manobra em alvenaria revestida, onde se encontra instalada
a valvula de gaveta para bloqueio apoiada em bloco de concreto
simples (fck =2 25 MPa), com acesso para manobra através de tampao
de F°F° (TD5) instalado na laje de cobertura, ao nivel do terreno.

Tipos Il e V

e camara de manobra em alvenaria revestida, onde se encontram
instalados a valvula de gaveta para bloqueio apoiada em bloco de
concreto simples (fck =2 25 MPa) e as tubulacbes que possibilitam o
esvaziamento com o auxilio de bombas , com acesso para manobra
através de tampdo de F°F° (TD5) montado na laje de cobertura, ao
nivel do terreno.

As tampas das caixas devem ser executadas em concreto armado (fck = 30
MPa) para atender as solicitagcfes de carga decorrentes do trafego, sendo
providas com tampdes de ferro fundido posicionados ao nivel do terreno.

A laje de fundo sera em concreto simples, fck 2 25 MPa, apoiada sobre
lastro de brita de 5 cm de espessura.

As paredes devem ser executadas em alvenaria dobrada de tijolos macicos
assentes com argamassa de cimento e areia trago 1:3, chapiscadas e
revestidas internamente com argamassa de cimento e areia traco 1:3,
conforme desenhos de projeto.

A 4gua utilizada no amassamento do concreto, a areia, a brita e o cimento
devem atender as prescricdes das normas ABNT e ao disposto nestas
destas Especificacdes.

Pocos de Visita

Os pocos de visita (PV’s) deverdo ser executados nos locais indicados no
projeto, onde constam as seguintes informacdes principais:
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e localizacéo;

e profundidade nominal (entendida como o desnivel entre o greide e a
geratriz inferior interna da tubulagéo efluente);

e cotas das geratrizes inferiores de todas as tubulagbes que se ligam ao
PV;

e didmetro das tubulagcdes de entrada e saida;

e conformacdo das calhas no fundo do PV.

Salvo mencdo expressa, a cota superior do tampédo do PV devera ficar 1
cm acima da cota do greide primitivo, deixando-se ressaltos néao
superiores a 2 cm.

As cavas abertas para execucdo de PV terdo suas dimensfes em planta
correspondentes a maior dimensdo horizontal interna do mesmo, acrescida
de 0,70 m.

Os pocos de visita sdo classificados pelo projeto de acordo com a
profundidade nominal e com os didmetros das tubulacdes afluentes e
efluentes. Em funcdo dessas caracteristicas, define-se o0 modo construtivo
do poco de visita: em pecas pré-moldadas de concreto armado ou em
concreto armado moldado “in loco”.

Sao constituidos de pecas pré-moldadas os seguintes pocos de visita:

- Para tubos com didmetro até 150 mm, profundidade de 0,80 m a 1,20 m;
- Para tubos com didmetro até 300 mm, profundidade de 1,25 m a 2,50 m;
- Para tubos com diametro até 300 mm, profundidade acima de 2,55 m;
- Para tubos com diametro de 400 mm, profundidade de 2,00 a 4,00 m.

As condi¢cdes para fornecimento das pecas pré-moldadas de concreto
armado para PV’'s encontram-se nas Especificagcfes para Fornecimento de
Materiais e Equipamentos do projeto.

J& os pocgos de visita para diametros maiores ou iguais a 600 mm podem
ser de dois tipos:

- Com baldo executado em concreto armado moldado “in loco” e chaminé
em anéis pré-moldados;

- Totalmente moldado “in loco”, em funcdo dos detalhes especiais
presentes nos desenhos do projeto.

Todos os pocos de visita, inclusive aqueles constituidos de pecas pré-
moldadas, serdo em concreto armado fck = 30 MPa.

No caso dos pocos de visita pré-moldados, o fundo da vala sera
preenchido com uma camada de brita n.° 2, em sua extensdo em planta,
numa espessura de 5 cm, a qual sera convenientemente nivelada para
recebimento de aduela de fundo.

No caso dos pocos de visita com elementos moldados “in loco”, o fundo da
vala seréd preenchido com uma camada de brita n.° 3, em sua extensdo em
planta, numa espessura de 10 cm, sobre a qual sera aplicado lastro de
concreto simples (minimo de 210 Kg de cimento/m3) convenientemente
nivelado para recebimento da laje de fundo em concreto armado.
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A estrutura da camara (baldo) serd executada de acordo com o projeto. Os
anéis pré-moldados serdo assentados a partir de aduela de fundo,
preenchendo-se as juntas com argamassa de cimento e areia (1:3), bem
plastica. Deverd ser mantida, rigorosamente, a verticalidade dos anéis
assentados.

Os anéis ou aduela de fundo rompidos para receber tubulagcdes terdo sua
armadura recomposta e reforgada em torno do tubo, com ferros de mesmo
diametro, soldados com superposicdo. O vado serd internamente
preenchido com argamassa de cimento e areia 1:3.

Atingida a altura preestabelecida para o baldo, serd assentada laje de
transicdo com argamassa de cimento e areia 1:3, devendo-se respaldar
internamente a junta com um cordao de 10 cm de argamassa a 45°.

Para a localizacdo da abertura de g 0,60 m, deverdo ser evitadas as
posicdes de tubos afluentes ao PV, principalmente quando estes nédo se
encontrarem préximos ao fundo. Como regra geral, a posicdo mais
conveniente € a que corresponde ao tubo efluente do PV.

O tampdao serd assentado com a base do caixilho diretamente sobre a laje
excéntrica, ou anel pré-moldado, sendo geralmente necessario executar
alguns ajustes (corddo de argamassa de cimento e areia ou ainda uma
fiada de tijolo de barro), a fim de nivelar o tamp&do com o greide da rua.

Depois de pronta a estrutura da camara, serdo executadas as canaletas de
fundo do PV com o auxilio de gabaritos e obedecendo a conformacao
indicada no projeto.

Concluida a confeccdo desses gabaritos, serd lancado concreto simples
formando a banqueta lateral até a altura correspondente a 3/4 do didametro
da tubulacdo do PV. Deveréa existir uma inclinagcdo de 10% no sentido da
canaleta principal, deixando-se a superficie lisa com o auxilio de colher de
pedreiro.

Caixas de Passagem/Inspecéo

O projeto prevé a instalacdo dos seguintes tipos de Caixas de
Passagem/Inspecéao:

- Tipo 1: dimensdes internas de 0,40 m x 0,40 m x h max = 0,60 m;
- Tipo 2: dimensdes internas de 0,60 m x 0,60 m x h max ;
- Tipo 3: dimensdes internas g 0,60 m x h 2 1,20 m.

I
—
N
o
3

As caixas dos tipos 1 e 2 possuem fundo e paredes monoliticos (uma Unica
peca) em concreto fck =2 20 MPa (cimento, areia e brita n.° 0), espessura
de 6 cm, e tampas quadradas de lados 0,52 cm e 0,72 cm,
respectivamente, espessura de 6 cm.

Nas tampas esta prevista a colocacdo de alcas em aco CA-50, g 5/16"
(= 8 mm), conforme detalhes do projeto.
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As armaduras serdo em tela soldada nervurada, conforme segue:

- Paredes: tipo Q 61, com espacamento entre fios de 15 cm e diametro
dos fios de 3,4 mm (nos dois sentidos), em conformidade com as
seguintes normas;

- Fundo e Tampas: tipo Q 283, com espacamento entre fios de 10 cm e
diametro dos fios de 6,00 mm (nos dois sentidos).

As armaduras serdo fabricadas de acordo com as seguintes normas:

- NBR-7481:1990: Tela Soldada de Ago — Armadura para Concreto;

- NBR-7480:2007: Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

- NBR-5916:1990: Junta de Tela de Aco Soldada para Armadura de
Concreto.

Cuidado especial deve ser tomado na colocacdo das armaduras, de modo
gue as mesmas estejam centralizadas em relacdo a espessura das
paredes e lajes.

O adequado nivelamento e apiloamento do fundo da vala deve preceder a
colocacdo das caixas dos tipos 1 e 2. Na instalacdo, a caixa deve seguir o
alinhamento definido no passeio.

As caixas do tipo 3 serdo semelhantes aos pocos de visita para tubos com
diametro até 150 mm, profundidade de 0,80 m a 1,20 m, a excec¢do da
tampa, que ndo incluird a colocacdo de tampdao (ver detalhes do projeto).

Caso as alturas das caixas ndo atendam as condi¢cdbes de campo, as
paredes podem ser complementadas com as pecas vazadas de iguais
dimensdes internas (0,40m ou 0,60 m) e espessura (6 cm), conforme
detalhes do projeto, ou com alvenaria de tijolos maci¢cos rejuntados com
argamassa cimento e areia traco 1:3, chapiscados internamente com
argamassa cimento e areia traco 1:3.

Tubos de Queda

Havendo “quedas” entre a canalizacdo de chegada (trecho de montante) e
de saida (trecho de jusante) superiores a 0,50 m num determinado PV,
utiliza-se o recurso do emprego do tubo de queda, cujos detalhes de
execucdo encontram-se ilustrados nos desenhos do Projeto.

Os casos duvidosos e 0s omissos serdo detalhados e esclarecidos pela
CONTRATANTE.

Blocos de Ancoragem

As ancoragens serdo realizadas nos seguintes pontos das linhas sob
pressdo: conexdes (curvas, tés e reducgbes), terminais, trechos inclinados
da linha sujeitos a deslizamentos e nos aparelhos (valvulas e registros).

A EMPREITEIRA deve executar os blocos de ancoragem em concreto

simples fck =2 30 MPa de acordo com o dimensionamento e especificagdes
fornecidos no projeto.
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Os blocos de ancoragem devem aderir as conexdes. Deve-se executar uma
pintura asféaltica na area de contato e posteriormente aplicar areia fina
para melhorar a ligagcdo com o concreto.

Os registros devem estar apoiados em blocos de concreto simples fck = 25
MPa para evitar tensdes nos tubos, resultantes de manobras e do seu
préprio peso.

Travessias e Cruzamentos

Os cruzamentos das tubulacdes com vias de trafego intenso, via férrea,
oleodutos, gasodutos, cursos d’agua, etc. devem obedecer as normas
especificas das entidades permissionarias e demais 6rgdos eventualmente
envolvidos e aos detalhes especificos fornecidos no projeto.

As estruturas em concreto e 0s servicos de escavacgdo, reaterro e
compactacdo devem obedecer ao prescrito nestas Especificacdes.

A CONTRATADA devera sinalizar todos os desvios de transito e tomar
todas as medidas de seguranca que sejam nhecessarias durante a
execucado das travessias.

Qualquer pavimento cortado, retirado ou destruido devera ser reconstruido
nas mesmas dimensdes e com material da mesma ou de melhor qualidade
do original. As recomposi¢cdes de pavimentos devem obedece ao prescrito
nestas Especificacdes.

As travessias sob via férrea devem ser executadas por pessoal
especializado com método ndo destrutivo (tubo camisa de ac¢o cravado) e
em toda a extensdo da faixa de dominio da permissionaria, até as caixas
terminais, que ficardo a uma distancia minima de 1,50 m do limite das
referidas faixas. E responsabilidade da CONTRATADA conseguir a
liberacdo da obra pela permissionaria, A programacdo da obra devera ser
coordenada com os drgados técnicos da permissionéaria.

Os servicos de travessias sob canais devem ser programados para 0s
periodos de estiagem. Para garantir a seguranca do trecho onde se da a
travessia sob canal, deve-se executar ensecadeiras com material argiloso
a montante e a jusante do mesmo. No lado da ensecadeira de montante
devera ser instalado equipamento de bombeamento composto por bomba
submersivel com poténcia de 5 CV e diametro de recalque de 4” e gerador
diesel de 6 kVA, com descarga apds a ensecadeira de jusante. Deve-se
ainda estender uma tubulacdo extravasora (DN 700 mm) no trecho
compreendido pelas ensecadeiras de montante e jusante. Tal estrutura de
isolamento do trecho em obras somente deverd ser removida apés o
minimo de 07 dias do término da reconstrucdo dos elementos de concreto
gue foram demolidos para permitir o assentamento da tubulacéo.

A travessia sob a Av. Trancredo Neves serd executada em tubo camisa tipo
ARMCO, DN 800, com chapas de 2,7 mm de espessura, por pessoal
especializado e de acordo com os detalhes do projeto.

A CONTRATADA deverd apresentar previamente, para analise e

aprovacdo da DESO, a metodologia construtiva a ser adotada na execucao
das travessias, detalhando todas as atividades inerentes as mesmas.
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LIGACOES PREDIAIS

Entende-se por ligacdes prediais todos os servicos necessarios a ligacao
das edificacdes a rede coletora executada, compreendendo a execuc¢édo do
ramal predial em tubos e conexf6es de PVC, g 100 mm ou 150 mm, até a
caixa de inspecdo (inclusive) localizada nos passeios, cuja posi¢cao deveréa
avaliada antes da execucdo do ramal da rede.

A avaliacdo sobre o posicionamento da caixa de inspecdo inclui pesquisa
junto ao morador do imovel quanto a localizacdo de possivel ramal interno
ja existente ou sobre o posicionamento de suas instalacdes sanitarias
internas.

As caixas de inspecdo em alvenaria ou em pecas pré-moldadas de
concreto armado devem atender ao item 7.7.5 destas Especificacfes.

A ligacdo do ramal predial a rede coletora sera efetuada através de um
selim ou té, assente diretamente na rede coletora, que receberd uma curva
de 90° ou 45°, conforme a profundidade da rede coletora.

Todos o0s demais servicos referentes a remocdo e reposicdo de
pavimentacdo, escavacao, assentamento e reaterro obedecerdo as normas
e critérios especificados para implantacdo da rede coletora.

URBANIZA(;AO E PAISAGISMO
Plantio de Grama em Placas

A protecdo vegetal projetada consiste na utilizacdo de gramineas com o
objetivo de preservar as éareas de solos expostos (taludes, éareas de
empréstimos, banquetas, descidas d’agua, sarjetas, etc.), dando-lhes
condicdes de resisténcia a erosao.

Os diversos servicos relativos a execucgédo da protecdo vegetal deverdo ser
programados e realizados levando-se em conta a os fornecedores de
materiais (terra vegetal e gramas), a existéncia de fonte de agua e o0s
detalhes do projeto.

O plantio de grama sera feito por placas quadradas ou retangulares,
justapostas. A grama usada sera, de preferéncia, tipo “Esmeralda” folha
lisa.

As placas devem ter espessura compativel com o comprimento das raizes
do espécime indicado no projeto, no caso o tipo “Esmeralda”. De um modo
geral, essa espessura é de 0,10 m.

As placas deverdo ter dimensdes uniformes, quer sejam extraidas por
processo manual ou mecanico.

As placas serdo carregadas até 12 horas de seu corte, ndo podendo
ultrapassar 24 horas a nédo ser que permanecam nao empilhadas e
regadas.

As placas serdo aplicadas no terreno a ser protegido, justapostas, sendo,
em seguida, comprimidas por zonas, ap0s 0 que serdo recobertas por
camada de terra vegetal adubada e, finalmente, irrigadas.
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A irrigacdo ou rega devera ser feita com equipamento adequado, ndo se
admitindo adocdo de métodos impréprios que possam comprometer a
estabilidade dos macicos.

Os servicos de plantio das diversas espécies vegetais deverdao contar com
a integral responsabilidade e manutencdo por parte da EMPREITEIRA
durante 60 (sessenta) dias, no minimo, apés sua conclusao.

Portdes

Os portbes devem ser instalados nos locais indicados no projeto.

A fabricacdo e a montagem dos portdes deverdo atender os detalhes do
projeto e o item 14 destas Especificagcdes.

As colunas para suporte dos portdes devem ser de concreto armado fck =
15MPa, com dimensfes de 9 cm x 20 cm, com armacdao longitudinal de 4 g
8.0-3,00m e estribos de 5.0 cada 20 cm.

Revestimento com Brita

Nas areas externas das edificacdes indicadas nos desenhos, devera ser
espalhada uma camada de brita devidamente compactada, conforme
indicado nos desenhos do projeto.

Regularizacdo do Sub-leito

Generalidades

Regularizacdo é a operagdo destinada a conformar o leito viario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20
cm de espessura.

Materiais

Os materiais empregados na regularizacdo do sub-leito serdo os do
proprio sub-leito. No caso de substituicdo ou adicdo de material, estes
deverao ser provenientes de locais que serdo indicados pela
FISCALIZACAO.

Execucéao

Todo material orgénico ou vegetacdo porventura existente no sub-leito
serd removido.

Apés as operacdes de terraplenagem para se atingir o greide de projeto,
proceder-se-a a uma escarificacdo geral na profundidade de 20 cm,
seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Os aterros além dos 20 cm méaximos previstos serdo executados de
acordo com as especificacdes de terraplenagem.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, de 100% em relagdo ao
Proctor Normal.
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Controle

Apbs a execucdo da regularizacdo proceder-se-a a relocacdo e ao

nivelamento do eixo dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

-+ 3 cm em relagdo as cotas de projeto;

-+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando
falta.

Paralelepipedo sobre colchdo de areia
Materiais

Os paralelepipedos deverdo ser de granito ou de outras rochas que
satisfacam as condi¢cdes estabelecidas nesta especificacéo.

As condicbes exigiveis para a rocha sao:

- durabilidade (sulfato de s6dio): maximo 6% (DNER-ME 89-64);

- peso especifico aparente: minimo 2.400 Kgf/m3 (ABNT-ME 29-69);
- desgaste Los Angeles: maximo 40% (DNER-ME 35-64).

A rocha deverd ser sempre de grd média ou fina, com distribuicao
homogénea de seus elementos constituintes.

As dimensdes dos paralelepipedos serdo as seguintes:
- Comprimento: 0,18 m a 0,22 m;

- Largura: 0,14 m a 0,17 m;

- Altura: 0,11 a 0,14 m.

As amostras de paralelepipedo para os exames visuais deverdo ser colhidas
segundo os critérios estatisticos como segue:

A quantidade fornecida devera ser dividida em lotes de 2 milheiros; de

cada lote ser4d separada, ao acaso, uma amostra de 5% dos

paralelepipedos;

- Se 90% das pecas satisfizerem os exames visuais, o lote serd aceito.
Caso contrario, sera rejeitado;

- Um lote rejeitado podera ainda ser aceito se forem substituidas as pecas
defeituosas, de forma a enquadra-la na especificagao;

- A aceitacdo no exame visual ndo impede que o lote seja rejeitado se néo

satisfizer os ensaios de laboratorios.

Sub-base de solo estabilizado granulometricame nte

A execucdo da sub-base deve seguir o disposto no item 4.2.8 destas
especificacdes.

A espessura final da camada de sub-base serd aquela indicada nos
desenhos do projeto.

Areia para Assentamento

Devera consistir de particulas limpas, duras e duraveis isentas de torrées de
argila e matérias estranhas, obedecendo a seguinte granulometria.
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Peneiras % Que Passa
N.3 (6,35 mm) 100
N. 200 (0,074 mm) 5-15

Esta areia poderd ser utilizada também para o preenchimento das juntas
entre os paralelepipedos, quando for o caso.

A altura da camada de assentamento sera de 0,10 m ou 0,08 m, conforme o
caso.

Podera ser utilizado outro tipo de material desde que justificado em projeto
e aceito pela FISCALIZACAO.

Argamassa para Rejuntamento

As juntas serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.

Assentamento dos Paralelepipedos

Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas perpendiculares ao
eixo da via, ficando a maior dimensé&o na direcdo da fiada.

O acabamento devera estar de acordo com as tolerancias estabelecidas no
projeto.

As juntas devem ser alternadas em relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal
modo que cada junta fique dentro do terco médio do paralelepipedo vizinho.

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.

Sobre a camada de areia assentam-se os paralelepipedos que deverdao ficar
colocados de tal maneira que sua face superior figue cerca de 1 cm acima
do cordel. Em seguida, o calceteiro golpeia os paralelepipedos com o
martelo, até que suas faces superiores figuem no nivel do cordel. Terminado
0 assentamento deste primeiro paralelepipedo, o segundo serd colocado ao
seu lado, tocando-o ligeiramente e formando uma junta pelas irregularidades
de suas faces. O assentamento deste serd idéntico ao primeiro.

A fileira deveréd progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar
junto a este.

A segunda fileira serad iniciada colocando-se o centro do primeiro
paralelepipedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepipedos séao
assentados como na primeira fileira.

A terceira fileira deverad ser assentada de tal modo que sua junta fiqgue no
prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento
dos da segunda e assim por diante.

Apresentam-se, ao final destas especifica¢cdes, alguns esquemas basicos em
forma de croquis para solugcdo dos casos mais correntes na prética, e como
forma de orientacdo para o bom funcionamento deste tipo de pavimento.

a) Trechos Retos
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O assentamento dos paralelepipedos neste caso é feito normalmente,
como mostra a Fig. 1.

Alargamento para Estacionamento

O assentamento é feito conforme a Fig. 2, com a adaptacdo dos meios-

fios a nova conformacdo e com o prolongamento normal das fileiras de
paralelepipedos.

Entroncamento

O assento prossegue normalmente na direcdo da via principal, e na via
secundaria continua até encontrar o bordo ja executado da pista
principal, conforme a Fig. 3.

Cruzamentos Esconsos

Prolongam-se os alinhamentos dos bordos das duas pistas que se
cruzam e no paralelogramo assim obtido assentam-se as fileiras
mestras em forma de “V”, cujos vértices se encontram no centro do
paralelogramo e, de lados: um paralelo a diagonal maior e o outro
paralelo a perpendicular tracada do centro sobre essa diagonal (Fig. 4).

Cruzamentos Ortogonais

Do mesmo modo que o anterior, as fileiras devem ser também
assentadas em “V", sendo que o “V" maior, formado pelas duas
primeiras fileiras, ter& seu vértice coincidindo com a intersecdo dos
alinhamentos que forma a esquina (Fig. 5).

Curvas

Em curvas em que a grandeza do raio ndo permita o assentamento
normal, utiliza-se o seguinte processo (Fig. 6 e 6a).

12 Fase:

Atingindo o PC, as fileiras continuam curva adentro, normais ao

prolongamento do eixo, tangente a curva no PC, até ser alcancado o
ponto A que sera fixado ao angulo central da curva.

Pelo ponto B, traca-se a normal BD ao eixo da pista em curva, marca-
se DE = DC e assenta-se a fileira BE.

As fileiras devem progredir paralelamente a BE até um ponto G onde se
repetirdo as condi¢cbes de A. Entre G e J, procede-se como entre Ae F
e assim sucessivamente até o PT.

22 Fase:

Nos tridangulos CBE e IHK deixados vazios, 0 calcamento sera

completado reiniciando-se a operacdo a partir de BC, de modo que no
fechamento os paralelepipedos tenham a forma trapezoidal.
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Compactacgéo

Logo ap6s a conclusdo do assentamento dos paralelepipedos, o
calcamento das ruas serd devidamente compactado com o rolo
compactador liso, do tipo tandem.

A rolagem deveréa progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao
eixo da pista, de modo uniforme até completa fixacdo do calgamento.

Rejuntamento

Terminada a etapa de compactacao, os paralelepipedos serdo molhados e,
imediatamente, efetuar-se-4 o rejuntamento com argamassa de cimento e
areia. A parte inferior da junta ja ficou preenchida com areia devido a
passagem dos rolos compressores. O rejuntamento sera executado com o
preenchimento da parte superior das juntas com argamassa de cimento e
areia no traco de 1:3 em volume.

O rejuntamento com areia sera feito espalhando-se uma camada de areia
de 2 cm de espessura sobre o calcamento, forcando-se a penetracdo deste
material nas juntas dos paralelepipedos por meio de vassouras adequadas.

Controle Geométrico

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensdes e secado transversal tipica estabelecidos pelo projeto. Deveréo
ser observados os seguintes critérios:

e Superficie do Calgcamento: a superficie do calgamento nédo deverd
apresentar, sob uma régua de 3,00 m de comprimento sobre ela disposta
em qualquer direcdo, depresséao superior a 0,01 m.

e Espessura da Camada de Areia: a espessura da camada de areia para
assentamento ndo podera diferir em £+ 10% da espessura fixada nestas
especificacobes.

e Dimensbes das Juntas: a espessura admitida para as juntas dos
paralelepipedos sera de, no méaximo, 0,015 m numa fileira completa,
permitindo-se que, no maximo, 30% das juntas excedam este limite.

A seguir figuras ilustram as diversas formas de assentamento dos
paralelepipedos.
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RALELEPIPEDO

FIG.1 — CASO NORMAL DE ASSENTAMENTO DE PA
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FIG.2 — EM ALARGAMENTO PARA ESTACIONAMENTO
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Meios-fios

Os meios-fios serdo executados em concreto simples pré-fabricado,
fck =2 25 MPa.

Os meios-fios terdo altura de 0,30m, base de 0,12m e comprimento de
1,00m.

Os meios-fios serdo assentados em cavas com fundo previamente
compactado O alinhamento deve ser mantido como indicado no projeto,
ndo se aceitando 0s servigcos que porventura apresentem irregularidades
guanto a alinhamento e cotas.

Em caso de pavimentos asfalticos, os meios-fios deverdo ser executados
ap6és a conclusdo do pavimento. No caso de pavimentos com
paralelepipedos, devem ser executados previamente, delimitando a
plataforma da via a ser implantada.

Passeios em Concreto Simples Desempolado

Os passeios serdo em concreto simples fck =2 15MPa, com espessura
minima de 7cm.

Antes do lancamento do concreto e ap6s a compactagcdo do terreno,
lanca-se sobre o leito a lona pléstica preta, e = 150 micra. Em seguida,
serdo colocadas pecas de madeira para a formacdo das juntas de
dilatacdo. As pecas com altura e largura de 7 cm serdo fixadas através de
piquetes, formando quadros, de maneira a resultarem juntas retilineas. O
espagcamento maximo entre juntas sucessivas sera de 2,00 m.

O concreto lancado serd adensado com a utilizacdo de soquete manual ou
placa vibratéria.

O acabamento final sera dado utilizando-se desempenadeira de aco, de
modo que a superficie apresente uma textura homogénea, sem marcas do
agregado graudo ou da desempenadeira.

Vinte e quatro horas ap6és a concretagem, as ripas serdo retiradas. O
concreto serd coberto com lona ou outro material adequado para a cura.
Esta cobertura poderd se substituida por uma cama fina de areia (3 cm),
gue sera mantida molhada por irrigacdo periédica durante, pelos menos,
guatro dias.

As juntas de concretagem serdo preenchidas com brita n.° 02 e
argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

Paisagismo

O tratamento paisagistico das areas deve ser feito através do plantio de
grama nos jardins e taludes, e de arvores nos locais indicados no projeto.

Para o plantio de gramas, em mudas ou placas, deve-se obedecer as
recomendacdes contidas nestas Especificacfes no item 9.1.

As mudas de arvores devem ser selecionadas, apresentando-se em bom
estado, sem ferimentos, com desenvolvimento adequado ao plantio e com
raizes em perfeito estado.
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Devem ser plantadas em covas com terra vegetal adubada, em cuja parte
superior deve ser executado um “copo” acima do nivel do terreno de,
aproximadamente, 15 cm de altura.

O plantio das mudas deve ser por estacas com porte minimo de 0,50 m. As
covas devem ser preenchidas com terra vegetal e adubo orgénico no traco
de 4:1. Deve ser feito o coroamento das mudas recém-plantadas até a
pega, devendo, ainda, ser efetuada uma rega diaria durante,
aproximadamente, 60 dias.

A EMPREITEIRA é responséavel, no periodo de 3 meses a contar da data
do recebimento da obra, pela sobrevivéncia da grama e das plantas,
dentro do qual deve repor a grama nos locais onde nédo tenha vingado ou
replantar as plantas que ndo apresentaram desenvolvimento satisfatorio.

Muros de Alvenaria
Pedra Argamassada

As fundacbBes do muro devem ser executadas em alvenaria de pedra
argamassada.

A alvenaria de pedra deve ser levantada em terreno previamente apiloado,
plano, horizontal e isento de detritos orgéanicos, etc.

A pedra para alvenaria devera ser dura, compacta e de textura
homogénea, isenta de crosta decomposta, devendo emitir um sol claro ao
choque do martelo, sem lascar ou esmagar com a pancada, ndo podendo
ser empregado material jA usado. As pedras devem ter dimensfes
compativeis com a espessura da alvenaria, desbastadas e cortadas a
martelo, e deverdo ser assentadas em argamassa (o0 bastante para que
esta quando comprimida, reflua pelos lados) sendo cal¢cadas com lascas
de pedra dura. As pedras deverdo ser fartamente molhadas antes de
serem assentadas.

As pedras deverdo ser assentadas por camadas respaldadas
horizontalmente, havendo o0 necessario travamento ou amarracdo entre as
pedras de cada fiada, por meio de calgcos de comprimento igual a
espessura da alvenaria, sempre que possivel.

A alvenaria deverd formar um maci¢co sem vazios ou intersticios.

No caso de alvenaria de fundacdo, é preciso gque a cava corresponda a
largura da alvenaria e ndo sendo possivel, deve-se limitar a alvenaria por
meio de duas mestras (tabuas) fortemente escoradas, ou por meio de fios
de arame esticados e com o auxilio do fio prumo.

No caso de alvenaria de elevacdo, é conveniente fazer duas mestras de
madeira, colocd-las nas extremidades e, por meio de linhas deslocaveis,
proceder a elevacdo da alvenaria.

A argamassa de ligacdo deverd ser de cimento e areia, no trago 1:4.

Tijolos Ceramicos

Os tijolos devem ter as dimensdes correntes do mercado, serem
fabricados a maquina, cozidos e recozidos, leves, duros, sonoros, nao
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vitrificados, isentos de fendas ou falhas, de faces planas, arestas vivas, e
de massa isenta de nucleos. A carga de ruptura a compressao deve ser de
40 kg/cm2z no minimo. A porosidade devera ser de, no maximo, 20%.
Devem ser utilizados tijolos de uma s6 caracteristica e origem. Todos o0s
tijolos devem obedecer as prescricbes das normas NBR-7170:1983, NBR-
15873:2010, NBR-6460:1983, NBR-8041:1983.

Os tijolos devem ser molhados antes do seu emprego e assentes com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:5, formando fiadas
perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.

A argamassa colocada entre duas fiadas deve ter espessura suficiente
para que os tijolos, sendo comprimidos contra ela, possam apresentar as
faces distantes entre 5 e 10 mm.

As rebarbas de ambas as faces das paredes devem ser raspadas com o
cutelo da colher, a medida que forem completadas as fiadas. As
argamassas caidas devem ser recolhidas e feita a limpeza do local e néo
podem ser reaproveitadas.

No respaldo das alvenarias ndo encunhadas, a exemplo dos muros, devem
ser executadas cintas em concreto armado, amarradas em pilaretes,
também em concreto armado, distantes no maximo 2,00 m um do outro.

As paredes deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos
paramentos verticais quanto nos cantos. A verificacdo devera ser
periddica, durante o levantamento, com comprovacao ap6s sua concluséo.
Para tal, deverd ser utilizada uma régua de metal ou madeira,
posicionando-a em diversos pontos da parede. Ndo serdo admitidas
distor¢cdes superiores a 0,5 cm.

Chapiscos

As superficies pouco rugosas como concretos de colunas, vigas e
alvenarias de tijolos deverdo ser preliminarmente revestidas com a
aplicacdo vigorosa de uma camada continua de argamassa forte de
cimento e areia no traco 1:3 denominada chapisco, sobre toda a area da
base que se pretende revestir. A areia utilizada deverd ser de
granulometria média.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco,
para melhorar as condi¢cbes de aderéncia, desde que compativeis com o
cimento empregado e com o material da base.

Para aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pé,
graxas, Oleos, material solto ou quaisquer produtos que venham a
prejudicar a aderéncia.

Podem ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escova de aco,
lixamento ou jateamento de areia), sendo a remocdo da poeira feita
através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, devera ser previamente
molhada.
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Embocgos / Rebocos

O procedimento de execucdo deverd obedecer ao previsto na NBR-
7200:1998 e as recomendacdes constantes nestas especificagdes.

Para efeito destas especificacdes, 0os embogcos e o0s rebocos seréao
considerados como uma camada Unica de revestimento.

A base a receber o emboco / reboco deverad estar regularizada e os
servicos sO deverdo ser iniciados depois de obedecidos os seguintes
prazos:

e 24 horas apos a aplicagédo do chapisco;
e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e
de blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de
referéncias dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja
compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de
aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos,
planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto,
argamassa idéntica a que serd empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o
preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa,
gue sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superficie devera ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a
argamassa de emboc¢o por forte compressdo (chapar), com auxilio da
colher de pedreiro ou através de processo mecéanico, até o preenchimento
da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do
excesso e a regularizacdo da superficie, pela passagem da
desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa, nos pontos nhecessarios, repetindo-se a
operacao até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.

A argamassa do emboco/ reboco deveréa ter o traco de 1:4:2, cimento,
areia e arenoso, na espessura de 2,0 cm; nos pontos em que a
irregularidade da alvenaria exigir emboco com espessura superior a 2,0

cm, deveréa ser adicionadoNCimento a argamassa, conforme orientacdo da
FISCALIZACAO/SUPERVISAO.

Os embogos/ rebocos sO serdo executados depois da colocagcdo dos
peitoris e marcos das portas e antes da colocacdo de alisares e rodapés.

Pintura

O muro deverd receber pintura com tinta a base de agua “hidracor” ou
similar.
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Concertina

E uma barreira de seguranca laminada, de forma espiralada, feita de aco
galvanizado, a ser instalada sobre os muros projetados nas diversas
unidades do sistema (estacdes de tratamento e estacdes elevatdrias).

Sera do tipo dupla, diametro de 610 mm, com 03 clips de ago por volta.

Serdo instaladas sobre os muros utilizando-se chapas de a¢co e buchas de
nylon, conforme detalhes do projeto.

Cercas com Mourdes de Concreto e Arame Farpado

As cercas devem ter estacas vibradas de concreto armado tipo “T” com
ponta obliqua com secdo de 8 cm x 10 cm e com 2,80 m de comprimento
total, a cada 2,00 m e estacas de escora nas mudancas de dire¢cdo, pontos
terminais e a cada 24 metros nos trechos em linha reta.

Devem ser abertas cavas de 30 cm x 30 cm x 90 cm (comprimento X
largura x altura) que, depois da colocacdo das estacas, devem ser
preenchidas com concreto simples, com consumo minimo de cimento de
210 Kg/cm3.

As estacas devem ser enterradas cerca de 80 cm e colocadas
rigorosamente a prumo, alinhadas e niveladas antes de serem calcadas
com concreto.

Nos trechos retos devem ser empregadas estacas para carga de 50 Kg e,
nos cantos e portdes, estacas para 100 Kg, de acordo com o fabricante.

As estacas que funcionardo como esticadores, devem ser escoradas antes
da colocacédo dos fios.

A cerca deve ter 14 fios de arame farpado marca Motto ou similar, e todos
devem estar igualmente tracionados, sendo amarrados as suas
extremidades. A amarracdo dos fios devera ser efetuada mediante
bracadeiras de arame liso de a¢o zincado.

Drenagem Pluvial

Generalidades

Os procedimentos para Escavacao, Reaterro de Valas, Escoramento de
Valas, Drenagem e Fundacdes devem seguir o dizem os itens 3.5.4, 3.6.3,
7.2, 7.3 e 7.4, respectivamente, destas Especificacdes.

Em relacdo a largura das valas, deve-se seguir os valores indicados na
tabela que consta do item 3.5.4 destas Especificagdes.

Especificacdes dos Tubos de Concreto

Os tubos devem ser fabricados em conformidade com a NBR-8890/2008
da ABNT e demais normas citadas na mesma.
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A escolha dos materiais para a producdo do concreto destinado a
fabricacdo dos tubos deve considerar a agressividade do meio, interno e
externo, onde serdo instalados os tubos.

A relagdo agua/cimento, expressa em litros de agua por quilograma de
cimento, deve ser no maximo de 0,50, com consumo de cimento de acordo
com a NBR-12655/2015 da ABNT.

Deve ser utilizado cimento resistente a sulfato, conforme a NBR-
5737/1992 da ABNT.

Os agregados devem atender as exigéncias da NBR-7211/2005 da ABNT,
sendo sua dimensdo maxima caracteristica limitada ao menor valor entre
um terco da espessura da parede do tubo e o cobrimento minimo da
armadura.

A agua deve atender aos requisitos da NBR NM 137:1997 da ABNT.

Os aditivos utilizados no concreto devem atender ao disposto na NBR-
11768/2011 da ABNT e o teor de ion cloro no concreto ndo deve ser maior
que 0,15 %, determinado conforme a ASTM C 1218.

A armadura principal do tubo deve ser posicionada de forma a garantir o
atendimento aos cobrimentos minimos exigidos adiante. As barras
transversais da armadura (barras ou telas) ndo devem se afastar entre si
ou das extremidades do tubo por mais de 150 m, sendo que na bolsa este
afastamento ndo pode ser maior que 50 m e na ponta 70 m, tendo pelo
menos duas espiras em sua extremidade. As emendas de barras podem
ser feitas por transpasse ou solda, por metodologias que garantam a
continuidade da capacidade estrutural do conjunto.

O Acgo deve atender a NBR-7481/1990 da ABNT.

O cobrimento interno das armaduras deve ser no minimo de 20 mm e o
cobrimento externo no minimo de 15 m, para os tubos de diametro nominal
até 600 m. Para os tubos com diametros nominais maiores que 600 m, o
cobrimento interno das armaduras deve ser no minimo de 30 mm e o
cobrimento externo no minimo de 20 mm.

A moldagem do tubo deve ser feita por processo industrial adequado as

caracteristicas do produto final quanto a resisténcia mecanica,
permeabilidade, estanqueidade, absorcdo, dimensdes e acabamento.

O tubo deve apresentar arestas bem definidas.

Ap6s a moldagem, os tubos devem ser curados por método e tempo
adequados, de modo a evitar a ocorréncia de fissuras e garantir sua
capacidade resistente.

Todos os tubos devem trazer, em caracteres legiveis gravados no concreto
ainda fresco, o nome ou marca do fabricante, diametro nominal, a classe a
gue pertencem ou a resisténcia do tubo, a data de fabricacdo e um nimero
para rastreamento de todas as suas caracteristicas de fabricacéo.

O manuseio dos tubos deve ser feito por procedimentos que nao alterem

suas caracteristicas aprovadas na inspec¢ao, em respeito ao projeto.
As juntas dos tubos devem ser do tipo rigida.

107



9.10.3

9.10.4

enprolj

O comprimento util do tubo e o comprimento minimo da bolsa devem ser
agueles estabelecidos na Tabela A.2 da NBR-8890/2008.

A resisténcia a compressdao diametral deve atender a Classe PA2 da
NBR- 8890/2008.

Os ensaios a serem realizados para efeito de aceitacdo dos tubos
circulares devem cumprir com o que estabelece a NBR-8890/2008.

Deverdo ser adotados métodos adequados de embalagem, transporte,
descarga e armazenagem, para assegurar a DESO o recebimento do
material adequadamente armazenado no canteiro de obras, sem perdas
ou avarias.

Os materiais deverdo ser identificados adequadamente, conforme item
constante das planilhas de precos.

A CONTRATADA deverad apresentar a metodologia a ser utilizada para
embalagem, movimentacdo, transporte e armazenagem, para serem
submetidas a aprovacdo da DESO.

Montagem das Tubulacdes

Os tubos serdo assentados nas cotas e alinhamentos previstos no Projeto,
logo ap6s a abertura das valas.

O assentamento das tubulacdes deverd ser executado de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante. Nao deverdo ser assentados
tubos defeituosos, devendo o0S mesmos serem vistoriados pela
EMPREITEIRA, juntamente com a FISCALIZACAO, antes de sua colocacéao
na vala.

As cotas de escavacdo e de assentamento deverdo ser demarcadas
topograficamente no campo, de acordo com o projeto. As demarcacbes
serdo lancadas em estacas distanciadas de 10 m, utilizando-se piquetes e
réguas.

Para coloca¢cdo dos tubos no fundo da vala serdo adotados métodos
adequados, manuais ou mecanicos, que permitam uma descida lenta,
evitando golpes contra as paredes das valas e quedas durante a operacao.

O rejunte das juntas dos tubos ponta e bolsa serd executado com
argamassa de cimento e areia no tragco 1:3. Externamente a argamassa
sera respaldada com uma inclinacdo de 45° sobre a superficie do tubo.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera
ser tamponado a fim de se evitar a entrada de elementos estranhos.

Orgaos Acessorios
a) Pocos de Visita em Alvenaria (PV)

Os pocos de visita das galerias tubulares terdo as dimensd@es internas
de acordo com os detalhes de projeto.

Os pocos de visita terdo embasamento em concreto simples (consumo
de cimento minimo de 300 Kg/m3) sobre lastro de brita (e > 0,05 m),
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com espessura de 0,10 m. O fundo terd enchimento em concreto
simples (consumo de cimento minimo de 300 Kg/m3), com declividade
favoravel ao sentido de fluxo.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos de barro
prensados (macicos), com 0,20 m de espessura, assentes com
argamassa de cimento e areia trago 1:4.

Internamente, as paredes serdo revestidas com uma camada de
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com espessura de 0,015 m
a 0,020 m, sobre chapisco no trago 1:3 (cimento e areia).

Os pocos de visita terdo tampa em concreto armado pré-moldado, fck >
25 MPa, espessura de 15 cm, com visita através de tampao de F°F°
(600 mm) montado na laje, ao nivel do terreno.

b) Bocas de Lobo (BL)

Em funcdo da vazdo de chegada no ponto de coleta, as bocas de lobo
serdo simples, com grelha de concreto, conforme detalhes do projeto.
As principais etapas de execucdo das bocas de lobo sdo as seguintes:

- Escavacédo e remocdo do material existente, de forma a comportar a
boca de lobo prevista;

- Compactacdo da superficie resultante no fundo da escavacao, e
execucdo de base de concreto simples com 10 cm de espessura e
caimento de 5% da direcao do fluxo;

- Execucdo das paredes em alvenaria de tijolos maci¢cos, nas
espessuras de projeto, assentados com argamassa mista de cimento,
areia traco 1:3, conectando a boca de lobo a rede coletora e
ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada,
através de rejunte com a mesma argamassa;

- Execucdo arremate em concreto simples (consumo minimo de
cimento de 300 Kg/m3) e revestimento interno com argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3, apds aplicacdo de chapisco no trago
1:3 (cimento e areia);

- Instalacdo da grelha pré-moldada de concreto fck =2 25 MPa.
c) Saidas D’ Agua (ALA)

As saidas d’dgua serdo colocadas nas extremidades das tubulacbes e
galerias no lancamento no corpo receptor e terdo as dimensdes de
acordo com os detalhes do projeto.

Serdo construidas em concreto ciclopico com as seguintes
caracteristicas basicas:

- A porcentagem do agregado miudo sobre o volume total de agregado
do concreto simples deve ser de 30%. A porcentagem de pedras “de
mao”, sobre o volume total de agregados, a incorporar a massa de
concreto simples, j4 preparado, deve ser de 30% no maximo.

- O concreto a ser utilizado na preparacdo do concreto ciclépico deve
atender aos menos requisitos estabelecidos para o0 concreto
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convencional, apresentando um consumo minimo de cimento de
238 Kg/ms3,

- O fator 4gua cimento deve ser compativel com a resisténcia
desejada.

- As pedras “de mé&o” ndo podem ter diametro, arestas ou diagonal
superiores a 35cm.

d) Caixa de Coleta com Grelha de Aco

A Caixa Coletora com grelhas de aco deve ser construidas de acordo
com os detalhes do projeto. As principais etapas de execuc¢ado sdo as
seguintes:

- Escavacédo e remocdo do material existente, de forma a comportar a
Caixa de Coleta prevista;

- Compactacdo da superficie resultante no fundo da escavacéao, e
execucdo de base de concreto simples (consumo minimo de cimento
de 300 Kg/m3), com 10 cm de espessura e caimento de 5% da
diregcao do fluxo;

- Execucdo das paredes em alvenaria de tijolos maci¢cos, nas
espessuras de projeto, assentados com argamassa mista de cimento,
areia traco 1:3, conectando a caixa a rede coletora e ajustando o(s)
tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de
rejunte com a mesma argamassa;

- Execucdo de arremate (cinta superior) em concreto armado (consumo
minimo de cimento de 300 Kg/m3), onde serd incorporada a
cantoneira (com grapas) que servira de moldura a grelha de aco,
revestimento interno com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
apos aplicagado de chapisco no trago 1:3 (cimento e areia);

- Instalacdo da grelha de aco, conforme detalhes do projeto.

Tratamento superficial duplo — TSD

Tratamento superficial duplo — TSD é a camada de revestimento do
pavimento, constituida por duas aplicacdes sucessivas de ligante
betuminoso, cobertas, cada uma, por camada de agregado mineral,
submetidas a compressdo, a ser executado na crista dos diques das
lagoas de estabilizacéo.

Os materiais constituintes do tratamento superficial duplo sdo o ligante
betuminoso e o0 agregado mineral que atendam as especificacdes
aprovadas pelo DNIT.

Para o Ligante betuminoso podem ser empregados:

- Cimentos asfalticos CAP-7 ou CAP- 150/200;
- Emulsdes asfélticas, tipos RR-1C e RR-2C.

O uso da emulsao asfaltica somente sera permitido quando for empregada
em todas as camadas do revestimento.

Podem ser usados, também, ligantes betuminosos modificados, desde que
previamente aprovados pela Fiscalizacéo.

Os agregados podem ser pedra, escéria, cascalho ou seixo rolado,
britados. Devem constituir-se de particulas limpas, duras, resistentes,
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isentas de torrbes de argila e substdncias nocivas, e apresentar as
caracteristicas seguintes:

Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98),
admitindo-se agregados com valores maiores, no caso de em utilizagéao
anterior terem comprovado desempenho satisfatorio;

indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94);

Durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 89/94);

Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98), obedecendo a seguinte
tabela:

. Abertura | Porcentagem
Peneira

(mm) Pas sar

3/8” 9,5 1(

Ne 4 4.8 85-1(

N° 10 2,0 10-¢

N° 200 0,074 o

As quantidades, ou taxas de aplicacdo de ligante betuminoso e de
espalhamento de agregados serdo fixadas a seguir, ajustadas no campo
por ocasido do inicio dos servigos.

Camada Ligante Agreg:

12 20 a 25 Kg/r

2 10 a 12 Kg/r
12e22 2a3lnt

Todo equipamento, antes do inicio da execug¢do do servigco, devera atender
ao recomendado nesta Norma, fator que condicionara a emissdo da ordem
de servigo.

Os equipamentos requeridos sao os seguintes:

Carros distribuidores de ligante betuminoso, providos de dispositivos de
aquecimento, tacémetro, calibradores e termdémetros com precisdo de *
1 °C, em locais de facil acesso, e, ainda, de espargidor manual para o
tratamento de pequenas superficies e corregcbdes localizadas. As barras
de distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de
espalhamento do ligante e que permitam uma aplicagdo homogénea;
Distribuidores de agregados rebocaveis ou automotrizes, possuindo
dispositivos que permitam um espalhamento homogéneo da quantidade
de agregados fixada no projeto;

Rolos compressores do tipo “Tandem” ou de preferéncia, pneumaticos,
autopropulsores. Os rolos compressores tipo Tandem devem ter uma
carga superior a 25 kg e inferior a 45 kg por centimetro de largura de
roda. Seu peso total ndo devera ser superior a 10 toneladas. Os rolos
pneumaticos, autopropulsores deverdo ser dotados de pneus que
permitam a calibragem de 0,25 a 0,84 MPa (35 a 120 psi).

Em funcdo das particularidades do servico, a EMPREITEIRA podera propor
0s equipamentos que serdao utilizados para andlise e aprovacdo da
Fiscalizacao.
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As operacfes para execucdo das camadas do TSD sdo discriminadas a
seguir:

- Inicialmente, realizar uma varredura da pista imprimada, ou pintada,
para eliminar todas as particulas de poé.

- A temperatura de aplicacdo do ligante betuminoso seri determinada em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. Sera escolhida a que
proporcionar a melhor viscosidade para o espalhamento. As faixas de
viscosidade recomendadas sao:

e Cimento asféltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94);

e Emulsdo asfaltica, 20 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

- O ligante betuminoso deverd ser aplicado de uma s6 vez em toda a
largura da faixa a ser tratada. Excedentes ou faltas de ligante
betuminoso na pista durante as operacbes de aplicacdo devem ser
evitados e/ou corrigidos prontamente.

- Cuidados especiais devem ser observados na execucdo das juntas
transversais (inicio e fim de cada aplicacdo de ligante betuminoso) e
das juntas longitudinais (juncdo de faixas quando o revestimento é
executado em duas ou mais faixas) para se evitar excesso ou falta de
ligante betuminoso aplicado nestes locais.

e No primeiro caso, geralmente é utilizado, no inicio ou a cada parada
do equipamento de aplicacdo de ligante, um recobrimento transversal
da pista com papel ou outro material impermeéavel.

e No segundo caso, € realizado pelo equipamento de aplicacdo de
ligante um recobrimento adicional longitudinal de faixa adjacente,
determinado na obra, em funcdo das caracteristicas do equipamento
utilizado.

- Imediatamente apo6s a aplicacao do ligante, realizar o espalhamento da
12 camada do agregado, na quantidade indicada nestas especificacdes.
Excessos ou faltas devem ser corrigidos antes do inicio da compressao.

- Iniciar a compressdao do agregado imediatamente ap6s o0 seu
lancamento na pista. A compressdao deve comecar pelos bordos e
progredir para o eixo nos trechos em tangente e, nas curvas, deverd
progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto, sendo
cada passagem do rolo recoberta, na vez subsequente, de pelo menos
metade da largura deste.

- Apdés a compressado da camada, obtida a fixacdo do agregado, faz-se
uma varredura leve do material solto.

- Executar a segunda camada de modo idéntico a primeira.

- N&o seré permitido o trafego quando da aplicacdo do ligante betuminoso
ou do agregado. Liberar o trafego somente ap6s o término da
compressao e de maneira controlada.

Todas as inspec¢Oes dos materiais utilizados, o controle de producédo e a
verificacdo do produto deverdo seguir as recomendacdes do DNIT.

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem a estas Especificagdes.
Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. Qualquer
servico sO deve ser aceito se as correcdes executadas o colocarem em
conformidade com o disposto nestas Especificagdes; caso contrario, sera
rejeitado.
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DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL
Introducéo

Estas especificagcfes referem-se a drenagem sub-superfical a ser
executada no sitio de implantacdo da Estacdo de Tratamento ERQ-Norte,
em conformidade com os detalhes do projeto.

Drenagem de Fundo dos Diques
Foram previstos drenos assim compostos:

- Tubos corrugados perfurados em PEAD DN 200 mm em barras de 6,0 m,
fabricados de acordo com a Norma ABNT NBR-15073:2004 - Tubos
Corrugados de PVC e de Polietileno para Drenagem Subterranea
Agricola e com a Norma NDIT 093/2006-EM;

- Brita n.° 02;

- Manta Geotextil tipo Bidim RT-16, antiga OP-30, ou similar.

Escavada a vala com largura da base e altura de 0,60 m, (taludes
verticais), envolve-se o fundo e as laterais da vala com a manta geotéxtil
com trespasse longitudinal de 20 cm. Em seguida, coloca-se uma camada
de 20 cm de Brita n.° 02 no fundo da vala, sobre a qual é assentada a
tubulacdo. Complementa-se a vala com a brita n.° 02, envolvendo toda a
tubulacdo e fecha-se o “pacote” com a manta geotéxtil com trespasse
(transversal) de 20 cm.

As emendas entre as barras devem ser feitas com luvas de emenda de
sec¢do circular, rosqueaveis.

No inicio de cada linha de drenagem deve ser instalado um tampao de
extremidade de secdo circular, rosqueavel, para evitar a entrada de
elementos estranhos.

Apo6s o fechamento do “pacote”, segue-se uma camada do solo local (areia
fina) com espessura total de 0,40 m e largura de 2,40 m.

Em termos construtivos, a vala da tubulacdo de drenagem deve ser aberta
apo6s o lancamento da camada de fundo das lagoas e antes da construcéao
dos diques. Desse modo, as camadas de material compactado para a
construcdo dos diques serdo lancadas sobre o dreno ja instalado.

Drenagem de Protecdo de Pé de Talude
Foram previstos drenos assim compostos:

- Tubos corrugados perfurados em PEAD DN 200 mm em barras de 6,0 m,
fabricados de acordo com a Norma ABNT NBR-15073:2004 - Tubos
Corrugados de PVC e de Polietileno para Drenagem Subterrédnea
Agricola e com a Norma NDIT 093/2006-EM;

- Britan.° 02;

- Manta Geotextil tipo Bidim RT-16, antiga OP-30, ou similar.

Antes da execucdo da camada de fundo das lagoas, deve-se proceder a
execucdo da vala em terreno natural, que serd preenchida com areia
grossa lavada, compactada em camadas (material solto) de no maximo 30
cm de espessura. Apds a execucdo da camada de fundo e dos diques
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externos das lagoas facultativas, ao lado dos quais esta prevista a
execucdo dos drenos, sera escavada a vala no terreno natural onde sera
instalado o dreno.

Escavada a vala com largura da base e altura de 0,60 m, (taludes
verticais), envolve-se o fundo e as laterais da vala com a manta geotéxtil
com trespasse longitudinal de 20 cm. Em seguida, coloca-se uma camada
de 20 cm de Brita n.° 02 no fundo da vala, sobre a qual é assentada a
tubulacao.

As emendas entre as barras devem ser feitas com luvas de emenda de
secdao circular, rosqueaveis.

No inicio de cada linha de drenagem deve ser instalado um tampao de
extremidade de secdo circular, rosqueavel, para evitar a entrada de
elementos estranhos.

Pocos de Visita (PV)

Os pocos de visita sdo classificados pelo projeto de acordo com a
profundidade nominal e com os didametros das tubulacdes afluentes e
efluentes. Em funcdo dessas caracteristicas, define-se o0 modo construtivo
do poco de visita: em pecas pré-moldadas de concreto armado ou em
concreto armado moldado “in loco”.

S&o constituidos de pecas pré-moldadas os seguintes pocos de visita:

- Para tubos com diametro até 150 mm, profundidade de 0,80 m a 1,20 m;

- Para tubos com diametro até 300 mm, profundidade de 1,21 m a 2,00 m;

- Para tubos com diametro até 300 mm, profundidade acima de 2,01 m a
3,00m;

- Para tubos com diametro de 400 mm, profundidade de 2,00 a 5,00 m.

As condi¢cBes para fornecimento das pecas pré-moldadas de concreto
armado para PV’'s encontram-se nas Especificagdes para Fornecimento de
Materiais e Equipamentos do projeto.

Todos os pogos de visita, inclusive aqueles constituidos de pecas pré-
moldadas, serdo em concreto armado fck 2 30 MPa.

O fundo da vala seréa preenchido com uma camada de brita n.° 2, em sua
extensdo em planta, numa espessura de 0,05, a qual sera
convenientemente nivelada para recebimento de aduela de fundo de
concreto pré-moldado.

A estrutura da camara (baldo) sera executada de acordo com o projeto. Os
anéis pré-moldados serdo assentados a partir de aduela de fundo,
preenchendo-se as juntas com argamassa de cimento e areia (1:3), bem
plastica. Deverd ser mantida, rigorosamente, a verticalidade dos anéis
assentados.

Os anéis ou aduela de fundo rompidos para receber tubulacdes terdo sua
armadura recomposta e reforcada em torno do tubo, com ferros de mesmo
diametro, soldados com superposicdo. O vado serd internamente
preenchido com argamassa de cimento e areia 1:3.
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Atingida a altura preestabelecida para o baldo, serd assentada laje de
transicdo com argamassa de cimento e areia 1:3, devendo-se respaldar
internamente a junta com um corddo de 10 cm de argamassa a 45°.

Para a localizacdo da abertura de g 0,60 m, deverdo ser evitadas as
posicdes de tubos afluentes ao PV, principalmente quando estes nédo se
encontrarem préximos ao fundo. Como regra geral, a posicdo mais
conveniente é a que corresponde ao tubo efluente do PV.

Depois de pronta a estrutura da camara, serdo executadas as canaletas de
fundo do PV com o auxilio de gabaritos e obedecendo a conformacao
indicada no projeto.

Concluida a confec¢do desses gabaritos, serd langcado concreto simples
formando a banqueta lateral até a altura correspondente a 3/4 do didametro
da tubulacdo do PV. Deverd existir uma inclinacdo de 10% no sentido da
canaleta principal, deixando-se a superficie lisa com o auxilio de colher de
pedreiro.

Lancamentos (Saidas d'Agua)

As saidas d’agua serdo colocadas nas extremidades das tubulagdes no
lancamento no corpo receptor e terdo as dimensdes de acordo com 0s
detalhes do projeto.

Serdo construidas em concreto cicléopico com as seguintes caracteristicas
béasicas:

- A porcentagem do agregado miudo sobre o volume total de agregado do
concreto simples deve ser de 30%. A porcentagem de pedras “de mao”,
sobre o volume total de agregados, a incorporar a massa de concreto
simples, ja preparado, deve ser de 30% no méaximo.

- O concreto a ser utilizado na preparacdo do concreto ciclopico deve
atender aos menos requisitos estabelecidos para o0 concreto
convencional, apresentando um consumo minimo de cimento de 290
Kg/ms,

- O fator dgua cimento deve ser compativel com a resisténcia desejada.

- As pedras “de mé&ao” nao podem ter diametro, arestas ou diagonal
superiores a 35cm.

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDRO-MECANICOS
Consideracfes Gerais

Exceto quando disposto de outra forma nestas especificaces, a
montagem de equipamentos mecanicos devera obedecer as exigéncias
aqui estabelecidas.

Em geral, o equipamento mecanico é pré-montado na fabrica a fim de
sejam verificados 0s encaixes, marcadas as pecas para facilitar a
montagem em campo, testados para verificar se todas as partes funcionam
adequadamente e finalmente desmontados, se necessario, para
transporte. O equipamento fornecido poderd estar sem pintura, pintado
com tinta de base, completamente pintado, galvanizado ou revestido.
Dessa forma, a limpeza, a pintura ou o revestimento, 0os reparos a pintura,
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a galvanizacdo ou os revestimentos deverdo ser executados pela
EMPREITEIRA, de acordo com o determinado nestas especificacdes.

A EMPREITEIRA coordenard a instalacdo e os testes juntamente com o0s
fabricantes dos equipamentos (se for o caso) e a FISCALIZACAO. A
EMPREITEIRA dever4d submeter a aprovacdo do CONTRATANTE um
cronograma de instalacdo e testes, o qual sera baseado no cronograma de
construcdo das obras civis e nas datas de entrega dos equipamentos.

Além das exigéncias constantes desta especificacdo, deverdo ser seguidas
as recomendacdes do FABRICANTE referentes a transporte, manuseio,
montagem e/ou instalacdo dos equipamentos. Um representante do
FABRICANTE poderé estar na obra, de modo a prover assisténcia técnica
relativa as recomendac¢6es do Fornecedor.

Manuseio dos Equipamentos

Durante as operacdes de carga, transporte, descarga e manuseio dos
equipamentos deverdo ser tomadas precaucdes para evitar movimentos
bruscos e impactos desnecessarios ou outro tratamento que possa
danificar o equipamento.

Toda operacdo que envolva o manuseio de equipamentos, deve ser
efetuada com os cuidados necessarios, utilizando-se meios mecanicos e
evitando-se choques ou rolamentos.

A FISCALIZACAO podera impugnar quaisquer equipamentos que, a seu
critério, forem inadequados as condi¢cfes de operagcdo. Somente em casos
especiais podem ser usados poérticos com talhas, paus de carga, tripés e
outros acessorios deslocaveis manualmente.

No manuseio € necessario observar os pontos mais sensiveis das pecas,
tais como os volantes, pecas moveis e superficies usinadas, evitando-se
manusea-las por estas partes.

Deve-se evitar o contato direto de cabos de ac¢o, cordas, garras ou
correntes com o0 equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas,
pinos, flanges falsos ou faixas flexiveis, para se conseguir uma boa
suspensdo para manuseio e transporte. Os veiculos transportadores nao
deverdo ter quaisquer saliéncias que possam danificar o equipamento e
devem ser dotados de apoios laterais adequados. O equipamento devera
ser preso ao veiculo durante o transporte.

Somente 0s instrumentos e equipamentos leves podem prescindir de
recursos mecanicos para manuseio. Deve-se evitar arrastar, rolar ou
deslizar pecas sobre o terreno ou sobre dispositivos ndo apropriados para
tais operacdes.

Os equipamentos e instrumentos devem ser estocados sempre de forma
gue a superficie de apoio seja a maior possivel e coincidente a parte de
maior resisténcia mecanica as deformacoes.

As partes ndo revestidas dos equipamentos ndo devem entrar em contato
com o solo, recomendando-se a construcdo de bercos e outros dispositivos
apropriados. Cuidados especiais devem ser tomados para manter a
integridade dos revestimentos, pinturas e elementos ndo metélicos das
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pecas, sempre em consonancia com as recomendac¢fes do fabricante, e
com efetiva protecdo contra as intempéries.

Se, quando o equipamento chegar da area de armazenagem, o local néo
estiver pronto para sua instalacdo, a EMPREITEIRA deverd prover
armazenamento apropriado ou outros meios de protecdo do equipamento
no local da obra, de acordo com as diretrizes da FISCALIZA(;AO, sem
qualquer dnus adicional para a CONTRATANTE.

Reparos a Material Danificado
Materiais danificados ou defeituosos ndo deverdo ser instalados.

Se forem constatados defeitos, erros ou imprecisbes nos materiais
entregues pela EMPREITEIRA, o CONTRATANTE decidira se os mesmos
deverdo ser devolvidos ao fabricante para correcdo, ou se os defeitos,
erros ou imprecisdes deverdo ser corrigidos em campo pela
EMPREITEIRA. Esta deveréa executar o reparo dos danos resultantes das
suas operacbes e a correcdo dos defeitos, erros ou imprecisdes menos
significativas nos materiais recebidos, sem 6nus para a CONTRATANTE.

O reparo de danos que ndo forem da responsabilidade da EMPREITEIRA e
a correcdo de defeitos, erros e imprecisbes, além daqueles que
normalmente podem ocorrer em materiais comerciais similares,
regularmente vendidos e fabricados, s6 poderdo ser executados quando e
como determinado pela CONTRATANTE. A EMPREITEIRA devera receber
um ajuste correto por este trabalho.

As superficies pintadas, galvanizadas ou revestidas, danificadas ou com
defeitos, deverdo ser limpas e reparadas ao nivel das superficies néao
danificadas.

Soldas

A empreiteira sera responsavel pela qualidade das soldas. Os soldadores
e 0s processos deverdo ser qualificados de acordo com a norma MB-262,
“Qualificacdo dos Processos de Soldagem, Soldadores e de Operadores”
e/ou com a secdo IX da Norma ASME, ou com normas de entidades
semelhantes.

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas
deverdo ser executadas pelo método de arco elétrico.

As superficies a serem soldadas deverédo estar isentas de ferrugem, graxa,
tinta ou de qualquer outra matéria estranha.

Os eletrodos deverdao ser selecionados de acordo com sua corrente,
materiais e caracteristicas de soldagem, e devem ser armazenados
adequadamente.

As soldas ndo deverdo ser executadas em superficies imidas ou durante
periodos de ventos fortes, exceto quando o soldador e as pecas a serem
soldadas estiverem adequadamente protegidos.

As partes soldadas deverdo estar isentas de defeitos, como inclusdes,
ranhuras, dobras, etc., e deverdo ter espessura uniforme, sem
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rebaixamentos, escéria, porosidade, falhas na raiz, defeitos de liga e
rachaduras.

As soldas defeituosas deverdo ser reparadas mediante a remocao das
mesmas até o metal sdo, seguida de nova soldagem, conforme
especificado originalmente.

Conjuntos Motor-Bombas
Consideracfes Gerais

A EMPREITEIRA seré responsavel pela montagem e alinhamento corretos
de todas as pecas dos conjuntos motor-bombas, cujos servicos deverao
ser supervisionados pelo fabricante do equipamento.

Se o conjunto for danificado durante a instalacdo, a EMPREITEIRA, as
suas expensas, devera reparar o dano ou substituir a peca ou unidade, a
critério da CONTRATANTE.

Instalacéao

Antes do inicio da montagem, deve ser executado o controle geométrico
das locacdes das fundacdes, caixas, elementos inseridos no concreto,
chumbadores, etc., relativos as estruturas e equipamentos, estabelecendo-
se o0s respectivos pontos de referéncia de nivel e de eixo, baseados nos
marcos topogréficos.

A partir desses eixos e niveis, devem ser verificadas as eleva¢fes das
fundacdes, locacdo e alinhamento dos chumbadores e, em seguida, as
bases devem ser preparadas para assentamento dos cal¢cos metalicos para
nivelamento do equipamento.

Como regra geral, os cal¢cos devem ser colocados em ambos os lados dos
chumbadores e dimensionados para suportarem toda a carga e evitar
deformacdes da base do equipamento, quando as porcas dos chumbadores
estiverem apertadas.

E necessario que o calco fique perfeitamente horizontal e para isto devem
ser utilizados niveis 6ticos e niveis planos de bolha para se obter a devida
precisao.

Antes do assentamento da base do equipamento, deve-se remover da
superficie da fundacdo e da prépria base, todo vestigio de 6éleo, graxa,
poeira, etc.

Depois de descida a base, esta deve se apoiar em todos os cal¢cos, de
maneira que o peso se distribua corretamente sobre todos eles. Em
seguida, deve-se determinar a linha de centro com a utilizacdo de fio
harménico.

Em seguida, a descarga da bomba devera ser alinhada e conectada com a
tubulacdo de descarga, com nivelamento e alinhamento finais da base da
bomba. As conexdes e as faces dos flanges deverdo ser limpas
cuidadosamente, retirando-se qualquer poeira ou rebarba, antes da
conexdo, de modo a assegurar-lhes um ajustamento apertado e um
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alinhamento fiel. As superficies acabadas das juntas flangeadas deverédo
ser revestidas com produto para juntas apropriado, antes de parafusadas.

Ap6s o nivelamento e alinhamento finais, a base da bomba devera ser
ancorada, apertando-se uniformemente as porcas superiores nos
parafusos de ancoragem embutidos. Deverdo ser tomadas precaucdes
para ndo se apertarem demasiado as porcas superiores, a ponto de
deformar as arruelas de chumbo que estdo por baixo da base da bomba.

Se as pecas ndo se adaptarem, por falta de alinhamento ou nivelamento,
deve ser feita, cuidadosamente, a sua ajustagem, mediante corte e
desbaste em tubos ou outras pecas especiais. Ndo é permitido a
ajustagem por acréscimo de elementos metalicos (“bacalhaus”), ou por
desbaste em superficies wusinadas, salvo expressa autorizagdo da
FISCALIZACAO. Em qualquer caso, a ajustagem deve reproduzir as
caracteristicas originais da peca, conforme sua especificacdo de
fabricacao.

Quando a wunidade estiver na sua posicdo final, as caixas dos
chumbadores deverdo ser preenchidas com argamassa. Apds sua cura, as
porcas superiores dos parafusos de ancoragem embutidos deverdo ser
apertadas firmemente, preferencialmente com o uso de torquimetro.

Ao apertar os chumbadores, deve ser verificado se o alinhamento e o
nivelamento estdo sendo mantidos dentro do especificado. O eixo do motor
devera ser girado manualmente, de modo a assegurar a rotacao livre.

O acoplamento entre duas maquinas € o complemento de sua ajustagem.
Portanto, devem ser obedecidas as instru¢des contidas nos manuais de
montagem no que tange a folgas permissiveis entre os acoplamentos, bem
como as tolerancias entre o alinhamento das méquinas (tolerancia axial) e
a tolerancia de desnivelamento (tolerancia radial).

As verificacbes de acoplamentos e partes mobveis rotativas devem ser
feitas com reldégios comparadores e, em casos especiais, devem ser
usadas réguas de precisdo e apalpadores de folga.

Ap6s a conclusdao da ajustagem deve-se conectar a maquina, 0S seus
acessoérios complementares, fazendo-se as conexdes elétricas, quando
entdo deverda ser verificada a direcdo correta da rotacdo do motor.

Assisténcia Mecanica e Testes

Apdés a instalacdo dos equipamentos, cada unidade devera receber
assisténcia mecéanica e ser testada. Essa assisténcia deverda incluir
limpeza de todas as pecas, enchimento com 6éleo, lubrificacdo, ajuste e
gualquer outro trabalho ou material necessario para preparar o
equipamento para sua operacdo. Os mancais e outras pecas de
acionamento deverdo ser lubrificadas adequadamente e as caixas de
engrenagens enchidas com 06leo de engrenagem apropriado. Quando
determinado pela CONTRATANTE, a EMPREITEIRA devera lavar os
rolamentos, reservatérios, tanques de 06leo e caixas de engrenagens com
guerosene, antes de engraxar ou encher com 6leo. Esses materiais, 6leo,
graxa, querosene, etc., exceto quando especificado de outra forma,
deverdo ser fornecidos pela EMPREITEIRA.
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A EMPREITEIRA devera desaguar, varrer e lavar toda a area do poco de
succdo das bombas, antes de dar a partida inicial da unidade, a fim de
assegurar a remocdo de qualquer detrito ou refugo acumulado da obra.
Qualquer dano ocasionado as bombas ou a outro equipamento, durante o
inicio das operacfes, devido a corpos estranhos deixados nas areas do
poco de succado ou tubulacBes, devera ser corrigido pela EMPREITEIRA,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Os testes elétricos e as verificac6es necessarias deverdo ser coordenados
com a montadora do equipamento elétrico. Antes de ligar os motores das
bombas a rede elétrica, a EMPREITEIRA deverad testar o controle da
estacdo de bombeamento, seu monitoramento e 0s circuitos de protecéo,
de modo a assegurar que as caracteristicas elétricas de cada unidade de
equipamento mecanico funcionem adequadamente antes da realizagdo dos
testes operacionais. Este procedimento de verificacdo elétrica completa
devera obedecer a um plano de testes, detalhado por fase, a ser
preparado pela EMPREITEIRA e submetido a aprovacdo do
CONTRATANTE, antecipadamente. A EMPREITEIRA também deveréd
verificar o isolamento do motor. Se o motor falhar no teste, devera ser
corrigido de acordo com as recomendacdes do fabricante e sujeito a
aprovacdo da CONTRATANTE.

A execucdo dessas verificacbes ndo eximirA a EMPREITEIRA da sua
responsabilidade de colocar o equipamento em funcionamento.

Apds a assisténcia mecéanica, o conjunto devera ser submetido a um teste
operacional sob carga, durante um periodo de, pelo menos, oito horas, ou
conforme determinado pela CONTRATANTE. Os testes deverdo ser
realizados sob a supervisdo do FABRICANTE do conjunto motor-bomba.
Durante os testes, o funcionamento do conjunto deverd ser observado
cuidadosamente, devendo ser registrados dados referentes a ruido,
vibracdo e temperatura dos mancais. Apds o teste de cada unidade de
equipamento, mas antes da sua aceitacdo, a EMPREITEIRA deveréa
verificar novamente o alinhamento e os ajustes das partes modveis e o
aperto das conexfes parafusadas, a fim de se assegurar que a unidade
estd em plenas condi¢cdes de funcionamento.

Ap6s a conclusdo dos testes e a aceitacdo do trabalho, deverdo ser
desmontadas e retiradas as fiacdes elétricas temporérias, bem como
equipamentos e materiais que ndo facam parte da obra.

A EMPREITEIRA devera devolver ao CONTRATANTE qualquer
equipamento ndo utilizado. Cobrar-se-4 posteriormente, da EMPREITEIRA,
gualquer equipamento perdido ou danificado sem possibilidade de reparo,
apés sua remocdo da area inicial de armazenamento, assim como qualquer
equipamento ou material que ndo tenha sido utilizado nos servicos e nao
tenha sido devolvido.

Valvulas e Registros

Todas as valvulas e registros deverdo ser inspecionados na area de
armazenamento, para se verificar se sofreram danos durante o transporte
e o0 armazenamento. Devera ser verificado o atendimento as
especificacbes referentes a dire¢cdes das aberturas, tamanho e forma da
porca de operagdo, numero de voltas e tipo das conex8es das
extremidades.
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Nos registros de gaveta deverdo ser inspecionados os anéis de bronze da
gaveta e o0s anéis do corpo, a fim de se detectar qualquer dano
ocasionado durante o transporte, ou riscos nas superficies de
assentamento.

A inspecdo devera detectar hastes empenadas, rodas de manobra
gquebradas, pecas rachadas, falta de pecas ou acessorios e qualquer outra
evidéncia de manuseio indevido durante o transporte ou de deterioracéo
durante a armazenagem.

Cada vélvula ou registro deverd ser submetido a um ciclo completo de
abertura e fechamento, a fim de se testar se funciona adequadamente. No
local da obra e imediatamente antes da instalacdo, cada valvula ou
registro devera ser mais uma vez inspecionada visualmente, e qualquer
matéria estranha no seu interior, removida. As tubulacbdes adjacentes
também deverdo ser inspecionadas e limpas.

Os manuais de instrugcdo fornecidos pelo fabricante deverdo ser
examinados atenciosamente antes da instalacdo das valvulas ou registros,
gue devem ser instaladas de acordo com essas instrucdes.

A montagem das valvulas ou registros deve ser precedida de verificacao
do posicionamento correto dos flanges, de tal maneira que o plano da face
do flange fixo esteja, forcosamente, perpendicular ao eixo da tubulacdo. O
plano vertical, que contiver o eixo do tubo, deve passar pelo meio da
distdncia que separa os dois furos superiores. Esta condicdo pode ser
verificada com adequado nivel de bolha de ar, aplicado nos dois furos
superiores.

As valvulas ou registros deverdo ser instalados na posicdo fechada e
assentadas em apoios adequados, a fim de evitar solicitacdo excessiva da
conexdao com a tubulacdo. O sistema de tubulacdo deverd ser sustentado e
alinhado de modo a minimizar a curvatura da conexdo da valvula. As
valvulas ndo deverdo ser utilizadas como “macaco”, para puxar os tubos
para alinhamento.

Apdés a instalacdo e antes da pressurizacdo da linha, deverdo ser
verificados todos os dispositivos de travamento sob pressdo, de modo a
assegurar aperto adequado e evitar vazamentos. Além disso, devera ser
verificado o aperto de todas as aberturas roscadas ou tampadas, de
acesso ao interior da valvula.

As valvulas ou registros de assentamento ajustavel deverado ser instaladas
de modo que o lado do ajuste de assentamento possa ser de facil acesso e
0S ajustes executados durante sua operacao.

Nas valvulas borboletas tipo “Wafer”, o disco da valvula devera ser
concentricamente centrado entre os contraflanges. Os discos das valvulas,
guando abertos, ndo deverédo ter contatos com as paredes do tubo.

Apdés a instalacdo das valvulas ou registros, a localizacdo, tamanho,
marca, tipo, data de instalacéao, namero de giros para
abertura/fechamento, direcdo da abertura/fechamento, se aplicaveis, e
demais informacdes deverdo ser registradas e enviadas a CONTRATANTE.
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Grades Mecanizadas, Caixas Desarenadoras, Remov edores de Lodo,
Raspadores e sistemas de desinfeccdo UV

A montagem de um equipamento consiste essencialmente no recebimento
e movimentacdo de pecas e materiais, a instalacdo destes equipamentos
nos locais previstos em projeto e sua interligacdo através de tubulacdes,
instalacbes elétricas, instalacdo de instrumentacdo e outras atividades
auxiliares.

O procedimento e a sequéncia de montagem de equipamentos variam
conforme o tipo de equipamento, bem como as dimensdes e peso dos
mesmos, € 0 grau de montagem com o0 qual sdo entregues na obra.
Equipamentos pequenos costumam ser recebidos ja totalmente montados
sobre skids, bastando posiciona-los em suas bases, fixar os chumbadores
e aplicar o grout (se necessario). Quando os equipamentos sdo recebidos
na obra divididos em varias partes, o volume de trabalho para a montagem
dos mesmos é maior e requer o pleno conhecimento do equipamento como
um todo e dos passos a serem tomados na conexdo entre as diversas

partes.

De uma forma geral, como foi visto anteriormente, a montagem deve
seguir as recomendacBes do fabricante. No caso especifico dos
equipamentos a serem instalados nas Estacdes de Tratamento (grades
mecanizadas, caixas desarenadoras, removedores de lodo e sistemas de
desinfec¢cdo UV), torna-se obrigatdria a presenca de técnicos do fabricante
no processo de montagem e teste de funcionamento do equipamento.
Cabe, portanto, a CONTRATADA prover todo o aparato necesséario a
montagem dos equipamentos, inclusive com a presenca de técnicos do
fabricante, providenciando em tempo hé&bil quaisquer ajustes nas
estruturas de concreto executadas de acordo com o projeto hidraulico e
estrutural das Estacdes de Tratamento, ajustes esses que deverdo ser
diagnosticados com antecedéncia para ndo ocorrer solucdo de
continuidade nos servicos de montagem.

Equipamentos de Elevacéo

As pontes rolantes, talhas ou monovias que se fizerem necessarias,
deverdo ser instaladas obedecendo-se, rigorosamente, as recomendacgdes
do fornecedor.

A EMPREITEIRA deverad fornecer pesos de prova que, combinados,
alcance 100% e 120% da capacidade nominal do equipamento de
manuseio. A EMPREITEIRA deveré desligar o dispositivo de limitacdo de
cargas que acompanha as pontes rolantes elétricas e depois testar o
equipamento de manuseio, mediante o icamento, arreamento e o0
transporte do peso de prova de 120% em toda a extensdo de todos os
movimentos, exceto quando limitado pelo tamanho do peso de prova. A
EMPREITEIRA dever4d demonstrar que os freios e interruptores de fim de
curso funcionam adequadamente e estdo corretamente ajustados. Depois,
EMPREITEIRA devera reativar o dispositivo de limitacdo de cargas, nos
modelos que o possuam, e demonstrar que o dispositivo impede o
icamento do peso de teste de 120%, mas permite o manuseio do peso de
100%, em toda a extensdo de todos os movimentos.
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Miscelanea
Generalidades

Entende-se como sendo todas as pec¢as de instalacdo permanente que
nao possam ser identificadas como tubos, equipamentos ou pecas
especiais e que ndo tenham sido descritas nos itens correspondentes
destas especificacdes, tais como: escadas e guarda-corpos metalicos,
tampas metdlicas, grades, suportes, cestos, etc.

Suportes

Toda tubulacdo deve ser suportada, ancorada e escorada perfeitamente
de acordo com o projeto.

Durante a montagem, suportes provisérios devem ser previstos pela
EMPREITEIRA, de modo que a linha ndo sofra tens6es exageradas nem
gue esforcos aprecidveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo
por pouco tempo.

As linhas cujos vaos dos suportes e/ou cujos suportes n&o foram
projetados para suportarem o teste hidrostatico e a lavagem com &gua,
devem ter suportes adicionais provisérios. Estes suportes devem ser
construidos e montados pela EMPREITEIRA.

As ancoragens s6 devem ser feitas ap6s a montagem total da linha.

Somente serd aceito soldagem dos suportes nos equipamentos e nos
outros tubos (inclusive os provisoérios) quando indicados no projeto ou
permitido pela FISCALIZACAO.

Os suportes devem ser locados com tolerancia de mais ou menos 1 cm
na direcdo perpendicular ao tubo e mais ou menos 5 cm na direcédo
longitudinal, salvo indicacdo em contrario.

As superficies de contato entre tubos e suportes devem ser pintadas
antes da colocacdo da linha.

As linhas somente poderdo ser testadas ap6s a colocacdo de todos os
suportes, guias, ancoragens e batentes.

Tampdes de Ferro Fundido

A instalacdo dos tampdes é simples complementacdo da construcdo dos
O0rgdos acessoOrios subterraneos, e devem ser considerados incluidos na
execucdo das obras civis, com o acabamento e posicionamento indicados
no projeto.

Os tampdes e respectivos complementos devem ser perfeitamente

ajustados as paredes dos 6rgaos acessorios, e nivelados em relacdo ao
leito da rua.
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MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Generalidades

O objetivo destas especificacdes € estabelecer os requisitos minimos de
gualidade para a montagem de materiais e equipamentos elétricos, e
deverdo ser complementadas pelas recomendacdes das normas da ABNT,
NEC e da concessionéria de energia elétrica local.

Eletrodutos
Eletrodutos Rigidos de PVC

Deverdo ser do tipo pesado, tendo a superficie interna completamente lisa,
sem rebarbas e livre de substancias abrasivas.

N&o deverdo ser sujeitos a deformacdes no decorrer do tempo devido a
acdo do calor ou da umidade, suportando sem alteracdo as temperaturas
maximas previstas para os cabos em servico.

As emendas nos eletrodutos deverdo ser feitas com luvas rosqueaveis.
Obrigatoriamente deverdo ser usadas buchas e arruelas apropriadas nas
emendas com as caixas estampadas. Nao serd permitido o uso de cola.

As curvas em eletrodutos de diametro inferior a 1” poderdo ser fabricadas
na obra, tomando-se o cuidado de evitar enrugamentos, amassaduras ou
avarias. No caso de diametros superiores deverdo ser utilizadas curvas
pré-fabricadas com raio de curvatura no minimo 6 vezes o diametro do
eletroduto.

N&o poderdo ser usadas ou fabricadas curvas com deflexdo maior que 90%

Quando necessario, os eletrodutos poderdo ser cortados com serra, sendo
as roscas feitas com cossinetes. Apdés as execucdes das roscas, as
extremidades deverdo ser escareadas para eliminacédo de rebarbas.

N&o serd permitido o uso de material fibroso (cAnhamo, estopo, etc.,) para
obter estanqueidade nas juntas.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos
onde possa acumular agua, devendo apresentar uma ligeira e continua
declividade (0,5%) em dire¢do as caixas, nos trechos horizontais.

Os eletrodutos embutidos, quando sairem das paredes ou lajes, deveréao
ser rosqueados no minimo a 15 cm da superficie, de modo a permitir
eventual futuro corte ou rosqueamento.

Os eletrodutos aparentes deverdo ser suportados por bracadeiras
espacadas de, no minimo, 2 m. Em todos os pontos de derivacdo deverdo
ser empregados conduletes de aluminio fundido.

N&o serd permitida a passagem de arame guia nos eletrodutos, na fase de
seu assentamento.

Durante a concretagem e enquanto houver construcdo, deverdo ser
vedadas as extremidades livres da tubulacdo, por meio de vedadores
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adequados, para evitar a penetracdo de corpos estranhos, agua ou
umidade.

Eletrodutos Flexiveis
Deverédo ser continuos, de caixa a caixa, ndo podendo ser emendados.

As curvas deverdo ser feitas de modo a né&o reduzir sua secéo interna e
nao produzir abertura entre suas espirais. O raio de curvatura sera , no
minimo, 12 vezes o diametro externo do eletroduto.

Os eletrodutos flexiveis deverdo ser fixados nas superficies de apoio por
meio de bracadeiras galvanizadas espacadas a cada 80 cm, no maximo.

Os eletrodutos flexiveis ndo deverdo ficar expostos a danos fisicos.
Eletrodutos Subterraneos

Os eletrodutos subterraneos deverdao ser assentados com envoltéria de
concreto.

Quando néo indicado no projeto, deverd ser feita uma declividade entre
caixas de passagem de, no minimo, 0,5%.

Deveré ser colocada, no fundo da valeta, uma camada de concreto simples
com 5 cm de espessura, uniformemente distribuida.

O raio de curvatura minimo de uma rede de eletrodutos subterraneos
devera ter o raio minimo permitido para o cabo de maior bitola a ser
instalado na rede, obedecendo-se o raio minimo de curvatura dos
eletrodutos.

Os eletrodutos de reserva deverdo, ap6s sua limpeza, ser vedados nas
entradas e saidas das caixas com tampfes adequados.

O concreto a ser empregado no envelopamento devera ter fck > 20 MPa.

As dimensdes dos envelopes deverdo ser determinadas de acordo com as
seguintes recomendacdes:

e a distancia minima entre faces externas dos eletrodutos devera ser de
5 cm;

e a distdncia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope
sera de 7,5 cm nas laterais e 10 cm na parte inferior e superior.

Deverdao ser construidas caixas de alvenaria nos locais e do modo
indicado no projeto.

Em terrenos secos, o fundo da caixa devera ser executado com lastro de
10 a 15 cm de brita n° 2, socada. No caso de ser atingido o lencol freético,
as caixas deverdo ser herméticas, com fundo e paredes revestidas e
impermeabilizadas.
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Condutores Elétricos

Antes da passagem dos condutores, toda tubulacdo devera ser limpa por
meio de buchas de estopa e deverd estar completamente seca.

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios,
determinando-se seus comprimentos por uma medida real do trajeto e néao
por escala no desenho. O transporte dos lances e sua colocacédo deveréo
ser feitos sem arrastar os cabos, para ndo danificar sua capa protetora,
devendo ser observados os raios minimos de curvatura permitidos.

Todos os cabos deverdo ser identificados em cada extremidade, sendo que
os marcadores dos condutores deverdo ser construidos de material
resistente, de tipo bracadeira, com dimens8es adequadas ao diametro do
condutor.

Os cabos deverdo ter suas pontas vedadas para protegé-los contra
umidade, durante a armazenagem e instalacéo.

Em todos os pontos de ligacdo, deverdo ser deixados os cabos com
comprimento suficiente para permitir as emendas que forem necessarias.

Os condutores com isolacdo termoplastica para 1.000 V ndo devem ser
curvados com raio inferior a 8 vezes seu didmetro externo.

Os condutores deverdo ser instalados quando a rede de eletrodutos
estiver completa e concluidos todos o0s servicos de construgcdo que o0s
possa danificar.

N&o sera permitida a emenda de condutores no interior dos eletrodutos,
sob hipotese alguma.

O puxamento dos cabos podera ser manual ou mecanico, obedecendo as
recomendacdes do fabricante. No puxamento manual, feito em trechos
curtos, a tracdo manual média devera ser de 15 a 20 kg/pessoa; no
puxamento mecéanico, usado em trechos longos, a tensdo maxima
permissivel sera de 4kg/mm2.

Nas emendas dos condutores ndo poderé ser utilizada solda.

Deverdo ser feitas com conectores de pressdao. No caso de fios solidos,
até 4 mm2, poderd ser utilizado o processo de torcdo de condutores. Os
conectores de pressao utilizados devem preencher os seguintes requisitos:

e ampla superficie de contato entre condutor e conector;

e capacidade de manter a pressao de contato permanente;

e alta resisténcia mecéanica;

e metais compativeis de modo a ndo provocar reacao de par galvéanico.

As emendas em condutores isolados devem ser recobertas por isolacédo
equivalente aquela do proprio condutor. Devem ser limpas com solvente
adequado e somente apdés sua secagem é que deve ser aplicada a
isolacéo.

Para condutores com isolacdo termoplastica, devem ser aplicadas
camadas de fita adesiva termoplastica, com espessura de 2 vezes a do
isolamento original.
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A terminacdo dos condutores de baixa tensdo deve ser feita com terminais
de pressdo, com excecdo dos de 6 mm2 e menores, cujas pontas poderao
ser conectadas diretamente ao equipamento.

O terminal deve ser colocado de modo a ndo deixar nu nenhum trecho do
condutor. Se esse resultado nédo for alcancado, deve-se completar a falha
com fita isolante.

Quadros Elétricos

O transporte do quadro devera ser acompanhado por pessoal habilitado
gue providenciard para que seja feito de modo adequado.

Apo6s a retirada da embalagem, os quadros deverdo ser cuidadosamente
inspecionados visualmente. Caso seja constatado algum dano, deverda ser
comunicado ao fabricante e &8 CONTRATANTE.

Os quadros deverdo ser fixados as bases conforme indicacdes nos
desenhos de projeto e de fabricacdo. Apds sua fixacdo, os quadros serao
submetidos a um reaperto geral de todos os parafusos e fixagdes.

Os quadros deverdo ser testados individualmente quanto ao seu
funcionamento integrado:

e Inicialmente, sera energizado somente o circuito de comando e
simulados todos os comandos, defeitos, etc., conforme previsto no
projeto;

e ApOs ser verificada a isolagdo dos alimentadores e equipamentos
acionados pelos quadros, energizam-se as entradas dos mesmos,
devendo-se observar o sentido e rotacdo dos motores, o0s quais
deverdo ser desacoplados das cargas e testados por, pelo menos, duas
horas.

Pré-Operacao

Esta fase se inicia apés o término de todos os trabalhos de construcédo e
montagem, inclusive pintura, e compreenderd as opera¢fes de limpeza,
testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificacdo dos sistemas
de protecao, calibracdo das segurancas e ajustes dos controles.

Essencialmente, a pré-operacdo destina-se a verificacdo e correcdo das
montagens dos equipamentos, preparando-se para os testes de aceitacao.

A condicao final desta fase serd a unidade completamente acabada, limpa
e em perfeitas condi¢cdes para submeter-se aos testes de aceitacgéo.

Na pré-operacdo, o0s operadores da CONTRATANTE somente

acompanhardo os trabalhos que serdo desenvolvidos pela EMPREITEIRA e
pelos técnicos dos fabricantes dos equipamentos.
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Testes de Aceitacgédo
InstalacBes de Luz

e Verificar se as liga¢gOes, nas caixas de derivagcdo e nos pontos de luz,
foram executadas conforme as Normas e recomendacdes das
especificacoes;

e Verificagao da continuidade dos circuitos;

e Verificacdo do isolamento das instala¢cdes por meio de “megger”;

e Verificacdo da existéncia de eventuais pontos quentes nas caixas de
conexdes (derivacdo) quando a instalacdo entra em servicgo.

InstalacBes de Forca

O objetivo desses testes é verificar a integridade fisica dos cabos e a
correta execucao dos terminais. Os testes serdo executados apos a fiacao
totalmente terminada.

Os cabos deverdo ser desligados dos equipamentos correspondentes e
seus terminais isolados de terra.

Deverd ser feita a verificacdo da resisténcia de isolamento por meio de
medida feita entre fases e entre fases e terra (incluindo eletrodutos
metalicos e carcacas). Este teste se destina a determinar a presenca de
pontos de fuga a terra ou de curtos-circuitos.

A minima resisténcia permissivel da resisténcia de isolamento é de 1
megohm, medida com “megger” de 500 V. Para cabos de alta tenséo, o
valor minimo permissivel sera de 1.000 Ohm por Volt, com “megger” de
5.000 V.

Deveré ser feita uma das seguintes provas:

e Teste de tensdo aplicada continua:
A tensdo de prova sera de 3 a 5 vezes a tensdo nominal de isolamento
entre um condutor isolado e terra (valor eficaz), na frequéncia
industrial. Antes de se aplicar a tensdo, o cabo devera ser testado com
megdmetro. A tensdo deve ser aplicada por 15 minutos, ligando o polo
positivo do aparelho a terra e o negativo ao condutor a ser testado.
Apbs a prova, o condutor deverd ser descarregado através de um
seccionador para aterrar.

e Teste de tensao aplicada alternada:
A tensdo de prova devera ser 2 vezes a tensdao nominal. Esta tenséao
devera ser aplicada durante 5 minutos entre cada condutor e terra.

Os testes acima descritos deverao ser feitos na presenca da
FISCALIZACAO, com todas as precaucbes de seguranca:

e Aviso ao pessoal;
e Cerca nas areas de teste;
o Afastamento de pessoal alheio aos testes.

Motores

Todos os motores terdo seu sentido de rotacdo verificado, medidas as
correntes, observando-se que as correntes nominais ndo sejam
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ultrapassadas e que as fases estejam equilibradas. Deverdo ser medidos
os isolamentos dos motores.

Circuitos de Controle e Comando

Verificagcao da correta continuidade;

Verificacdo das conexBes com blocos terminais, fusiveis, chaves de
comando, botoeiras, lampadas, etc.;

Comprovacdo do correto intertravamento entre os diversos
equipamentos, conforme projeto;

Verificacdo da identificacdo das chaves e demais equipamentos.

Transformadores de Corrente

Teste de relacdo e de polaridade.

Disjuntores

Abertura e fechamento em posi¢cao de operacao;

Inspecdo dos contatos quanto a pressdo, superficie de contato,
isolamento entre os pélos de uma mesma fase e entre fases;

Inspecdo da camara de extingdo de arco;

Medicado de resisténcia de contato;

Inspecdo dos dispositivos principais de fechamento e abertura.

Contatores de Baixa Tensao

Abertura e fechamento em posi¢cao de operacgao;

Inspecdo das cadmaras em extingdo de arco;

Inspecdo dos contatos principais, quanto a boa superficie de contato,
pressao, conservacao e isolamento elétrico entre contatos e terra;
Exame da capacidade dos relés térmicos, fusiveis ou disjuntores
guanto aos equipamentos protegidos.

Barramentos de Baixa Tensao

Inspecdo das conexdes e estado dos isoladores, conexdes entre
barras;

Medigado do isolamento entre fases e fases a terra;

Identificacdo das fases nas conexdes.

EDIFICACOES

Locacéo

A locacdo das obras civis sera feita de acordo com o projeto executivo.
Para locacdo das obras civis serd executado gabarito em madeira.

A EMPREITEIRA procederd a locacdo de todos o0s elementos
necessarios a perfeita implantacdo do projeto, através de equipe de
topografia devidamente habilitada.

Fundacdes

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT
atinentes ao assunto, especialmente as NBR-6122:2010 e
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NBR-6118:2014, e aos Coédigos e Posturas dos Orgdos Oficiais que
jurisdicionem a localidade onde serd executada a obra.

A execucdo das fundacbes implicara na responsabilidade integral da
EMPREITEIRA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Depois da limpeza do terreno deve ser efetuada a escavacao até a cota
prevista no projeto. A escavacédo final, préximo dessa cota, deve ser
sempre manual com o intuito de ndo se alterar a estrutura do terreno.
Se, ao término da escavacao, o solo do fundo da mesma, ndao
apresentar qualidade satisfatéria, deve-se efetuar a substituicdo deste
por outro de boa qualidade.

A EMPREITEIRA deve desenvolver as escavacfes de forma a manter a
praca de trabalho com configuracdo tal que permita o rapido
escoamento das aguas de chuva ou de infiltracdo, devendo, outrossim,
ser projetado e construido pela EMPREITEIRA, oportuno sistema de
coleta e retirada de toda &gua, inclusive por bombeamento. A protecao
das armaduras e do préprio concreto contra agressividade de &aguas
subterrdneas sera objeto de estudos especiais por parte da
EMPREITEIRA.

Correr4 por conta da EMPREITEIRA a execucdo de todos os
escoramentos julgados necessarios, cuja utilizagéo devera ser aprovada
pela FISCALIZACAO/SUPERVISAO.

Antes do lancamento do concreto para confec¢cdo dos elementos de
fundacdo, as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de
guaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira e
solos carregados por chuvas. O fundo da cava devera ser recoberto com
uma camada de concreto magro de pelo menos 5 cm.

Em nenhuma hipotese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como forma lateral.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢cdes previstas em
projeto, bem como as prescri¢cdes contidas nestas especificacdes.

As provas de carga das fundacdes em superficie, quando julgadas
necessarias pela FISCALIZACAO/SUPERVISAO, deverdao obedecer ao
preconizado na NBR-6489:1984.

Alvenarias
Pedra Argamassada

As fundacdes de muros e telas, arrimos para aterro, etc., devem ser
executadas em alvenaria de pedra argamassada ou concreto ciclépico.

As fundacdes deverdo ser executadas em terreno previamente apiloado,
plano, horizontal e isento de detritos organicos, etc.

A pedra para alvenaria ou concreto ciclopico devera ser dura, compacta
e de textura homogénea, isenta de crosta decomposta, devendo emitir
um sol claro ao choque do martelo, sem lascar ou esmagar com a
pancada, ndo podendo ser empregado material jA usado. As pedras
devem ter dimensdes compativeis com a espessura da fundacao,
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desbastadas e cortadas a martelo, e deverdo ser assentadas em
argamassa (o bastante para que esta quando comprimida, reflua pelos
lados) sendo calcadas com lascas de pedra dura. As pedras deverédo ser
fartamente molhadas antes de serem assentadas.

As pedras deverdo ser assentadas por camadas respaldadas
horizontalmente, havendo o necesséario travamento ou amarragado entre
as pedras de cada fiada, por meio de cal¢cos de comprimento igual a
espessura da alvenaria, sempre que possivel.

A fundacdo em alvenaria ou em concreto ciclopico deverd formar um
macico sem vazios ou intersticios.

No caso de alvenaria de fundacgédo, é preciso que a cava corresponda a
largura da alvenaria e ndo sendo possivel, deve-se limitar a alvenaria
por meio de duas mestras (tAbuas) fortemente escoradas, ou por meio
de fios de arame esticados e com o auxilio do fio prumo.

No caso de alvenaria de elevacdo, € conveniente fazer duas mestras de
madeira, coloca-las nas extremidades e, por meio de linhas deslocaveis,
proceder a elevacdo da alvenaria.

A argamassa de ligacdo devera ser de cimento e areia, no traco 1:4.
Elevacdes com Blocos Ceramicos ou de Concreto

Os blocos devem ter as dimensdes correntes do mercado, observando-
se as tolerancias definidas nas respectivas normas da ABNT.

Os blocos cerdamicos devem ser fabricados a maquina, cozidos e
recozidos, leves, duros, sonoros, nao vitrificados, isentos de fendas ou
falhas, de faces planas, arestas vivas, e de massa isenta de nucleos. A
carga de ruptura a compressao deve ser de 40 kg/cm2 no minimo. A
porosidade devera ser de, no maximo, 20%. Devem ser utilizados blocos
de uma sO caracteristicas e origem. Todos os tijolos devem obedecer as
prescricdes das normas NBR-7170:1983, NBR-15873:2010,

NBR-6460:1983, NBR-8041:1983.

Os blocos vazados de concreto simples sem funcdo estrutural devem ser
compactos, bem curados, homogéneos e uniformes quanto as dimensdes,
textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulacdes e
cavidades. Suas caracteristicas técnicas devem se enquadrar no
especificado na NBR-6136:2014. A carga de ruptura a compressao deve
ser de 25 kg/cm2 no minimo, com percentual de absor¢cdo méaximo de
10%.

Quando indicado no projeto, os furos dos blocos vazados de concreto
simples devem ser preenchidos com *“graute” (concreto fluido de
cimento, areia e pedrisco, traco 1:2:4), de forma a aumentar a
resisténcia da alvenaria.

Os blocos devem ser molhados antes do seu emprego e assentes com

argamassa de cimento e areia, no traco 1:5, formando fiadas
perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.
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A argamassa colocada entre duas fiadas deve ter espessura suficiente
para que os tijolos, sendo comprimidos contra ela, possam apresentar
as faces distantes entre 5 e 10 mm.

As rebarbas de ambas as faces das paredes devem ser raspadas com o
cutelo da colher, a medida em que forem completadas as fiadas. As
argamassas caidas devem ser recolhidas e feita a limpeza do local e
ndo podem ser reaproveitadas.

Na execucdo das alvenarias, as paredes devem ser interrompidas 15 cm
abaixo das vigas ou lajes, ficando o arremate final (encunhamento) para
ser feito decorridos, no minimo, 8 (oito) dias do levantamento das
alvenarias.

A amarracdo das paredes de alvenaria deverd ser feita em todas as
fiadas, de forma a se obter um perfeito engastamento.

Nas superficies verticais de concreto que tenham contato com as
alvenarias, deve ser executado, previamente, na &rea de contato,
chapisco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3. Esta
argamassa também deve ser usada no preenchimento da junta vertical
entre a alvenaria e a superficie do concreto.

Sobre o vdo das portas e janelas, devem ser executadas vergas de
concreto armado, convenientemente dimensionadas, com engastamento
lateral minimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Sob os vaos das janelas devem ser executadas
contravergas com as mesmas caracteristicas da verga.

No respaldo das alvenarias ndo encunhadas, a exemplo dos muros,
devem ser executadas cintas em concreto armado, amarradas em
pilaretes, também em concreto armado, distantes no maximo 2,00 m um
do outro.

No vao das portas e janelas devem ser colocados tacos de madeira,
grapas metalicas ou parafusos com buchas plasticas para fixacao
posterior das esquadrias.

Os cortes nas alvenarias para a colocacdo de elementos embutidos,
deverdo ser executados com a utilizacdo de disco de corte. Todos o0s
buracos e aberturas deverdo ser preenchidos com argamassa de
assentamento, pressionada firmemente, de modo a ocupar todos os
vazios.

As paredes deverado ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos
paramentos verticais quanto nos cantos. A verificacdo deverd ser
periédica, durante o levantamento, com comprovacao apoOs sua
conclusdo. Para tal, devera ser utilizada uma régua de metal ou
madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede. N&ao serdéo
admitidas distor¢cdes superiores a 0,5 cm.

Elementos Vazados (Cobogds)

Podem ser ceramicos, de concreto ou de vidro, com formas e dimensfes
variadas, e serdo aplicados onde determinado no projeto. Os blocos
vazados devem atender ao dispostos nas normas NBR-6136:2014 e
NBR-12118:2007.
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Para o0 assentamento de elementos vazados deve ser utilizada
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com juntas de 1,0 cm.

No caso de elementos vazados com formas irregulares, a argamassa de
assentamento devera ser colocada apenas nos pontos de contato.

No assentamento de apenas um elemento vazado em abertura de
parede, deverid ser estendida uma camada de argamassa na parte
inferior da abertura, nas laterais e na parte superior do elemento. A
seguir, o “cobogd” devera ser encaixado na abertura observando-se o
preenchimento total das juntas com argamassa, seu alinhamento

horizontal e vertical com a parede.

Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes
deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o
preenchimento do espaco determinado no projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverdo ser previamente
marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um namero
inteiro de fiadas.

O assentamento sera iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-
se 0 elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente
estendida.

Entre dois cantos ou extremos ja levantados, serd esticada uma linha
gue servirA como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de
cada fiada.

Se a espessura do elemento vazado néo coincidir com a da parede, o
mesmo deverd ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou
pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos serdo feitos de acordo
com as indicacbes detalhadas no projeto.

Revestimentos
Generalidades

Os revestimentos devem ser executados de acordo com os tipos e locais
indicados nos projetos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, as superficies devem
estar firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.

As superficies das paredes devem ser limpas com vassouras e
abundantemente molhadas, antes do inicio do revestimento, devendo
ser constatadas, com exatiddo, as posicGes de eventuais condutores de
instalacfes elétricas, hidrdulicas e outras, inseridos na parede.

O procedimento para execucdo das argamassas devera obedecer ao
previsto na NBR-7200:1998. As argamassas utilizadas constituem-se da
mescla de cimento, areia e &gua, podendo conter adi¢cdes de cal
hidratada e aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores),
a fim de melhorar determinadas propriedades.

O armazenamento dos materiais deve ser feito em areas reservadas
para tal fim, em local seco e protegido.
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As mesclas de argamassa devem ser preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes condicbes:

. As argamassas podem ser misturadas manualmente ou em
betoneiras, conforme a quantidade a manipular;
. De inicio, devem ser misturados a seco 0s agregados com O0s

aglomerantes, revolvendo os materiais a pa, até a mescla adquirir
coloragao uniforme; a seguir, a mistura deve ser disposta em forma
de coroa, adicionando-se a &gua necessaria, paulatinamente, no
centro da cratera assim formada;

. O amassamento deve prosseguir com os devidos cuidados, até
formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica adequada;

. As quantidades de argamassa devem ser preparadas na medida
das necessidades dos servicos, de modo a evitar o endurecimento
antes de seu emprego, pois é vedado o uso de argamassa com
vestigios de endurecimento, bem como um novo amassamento;

. Apds o inicio da pega da argamassa, ndo deve ser adicionada
agua (para aumento de plasticidade) na mistura.

Chapiscos

As superficies pouco rugosas como concretos de colunas, tetos, vergas,
vigas e alvenarias de tijolos deverdo ser preliminarmente revestidas
com a aplicacdo vigorosa de uma camada continua de argamassa forte
de cimento e areia no traco 1:3 denominada chapisco, sobre toda a area
da base que se pretende revestir. A areia utilizada deverd ser de
granulometria média.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco,
para melhorar as condi¢cfes de aderéncia, desde que compativeis com o
cimento empregado e com o material da base.

Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pé,
graxas, Oleos, material solto ou quaisquer produtos que venham a
prejudicar a aderéncia.

Podem ser empregados, na limpeza, processos mecéanicos (escova de
aco, lixamento ou jateamento de areia), sendo a remoc¢ao da poeira feita
através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, devera ser pré-molhada
suficientemente.

Embocgos / Rebocos

O procedimento de execucdo devera obedecer ao previsto na NBR-
7200:1998 e as recomendacfes constantes nestas especificacdes.

Para efeito destas especificacbes, os embocos e 0s rebocos serédo
considerados como uma camada Unica de revestimento.

A base a receber o emboco / reboco devera estar regularizada e os
servigcos sO deverdo ser iniciados ap6s obedecidos os seguintes prazos:

. 24 horas apos a aplicagao do chapisco;
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. 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de
referéncias dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja
compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de
aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos
planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-se, para
tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverad ser feito o
preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa,
gue sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superficie devera ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a
argamassa de emboc¢o por forte compressdo (chapar), com auxilio da
colher de pedreiro ou através de processo mecanico, até o
preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada
do excesso e a regularizacdo da superficie, pela passagem da
desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a
operacao até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.

A argamassa do embogo / reboco devera ter o trago de 1:2:8, cimento,
areia e arenoso, na espessura de 2,0 cm; nos pontos em que
irregularidade da alvenaria exigir embo¢o com espessura superior a 2,0
cm, devera ser adicionado cimento a argamassa, conforme orientacao
da FISCALIZACAO/SUPERVISAO.

Os embogos / rebocos s6 serdo executados depois da colocacédo dos
peitoris e marcos das portas e antes da colocacdo de alisares e
rodapés.

Azulejos e Ceramicas

Os azulejos e ladrilhos ceramicos deverdo ter o esmalte e vitrificacao
homogéneos, lisos, coloracdo uniforme sem diferenca de tonalidade e
superficie plana. Antes do assentamento, os azulejos e ladrilhos
ceramicos deverdo ser revisados segundo a sua qualidade e dimensdes,
eliminando-se todas as pecas com imperfeicdes na superficie e no
acabamento e as que apresentarem diferencas de tamanho para mais ou
para menos.

Antes do inicio dos servigos deverdo ser testadas todas as instalacdes
hidraulicas embutidas afim de se verificar possiveis vazamentos. As
superficies a serem revestidas devem estar firmes, retilineas, niveladas
e aprumadas.

O assentamento devera ser feito sobre a superficie embocada ha pelo
menos 48 horas e a argamassa de assentamento deverd ser de alta
adesividade, dispensando a operagcdo de molhar as superficies do
emboco e do azulejo ou ceramica.
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Deveréd ser adicionada 4gua a argamassa de alta adesividade, conforme
a especificacdo do fabricante, até obter-se consisténcia pastosa. O
emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apés o
seu preparo, sendo vedada nova adicdo de agua ou de outros produtos.

O assentamento dos azulejos e ladrilhos ceramicos devera ser feito de
forma a que se obtenham juntas a prumo iguais de 1,5 mm a 2,0 mm, ou
conforme indicacdo no projeto. Nao sera aceita a colocagdo sem juntas,
com os azulejos tocando-se uns nos outros. N&o poderdo ser
observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. As
juntas entre os ladrilhos cerdmicos devem ser acabadas com rebaixo de
modo que os ladrilhos se mostrem salientes.

Apbés a cura da argamassa de assentamento, as pec¢as deverdo ser
batidas especialmente em seus cantos, devendo ser substituidas
aguelas que soarem ocas. Pecas quebradas em suas bordas,
defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalacles
efetuadas manualmente também serdo substituidas.

As arestas e os cantos poderdo ser guarnecidas com cantoneiras de
arremate de aluminio, ou conforme as indicagdes no projeto.

O assentamento de ladrilho hidraulico nas paredes externas deve ser
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, sobre camada de
embo¢o massa Unica previamente executo.

Sera exigido um perfeito acabamento dos revestimentos de azulejos e
ladrilhos ceramicos quanto aos cortes e furos para passagem de canos,
torneiras, e outros elementos da instalacdo, n&o devendo existir
rachaduras nem emendas.

Pisos Cimentados

O tipo e as dimensdes do piso deverdo obedecer as especificacdes e ao
projeto, devendo ser executado de maneira a se obter uma superficie
perfeitamente homogénea.

Nas superficies de terreno destinadas a receber revestimento cimentado
simples deve ser lancado sobre a base regularizada e compactada um
lastro de concreto simples (fck 2 15 MPa, e = 3 cm) com funcéo de
contra piso. O contra piso s6 deve ser lancado depois de assentadas
todas as canaliza¢cfes que eventualmente passem sob o piso.

Na execucdo do cimentado, o lastro de concreto devera ser inicialmente
limpo, removendo-se residuos, partes contaminadas, nata de cimento,
lama e poeira que possam prejudicar a aderéncia da argamassa. As
partes lisas ou “queimadas” devem ser apicoadas, lavadas com jatos
d’agua sob pressao, varridas com vassouras de cerdas duras e deixadas
umedecidas.

Em seguida serd aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco
fluido no traco 1:3 de cimento e areia. Sobre esse chapisco ainda fresco
devera ser lancada a argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em
volume, com espessura minima de 1,5 cm.

Nos cimentados &speros, o acabamento devera ser feito com
desempenadeira de madeira.
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Para o0os cimentados lisos, o acabamento deverad ser feito com
desempenadeira de aco. Neste caso, devera ser espalhado,
previamente, p6é de cimento de modo uniforme sobre a argamassa
sarrafeada e ainda umida, o que formar4d uma pasta a ser alisada com a
desempenadeira.

As superficies cimentadas deverdo ser molhadas ap6s a pega e assim
conservadas durante 7 dias, sem nenhuma movimentacdo, para
assegurar a cura.

As superficies dos pisos deverdo ser divididas em painéis por juntas
retangulares ortogonais. O afastamento entre juntas paralelas deve ser
de 1,00 m ou conforme especificado no projeto para cada cdémodo ou
prédio em questao.

Todos os pisos deverdo ter caimentos, 0os quais, quando nao definidos
em projeto, devem observar:

Nos locais onde nao houver ralos ou outras formas de escoamento
da agua, o caimento sera de 0,2% em direcdo a portas, escadas ou
saidas;

Nos locais sujeitos a lavagens eventuais, o caimento seri de
0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas;

Nos banheiros, o caimento sera de 1,5% para os ralos;

Nas copas e cozinhas, o caimento sera de 1% para as saidas.

Pisos Ceramicos

Deverdo ser seguidas as recomenda¢fes da norma ABNT
NBR-9817:1987 (“Execucado de piso com revestimento ceramico”).

A superficie para assentamento do piso ceramico deverd estar limpa,
com toda a poeira e as particulas soltas removidas.

Apé6s a limpeza, deve ser executado o umedecimento da superficie e a
aplicacdo de p6 de cimento, propiciando a formacdo de uma pasta com
a finalidade de promover uma melhor ligacdo entre a superficie e a
argamassa de regularizacao.

A camada de regularizacdo ou contrapiso sera constituida por
argamassa no tragco 1:5 de cimento e areia, com espessura nunca
superior a 2,5 cm. Quando o desnivel entre pisos exigir maior espessura
dessa argamassa, esta diferenca serd reduzida a condicdo permissivel,
com a aplicacdo de uma camada inicial de cimento e areia no traco 1:5,
gue recebera a camada de assentamento somente apdés 7 dias minimos
com prévia limpeza.

N&do sera permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de
assentamento estendida e o piso aplicado, seja tdo longo que
prejudigue as condi¢cbes de fixacdo das pecas, quer por endurecimento
da argamassa, quer pela perda de agua de superficie (principalmente
para ceramicas).

Quando for lancado o po6 de cimento sobre a argamassa de
assentamento, esta devera conter umidade suficiente para converter o
p6é em pasta. Para auxiliar a formacdo da pasta, a colher de pedreiro
poderd ser passada levemente sobre a superficie da argamassa.
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O piso ceramico devera ser imerso em agua limpa antes de seu
assentamento. Quando da sua colocacdo, as placas deverdo estar
apenas umidas, e ndo encharcadas.

Apo6s serem batidos os pisos (ceramicas), com a finalidade de garantir a
sua perfeita aderéncia com a pasta de cimento, deverdo ser limpos,
ficando 48 horas sem transito ou uso. ApOs esse prazo deverdao ser
rejuntados com pasta de cimento branco.

Terminada a pega da argamassa de regularizacdo, serd verificada a
perfeita colocacdo das ceramicas, percutindo-se as pecas e
substituindo-se aquelas que soarem choco, demonstrando assim
deslocamento ou vazios.

Nos planos ligeiramente inclinados — 0,3%, no minimo — constituidos
pelas pavimentacbes de pisos ceramicos, nao serdo toleradas
diferencas de declividade em relacdo a prefixada, ou flechas de
abaulamento superiores a 1 (um) cm em 5 (cinco) metros, ou seja, de
0,20%.

A colocacdo de pisos ceramicos justapostos, ou seja, com junta seca,
ndo serd admitida. As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas,
com espessuras variando de 2,0 mm para pisos com dimensfes de 7,5
cm x 15,0 cm a 5,0 mm para pisos de 40,0 cm x 40,0 cm.

Além das juntas entre pecas, deverdo ser previstas as juntas de
expansdo e contracdo, a cada 5,0 a 10,0 m, com no minimo 3,0 mm de
largura e profundidade até a laje ou lastro de concreto.

As juntas de expansdo e contracdo serdo necessarias nos encontros
com paredes, pisos, colunas, vigas, saliéncias, reentrancias, etc., e
receberdo como material de enchimento, calafetadores ou selantes que
mantenham elasticidade permanente.

Em substituicdo a argamassa convencional de assentamento, 0s pisos
poderdo ser assentados utilizando-se cola de alta adesividade ou massa
adesiva, levando-se em consideracdo as recomendacbes dos
fabricantes. Neste caso, ao contrario do procedimento convencional, os
pisos ceramicos nao precisam ser imersos em A&agua antes de sua
colocacdo. Os procedimentos para sua execucdo devem seguir as
orientacbes da NBR-13753:2015 da ABNT.

Rodapés, Soleiras e Peitoris

Em todas as paredes que levem pintura devem ser assentes, sem formar
saliéncia com o paramento da parede, rodapés de material ceramico,
marmore, granito ou madeira, conforme indica¢c6es do projeto.

Os rodapés para pisos de alta resisténcia e ladrilhos ceramicos, devem
ser do mesmo material e serem executados sem formar saliéncia com o
paramento da parede.

Se os rodapés forem executados com marmore ou granito, devem ter
comprimento maior ou igual a 1,50m.

Os rodapés de madeira devem ser fixados com bucha de plastico e
parafuso de latdo a cada metro. Devem ser previamente lixados e
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selados com selador de madeira, e fornecidos em comprimentos maior
ou igual a 3,0 m.

Em todas as portas onde haja mudanca de tipo de piso ou de nivel,
devem ser executadas soleiras de méarmore ou granito, conforme
indicado nos desenhos de projeto. Quando houver diferenca de nivel, as
soleiras devem ter largura igual a espessura da porta para o lado do
piso mais baixo e igual largura das aduelas da esquadria, no caso

contrario.

Salvo quando especificado diferentemente no projeto arquiteténico, as
soleiras devem ser de marmore branco, sem rajas ou manchas, e as de
granito devem ser do tipo andorinha.

Todos os peitoris pré-moldados em marmore, granito, marmorite, etc.,
devem possuir, pela parte externa, balanco de 3 cm e pingadeira; pela
parte interna, possuirdo 2 cm de balanco. Devem ser chumbados 2 cm
de cada lado, nas paredes ou estruturas.

Os peitoris em cimento devem ser moldados “in loco”, com espessura de
4 cm, com largura definida nos desenhos do projeto.

Os rodapés, soleiras e peitoris devem ser assentes com argamassa de
cimento e areia no traco 1:4.

Coberturas
Madeiramento

O madeiramento das estruturas dos telhados devera ser de madeira de
lei, como peroba rosa, canela, ipé, massaranduba, sucupira, angelim
amargo, louro, etc. Devem ter sido abatidas ha mais de dois anos,
secas lentamente, isentas de branco, casca, caruncho e broca, sem
fermentacado interna, no6s ou fendas.

As madeiras para cobertura deverédo ter peso especifico entre 700 kg/m?
e 1200 kg/m?.

As pecas de madeira empregadas em todo o madeiramento do telhado
serdo desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, sera
imunizado com aplicacdo, por imersdo, de mistura de Carbolineum ou
similar, com querosene, na dosagem de 1:8, ou outro tipo de tratamento
indicado no projeto.

Telhas de Cimento-Amianto

O cimento-amianto para fabricacdo de telhas serd constituido de
cimento Portland e amianto, convenientemente desfibrado, intimamente
associados, comprimidos e moldados.

Todas as pecas deverdo apresentar uniformidade de cor, sem a
presenca de grandes manchas brancas (o que denota concentracao
anormal de amianto), e ndo poderdo apresentar deformagdes ou trincas,
nem absorcdo especifica superior a 25%.
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Ndo serdo aceitas telhas com fissuras, fendilhamentos ou cantos
guebrados.

Para o manuseio das telhas de cimento-amianto serd obrigatério o uso
de méscara, 6culos e luvas para a protecao do trabalhador.

Execucéao

Os telhados serdo executados de acordo com os desenhos de projeto,
podendo sua estrutura ser de madeira, metal ou concreto armado. No
caso de estruturas de madeira devem ser observadas as prescri¢cdes
contidas na NBR-7190:1997.

As estruturas dos telhados poderdo apoiar-se diretamente sobre as lajes
(ou vigas) de concreto armado no forro (as quais deverdo ser calculadas
prevendo tal sobrecarga).

As tercas s6 poderdo ser emendadas nos seus apoios sobre as asnas
das tesouras ou sobre pontaletes, conforme o caso.

As liga¢cbes da linha da tesoura com as asnas e com o pendural levardo
estribos ou bracadeiras de ferro com parafusos e porcas de ajuste,
podendo ainda serem resolvidos por meio de tabuas de peroba de 1" de
espessura com cavilha de ipé, cabretva ou similar, de didmetro minimo
de ¥%".

As emendas eventualmente necessarias na linha da tesoura levaréo
sempre talas de chapa (madeira ou metal), fixadas com parafusos de
ferro de %" de didmetro minimo, ou cavilhas de ipé ou similar de 3” no
minimo.

As superficies das sambladuras, conexdes e emendas serdo tao simples
guanto possivel, apresentando perfeito contorno e permitindo
satisfatéria justaposicdo das faces em contato.

As estruturas de madeira aparente deverdo ser pintadas a duas maos de
O6leo ou com tinta impermeabilizante (protecdo contra a deterioracdo da
madeira).

Todas as operacOes objetivando ligagcbes tais como perfuracao,
escavacdo, rachaduras e frezamentos, devem ser feitos a maquina, para
se obter perfeito ajustamento das pecas.

Ndo se admite, para tesouras duplas, o emprego de tala Unica
solidarizando as duas pecas sujeitas a flambagem.

A execucdo de estruturas de aco dever4d obedecer as normas
estabelecidas pela NBR-8800:2008 e ao item 14 destes Especificacdes.
As telhas de fibrocimento devem ser fixadas a estrutura de madeira com
ferragens adequadas, garantindo os alinhamentos e recobrimentos
necessarios a tornar o telhado perfeitamente estanque.

A colocacdo das telhas deve obedecer as especificagdes do fabricante
como indicado no detalhamento, tomando-se cuidados especiais com
relacdo a fixacdo de pregos ou parafusos galvanizados, de modo que os
furos nas telhas e colocacdo das arruelas plasticas se fagam conforme
as recomendac0fes do fabricante.
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Devem ser colocadas onde e como indicado no projeto todas as pecas
complementares tais como rufos, tampodes, placas de ventilacado, etc.

Esquadrias, Ferragens e Vidros
Esquadrias de Aluminio

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais e
devem ser inspecionadas quanto a qualidade, tipo, acabamento
superficial, dimensbes, etc.

Deverdo ser armazenadas em local seco e coberto, na posi¢cao vertical,
sobre cal¢cos nunca localizados no meio dos vaos, para que ndo ocorram
deformacdes e avarias.

Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser
estacados em outros locais.

Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das
esquadrias ndao devem apresentar empenamentos, defeitos de superficie
ou diferencas de espessura, devendo ter dimensfes que atendam, de
um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, de outro, as
exigéncias estéticas do projeto.

Serd vedado todo e qualquer contato direto entre pegcas de aluminio e
metais pesados e entre aluminio e alvenaria. O isolamento destes
elementos pode ser executado através de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, plastico ou outro processo adequado.

Os dispositivos de fechamento e de acionamento devem ser em latao
cromado e devem estar rigidamente fixados a esquadria.

Apdés a sua fabricacdo ou recebimento e até a sua colocacdo, as
esquadrias devem ser recobertas com papel crepe para protecdo de
suas superficies, especialmente na fase de montagem.

Os contramarcos devem ser montados com as dimensfes dos véaos
correspondentes e sua fixacdo na alvenaria deve ser feita por
dispositivos e processos que assegurem a rigidez e estabilidade. A
funcdo dos contramarcos é garantir a vedacdo e a regularizacdo do vao
em termos de dimens@es, prumos e niveis.

Sobre os contramarcos serdo assentados os marcos, que correspondem
ao quadro periférico visivel das esquadrias. Devem ser fixados aos
contramarcos por encaixe ou através de parafusos.

Os contramarcos, por ndo ficarem aparentes, poderdo ser instalados
durante a execuc¢édo da alvenaria ou do emboco.

Sobre os marcos serédo instalados os quadros méveis (“folhas”) através
de sistemas de rodizios internos ou de pinos tipo macho e fémea. As
juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto devem ser
vedadas com calafetador que apresente plasticidade permanente.

Os marcos e as esquadrias definitivas deverdo ser instalados apés a
conclusdo dos servicos de alvenaria e embocgo.
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Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros ou venezianas
carateristicos da esquadria.

Os vidros devem ser fixados por meio de baquetes de aluminio,
guarnicdes de neoprene ou com massa de vidraceiro.

Apo6s a colocacao das esquadrias de aluminio, deve-se protegé-las com
aplicacdo proviséria de vaselina industrial ou 6leo, que deve ser
removida no final da obra.

Esquadrias de Ferro

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais e

devem ser inspecionadas quanto a qualidade, tipo, acabamento
superficial, dimensdes, etc.

Deverdo ser armazenadas em local seco e coberto, na posi¢cao vertical,
sobre calgos nunca localizados no meio dos vaos, para que ndo ocorram
deformacdes e avarias.

Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser
estacados em outros locais.

As esquadrias devem ser fixadas através de buchas e parafusos, ou
através de chumbadores de penetracdo em aberturas no concreto ou
nas alvenarias. Excessos de argamassa ou 0 socamento em demasia
deverdo ser evitados quando do preenchimento do vao entre a alvenaria
e o0 caixilho, para que n&do ocorram deformacdes ou empenamentos
excessivos, com comprometimento do funcionamento da peca.

Portas em chapa dobrada ou de enrolar tipo Carneiro ou similar devem
ser fabricadas e instaladas nas dimensdes e locais indicados no projeto.

Esquadrias de Madeira

A madeira a ser empregada na fabricacdo das esquadrias deve ser seca,
isenta de nds, cavidades, fendas e quaisquer outros defeitos que
possam comprometer sua durabilidade, resisténcia e aspecto.

As esquadrias de madeira devem ser entregues nas dimensdes
indicadas no projeto, com acabamento superficial liso, ou seja,
totalmente aparelhadas e lixadas. Ap6s aprovacdo no recebimento,
deverdo receber uma deméao de selador para madeira.

Os batentes serdo fornecidos montados no esquadro, travejados com
sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria, porta ou
janela. Deverdo possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se
desnecessario efetuar repasses com plainas. Os batentes deverdo ser
de chapa dobrada ou peroba aparelhada, espessura de 4,5 cm, rebaixo
de 1 cm, com largura igual a espessura da folha acrescida de 2 mm.
Nas portas internas, a largura do batente sera sempre igual a espessura
da parede acabada.

As portas devem ser fornecidas nas dimens@es padrdo ou de acordo
com as dimensdes do projeto, podendo ser maci¢cas, almofadadas,
compensadas ou tipo calha, com ou sem vidros. As folhas compensadas
devem ter espessura minima de 3,5 cm e serem sempre encabecadas
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com a madeira de acabamento, e folheadas nas 2 faces com laminas da
madeira determinada. N&ao sera permitido o emprego de folhas
compensadas com estrutura semi-oca do tipo “favo”; as folhas com
estrutura de sarrafos devem apresentar enchimento total.

As esquadrias de madeira devem ser armazenadas na posicdo vertical,
sobre calcos, e em local isento de cal, cimento, 6leos, graxas, etc.

Todos os montantes e quadros deverdo ser colados e montados com
sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha.

Todos o0s batentes serdo fixados com parafusos e chapuzes. Os
parafusos terdo suas cabecas rebaixadas e o0s respectivos orificios
tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo
fabricante das esquadrias.

A colocacdo das esquadrias deve obedecer ao nivelamento, prumo e
alinhamento indicados no projeto.

As juntas devem ser justas e dispostas de modo a impedir que surjam
aberturas resultantes da retracdo da madeira.

As operacbOes de corte, furacdo e outras eventualmente necessarias
devem ser executadas com equipamentos mecanicos.

Nas portas internas dos W.C. as pernas dos batentes ndo deverédo
alcancar o piso, ficando a altura do rodapé impermeavel para evitar o
contato das 4guas de lavagem. As folhas deverdo ficar no minimo 20 cm
acima do piso.

Antes da entrega dos servicos, a esquadria deverd ser limpa,
removendo-se quaisquer vestigios de argamassa, manchas, gorduras e
outros.

Ferragens

Todas as ferragens a serem utilizadas nas esquadrias devem ser de
marca YALE, GEORGES, FAMA, LA FONTE, BRASIL ou similar,
cromadas, de primeira qualidade e previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO/SUPERVISAO.

Todas as ferragens devem ser inteiramente novas, em perfeitas
condicbes de funcionamento e acabamento, e 0o seu assentamento deve
ser procedido com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir,
chapa-testa e outros elementos devem ter a forma das ferragens, néo
sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira e
outros tipos de ajustes.

As ferragens devem ser fornecidas acompanhadas dos acessoérios, bem
como de parafusos para fixacdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens deve ser feito em local coberto e
isolado do contato com o solo.
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Para os assentamentos devem ser empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensdes correspondentes as pecas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias deve ser medida com
precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posi¢cdo ou
diferencas de nivel, perceptiveis a vista.

Para evitar escorrimentos ou respingos de tinta nas ferragens néo
destinadas a pintura, deve-se protegé-las com tiras de papel ou fita
crepe.

As ferragens para as portas devem se as discriminadas a seguir:

a) Para portas internas e externas
e Trés dobradicas de 3” x 3" e fechadura galvanizada de embutir
tipo “FAMA” ou similar.

b) Para portas internas do WC
e Trés dobradicas linha marmore com parafusos (IMAB, ref. DO0825
ou similar) e fechadura livre/ocupado (IMAB, ref. TG0819 ou
similar).

Vidros

Os vidros deverdo ser do tipo e formato definidos pelo projeto, cuja
espessura sera funcdo da area de corte, vibracdo e pressdo dos ventos.
N&o serdo aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulacdes,
ranhuras e desbitolados. Deverdo ser fornecidos cortados nas
dimensdes previstas, evitando-se sempre o corte na obra. As bordas dos
cortes deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas,
regulares e isentas de lascas.

Os vidros devem atender as prescricdes das normas NBR-7199:1989,
NM 293:2004.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deverdo estar preparadas
e limpas e os caixilhos de ferro pintados com tinta anti-oxidante.

No assentamento de vidros com grampos ou prendedores ndo serd
admitido o contato direto do elemento metélico com o vidro, devendo ser
interposto cal¢co especial. Em caixilhos, serd obrigatério o uso de
gaxetas ou baguetes para apoio dos vidros, facilitando os
deslocamentos conseqiientes da dilatacdo. Em nenhuma hipdtese o
vidro devera ser apoiado diretamente sobre elementos de sustentacéao;
0 repouso de placas no leito devera ser somente sobre dois calgos
distanciados a um terco das extremidades das chapas; entre o vidro e a
esquadria deverédo ser previstas folgas de 3 mm a 5 mm para absorver a
dilatacdo, ndo sendo aceitas chapas fixadas sob tensao,
comprometendo sua resisténcia a ruptura.

Os vidros temperados deverdo ser entregues com a respectiva ferragem
e obedecer a todas as prescricdoes. Os detalhes de furacdo serao
definidos no projeto. O didmetro dos furos deverd, no minimo, ser igual
a espessura da chapa. A distancia entre as bordas de dois furos ou
entre a borda de um furo e a aresta da chapa devera ser, no minimo,
igual a trés vezes a espessura do vidro.
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Grades de Protecéo

Como medida de seguranca contra roubos, estdo previstas grades de
protecdo em basculantes e elementos vazados (cobogés), de acordo
com os detalhes do projeto.

A fabricacdo das grades devera atender ao item 14-ESTRUTURAS
METALICAS destas Especificagdes.

Portas Blindadas

As portas blindadas deverdo fornecidas e instaladas nos locais e
dimensdes indicados nos desenhos do projeto. Suas caracteristicas
bésicas séo:

- Corpo em chapa e longarinas de ac¢o carbono;

- Caixilho em perfis de a¢o carbono

- Dobradicas, maganetas e rosetas em acgo inox;
- Isolamento termo-acustico no interior da porta
- Fechadura;

- Cilindro de seguranca com 5 chaves.

As portas devem atender a tabela balistica da Norma NBR-15000:2005
da ABNT.E o fabricante deve apresentar o TR (Titulo de Registro) e
suas apostilas, certificado expedido pelo Ministério de Defesa do
Exército, aonde deverdo estar anexados os RETEX (Relatério Técnico
Experimental) dos produtos que a empresa esti autorizada a fabricar e
o RAT (Resultado de Avaliacdo Técnica) do material fabricado pela
empresa.

Pinturas
Condi¢cbBes Gerais

As tintas devem ser de marcas reconhecidas e aprovadas pela
FISCALIZACAO/SUPERVISAO, apresentadas em embalagem original, ja
preparadas em fabricas e sujeitas as normas pertinentes da ABNT.
Deverdo ser observadas, rigorosamente, as instru¢cdes do fabricante,
sendo vedada a adi¢cdo de qualquer produto estranho as especificagcdes
do fabricante.

A pintura nos diversos locais deve ser executada conforme os tipos de
tintas, cores e tons indicados no projeto. Antes da execucédo de qualquer
pintura, a EMPREITEIRA deverd preparar uma amostra com dimensdes
minimas de 1,00 m x 0,50 m, no proprio local a que se destina, e
submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO/SUPERVISAO.

Somente serdo aceitas pela FISCALIZACAO/SUPERVISAO as tintas que
ndo apresentarem danos nas embalagens, nem presenca de substancias
estranhas visiveis em seu conteddo. Serdo rejeitadas caso apresentem
odor ndo usual, cor que discorde da indicada, erro na denominacdo da
tinta, e falta de homogeneidade.

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
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A eliminacdo de poeira deve ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as
tintas sequem inteiramente.

Cada deméo de tinta s6 pode ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre
dem&os sucessivas, a menos que se trate de tinta a base de PVA
(acetato de polivinila), quando o intervalo podera ser de 6 horas. Ilgual
cuidado deve haver entre demdaos de tinta e de massa, observando-se

um intervalo minimo de 48 horas, ap6s cada demao de massa.

Deverédo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies
nao destinadas a pinturas (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos
gue ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

N&do serdo permitidas pinturas em dias chuvosos pois 0 excesso de
umidade e as temperaturas muito baixas (abaixo de 15°C) impedem que
0 solvente evapore, causando problemas de secagem retardada.

Toda superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

Pintura Latex a Base de PVA

Nas superficies internas de paredes de alvenaria, deve ser aplicada
uma demao de liquido selador antes de aplicada a massa corrida. Esta
devera ser aplicada em camadas finas e, quando seca, deveri ser
lixada e o p6 removido. Apés esta operacdo, aplica-se outra camada de
liguido selador e depois a tinta de acabamento em uma ou duas
demados, conforme a recomendacdo do fabricante.

No caso de paredes externas, recomenda-se a aplicacdo de uma demaéao
de selador acrilico e sobre este a massa acrilica. Ap6s a secagem da
massa, deverd ser aplicada a tinta latex de acabamento, conforme as
recomendacdes de cada fabricante.

A pintura com tinta latex somente poderd ser iniciada ap6s a cura
completa do reboco, ou seja, no minimo 1 més apdés sua concluséo, o
gue evitarda problemas futuros de eflorescéncia, calcificacdo e de
desagregamento.

Em caso de necessidade, as paredes pintadas com tinta latex, so
poderdo ser lavadas vinte dias ap6s a pintura, quando a pelicula soélida
ja se encontra completamente formada. Deverdo ser utilizados, apenas
agua e sabao neutro.

Esmalte Sintético / Oleo

Em esquadrias de madeira, as superficies devem ser lixadas e o pé
removido com um pano embebido em aguarras. Aplica-se, entdo, uma
deméo de fundo nivelador, que apés seca, serda novamente lixada. Para
um acabamento fino, devera ser aplicada massa a 6leo, seguida de
lixamento e limpeza do p6, em seguida, nova deméao de fundo nivelador
seguido de novo lixamento e limpeza do pdé. Aplica-se, por fim, a tinta
esmalte ou a 6leo, deixando-se secar e executando lixamentos entre as
demaos.
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Pintura com Tinta EpOxi

A superficie metalica a receber o primer deverd ser limpa através de
limpeza manual, mecanica ou de jato abrasivo.

Podera ser aplicado em uma ou duas deméaos com trincha, rolo, revolver
ou “airless”.

Quando aplicado com trincha, o primer devera ser espalhado passando-
se a trincha no sentido da parte ndo pintada para a parte pintada,
sempre na mesma dire¢cdo, exercendo pouca pressdo. Devera ser
utilizada trincha com cerdas longas.

Sempre que possivel, deverdo ser aplicadas pinceladas verticais. N&o
se deve repassar a trincha na parte recém-pintada, a fim de néo
prejudicar o folheamento e, consequentemente, a aparéncia do
acabamento.

Quando aplicado com revdlver, deverd ser pulverizado sobre a
superficie, devendo o mesmo ficar a uma distancia entre 50 mm e 300
mm. Tomar-se-4 o cuidado para que ndo haja escorrimento da tinta na
sua pulverizacao.

O numero e as espessuras das deméos deverdo estar de acordo com as
definicbes de projeto. Em geral, cada camada aplicada deve produzir
uma pelicula seca, uniforme, com espessura de 35 micrones.

A segunda demdao poderéa ser aplicada ap6s a secagem da primeira, com
intervalo de tempo entre 18 e 72 horas, conforme recomendacdo do
fabricante.

Nos cordBes de solda das pecgas, a aplicagdo devera ser feita,
obrigatoriamente, com trincha.

O operador devera estar protegido com méascara apropriada e o6culos
protetores durante a aplicacao.

Deveréd ser evitada a formacédo de sulcos, pois dificultam o acabamento
da pintura.

A aplicacdo da pintura de revestimento devera ser feita sobre o primer
epoxi.

A tinta utilizada devera ter perfeita aderéncia ao primer, que devera
apresentar sua superficie preparada, retocada, limpa, seca e livre de
graxa.

A tinta de acabamento devera ser aplicada em um periodo entre 10 e 24
horas ap6s a aplicacdo do primer, salvo recomendacdo do fabricante.
Caso o tempo determinado seja ultrapassado, a superficie devera ser
lixada para receber a pintura definitiva.

A pintura deveréd ser executada, em duas demd&os, com trincha. Cada

demdo deverd criar uma pelicula com espessura de 35 micrones,
guando seca.
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A tinta devera ser espalhada uniformemente sobre a superficie com uma
trincha de cerdas longas, passando-a no sentido da parte ndo pintada
para a parte pintada, sempre na mesma direcdo, exercendo pouca
presséao.

A segunda demao deverd ser aplicada ap6s a secagem da primeira, com
intervalo de tempo entre 16 e 72 horas, salvo recomendacdo do
fabricante.

A superficie metalica limpa deverd, antes que ocorra qualquer inicio de
oxidacdo, ser revestida com a primeira demdo de primer. O tempo
maximo decorrido entre a limpeza e a aplicacdo da primeira demao néao
devera ultrapassar 4 horas, sendo conveniente abrevia-lo o maximo
possivel.

N&do deverdo ser executadas pinturas, principalmente externas sob
condicbes climéticas adversas, como em dias chuvosos, excessivamente
umidos, quentes (a excessiva rapidez de evaporacdo dos solventes nédo
permite a uniformidade do acabamento e nem de espessura da camada)
ou ventosos (as tintas tendem a uma secagem demasiadamente rapida e
os acabamentos podem se desfigurar pela fixacdo, nas superficies, de
ciscos e poeiras em suspensao nas correntes de ar).

As seguintes partes das pecas metdlicas ndo deverdo ser pintadas, a
menos que especificado ao contrério:

e superficies que entrem em contato com o0 concreto ou a serem
nele engastadas;

superficies de apoio previstas para o contato de metal com metal;
partes a serem soldadas posteriormente;

cabecas dos parafusos de alta resisténcia;

superficies em contato direto ou usinadas.

As partes ndo pintadas deverdo ser protegidas com verniz anticorrosivo
de facil remocao.

Apb6s a montagem de pecas e estruturas metdalicas pré-pintadas, toda a
pintura devera ser retocada.

Pintura Impermeabilizante a Base de Silicone

Deve ser utilizada tinta impermeabilizante a base de silicone, incolor,
nas superficies de concreto aparente ou conforme indicado em projeto.

Sobre a superficie previamente limpa, deve ser aplicada a primeira
demadao da tinta, a brocha, até a saturacao da superficie.

A segunda demdo sO6 deve ser aplicada ap6s a primeira estar
completamente seca.

InstalacBes Elétricas

Condi¢cbes Gerais

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com as normas da

ABNT, em especial a NBR-5410:2004, e da concessionaria local
(ENERGISA), além das prescri¢cdes contidas nestas especificacdes.
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Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO de
maneira a manter o padrdo de qualidade previsto no projeto.

Todas as instalacdes elétricas deverdo ser executadas com esmero e
bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posicdo e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences.

As partes vivas expostas dos circuitos deverdo ser protegidas contra
contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocacédo fora do alcance normal das pessoas ndo qualificadas.

Durante a construcdo todas as extremidades de eletrodutos devem ser
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade.

Quadros

A distribuicdo dos quadros devera ser executada atendendo ao previsto
nos projetos, bem como as suas ligacGes respectivas ao quadro geral
por alimentadores.

Além da seguranca para as instalacdes que abrigar, os quadros deverédo
também ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes
ndo deverd haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto
isolados os painéis e alavancas externas.

Condutores

Todos os condutores de energia terdo o seu dimensionamento expresso
no projeto. Deverdo ser de cobre e satisfazer integralmente as
prescricoes da NBR-5410:2004;

Os condutores deverdo ser continuos de caixa a caixa, e as emendas e
derivacdes sO poderdo ser feitas nas caixas de derivacgéo.

N&do deverdo ser enfiados condutores emendados ou cujo isolamento
tenha sido danificado e recomposto com fita isolante ou outro material.

Eletrodutos

Deverdo ser observadas as seguintes recomendac¢Bes, quando da
colocacédo dos eletrodutos rigidos:

° O corte dos mesmos s6 podera ser feito em secdo reta,
removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de
roscas;

. A ligacao entre os dutos e caixas s6 poderd ser feita por meio de
buchas e arruelas;
. A ligacdo entre eletrodutos s6 podera ser feita por meio de luvas

ou outras pec¢as que assegurem regularidades na superficie interna,
bem como a continuidade elétrica;

. Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rigidos
deverdo ser assentados sobre as armaduras ou sobre as superficies
das pecas pré-fabricadas e colocadas, de maneira a evitar a sua
deformacdo durante a concretagem, quando também devem ser
protegidas as caixas e extremidades dos eletrodutos;
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Os trechos verticais de eletrodutos precederdo a construgao de
alvenarias que os envolverao;

Os elementos com diametro nominal inferior a 25 mm deveréo ter
curvas feitas de modo a evitar a reducdo da secao interna;

Os raios das curvas no local da obra ndo deverdo apresentar
valores inferiores aos constantes na norma NBR-5410:2004;

Para eletrodutos com diametro igual ou superior a 25 mm as
curvas serdo obrigatoriamente pré-fabricadas ou dobradas com
maquinas especiais;

N&o poderdo ser empregadas curvas com mais de 90°;

Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo deverd ser seccionada,
garantindo-se a continuidade elétrica e vedacdo com dispositivo
especial.

Caixas e Conduletes

Deverédo ser empregadas caixas nos seguintes locais:

Pontos de entrada e saida dos condutores;

Pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;
Pontos de instalagcdo de aparelhos ou dispositivos;
Ramificacdes de tubulacdes.

Nas redes de distribuicdo o emprego das caixas sera feito da seguinte
forma, quando néo indicado nas especificacdes ou no projeto:

Octogonais de fundo movel, nas lajes para pontos de luz;

Octogonais estampadas, com 3" x 3", entre lados paralelos, nos
extremos dos ramais de distribuicdo, nos pontos para campainhas ou
telefones;

Retangulares estampadas, com 4” x 2", para pontos e tomadas ou
interruptores em conjunto igual ou inferior a 3;

Quadradas estampadas, com 4” x 4", para passagem ou para
conjunto de tomadas e interruptores superior a 3;

A distdncia maxima entre as caixas sera de 15 metros;

As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serdo de 1,30
metros montados até o bordo superior das caixas destinadas a
interruptores e de 0,30 m até o bordo das caixas de passagem;

As caixas de interruptores, quando proximas de alisares, deverao
ser localizadas no minimo a 0,10 m destes;

Quando localizadas em um mesmo compartimento, as caixas
deverdo ser alinhadas e dispostas de forma a que ndo apresentem
discrepancias sensiveis no conjunto.

Os conduletes poderdo ser usados nos pontos de entrada e saida dos
condutores na tubulacdo e nas divisGes da tubulacéo.

Enfiacdo

A enfiacdo sO podera ser executada ap6s a execucdo dos seguintes
Servigos:

Telhado ou impermeabilizagdo de cobertura;

Revestimento de argamassa;

Colocacao de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetracéo
de chuvas;
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. Pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo os condutos deverdo ser secos com estopa e limpos
pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina,
utilizando-se lubrificantes como talco, dolomita, pedra-sabéo, etc., para
facilitar o servico.

As emendas de condutores sO poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo
permitida a enfiacdo de condutores emendados.

O isolamento das emendas e derivagbes devera ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes aos condutores.

Na enfiacdo das instalagcfes subterrdneas, os cabos ndo deverdo estar
sujeitos a esforcos de tracdo capazes de danificar sua capa de chumbo
ou o isolamento dos condutores.

As emendas e juncdes dos cabos devem ser feitas de modo a assegurar
um perfeito e permanente contato elétrico, devendo ser completadas
com solda e isolamento apropriado, sem emprego de fita adesiva.

A continuidade elétrica das capas de chumbo e armacédo de a¢o devera
ser assegurada por conexdo elétrica soldada em torno da emenda ou
juncao.

As emendas e jun¢Oes de condutores deverdo ser encerradas em muflas
metalicas, de forma e dimensdes adequadas, as quais seréao
completamente cheias com massa isolante, empregada de acordo com
as recomendac0Oes do fabricante.

As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas
a umidade do ar ambiente, a ndo ser pelo espaco de tempo estritamente
necessario a execucdo de emendas, jun¢cdes ou terminais.

Para-Raios

Serdo montados para proteger de maneira eficaz todo o prédio
(inclusive antenas). Os para-raios para sobre-tensdes serdo instalados
nas entradas das subestacfes, no lado da alta tenséo.

As hastes de aterramento serdo cravadas a uma distancia minima de 3
m das paredes ou muros e serdo em numero e comprimentos suficientes
para dar o valor da resisténcia de aterramento exigivel.

As hastes deverdo ser cravadas dentro de caixas com tampa removivel,
de maneira a permitir a vistoria peridédica de suas conexdes.

A instalacdo deverd possuir um ponto de medicdo de resisténcia de
aterramento. Tal ponto deverd ter resisténcia de contato desprezivel e
sua tampa sé podera ser removida através de ferramentas.

A cordoalha de descida sera protegida mecanicamente e com material
ndo magnético, a partir de 3 m acima do solo.

InstalacBes Hidraulico-Sanitarias

Generalidades
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Este servico compreende o fornecimento, transporte, armazenagem e a
instalacdo de todos os materiais que pertencem aos sistemas de agua,
esgoto sanitario e drenagem pluvial das edificacfes.

A execucgdo de qualquer servico devera obedecer as prescricbes da
ABNT, especificas a cada instalacdo, aos co6digos e posturas dos 6rgéos
oficiais competentes que jurisdicionam a localidade onde serdo
executados os servi¢cos e a estas especificacdes.

Nas instalacbes das tubulacGes deve ser observado o que se segue:

e serdo exigidas as provas de pressao interna especificadas para cada
tipo de instalagdo, nas suas respectivas normas; todas as tubulagdes
que acusarem qualquer vazamento nos testes, deverdo ser reparadas
imediatamente;

e ndo se permitira a concretagem de tubulacBes dentro de colunas,
pilares, vigas ou outros elementos estruturais;

o tubulacBes embutidas até o diametro de 1 %" inclusive, devem ser
fixadas pelo enchimento total do vazio restante dos rasgos com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3; as de didmetro superior,
além do referido enchimento, devem ser ancoradas através de
grampos de ferro redondo com & 3/16”, em nUmero e espagamento
adequados para manter inalterada a posi¢cado do tubo;

e nas emendas e juntas, o corte de tubulacdes s6 pode ser feito em
secdo reta, sendo apenas rosqueada a porcdo que ficara dentro da
conexao;

e as porcles rosqueadas devem apresentar filetes bem limpos, que se
ajustarao perfeitamente as Oconexdes;

e a junta na ligacdo de tubulacbes deve ser executada de maneira a
garantir perfeita estanqueidade, tanto para passagem de liquidos
como gases;

e na ligacdo de tubulacdo de PVC rigido com metais em geral, devem
ser utilizadas conexdes de ferro galvanizado;

e as deflexfes, angulos e derivagcbes necessarias aos arranjos das
tubulacdes, devem ser feitas por meio de conexf8es apropriadas para
cada caso, ndo sendo permitidas curvaturas nos proprios tubos.

Agua Fria

Nas instalacdes para agua fria devem ser observadas as prescri¢cdes da
norma NBR-5626:1998 e aos itens desta especificacao.

As canaliza¢cdes nédo poderdo passar dentro de fossas ou caixas de
inspecao, nem assentadas em valetas de canalizacdo de esgoto.

Nas ligacOes imediatas ou sub-ramais, quando houver necessidade de
acoplamento das tubulacGes a registros, valvulas ou outras pecas
especiais com roscas, deverdo ser usadas conexfes de PVC, soldavel
num extremo e rosqueada no outro, sendo as roscas de bronze.

As juntas rosqueadas nos tubos e conexdes devem ser vedadas com
fitas tipo “teflon” e/ou outras indicadas pelo fabricante.

As canalizacdes de distribuicdo de agua nunca devem ser inteiramente

horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido
do escoamento.
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Para facilidade de desmontagem das canalizacbes, devem ser
colocadas unides ou roscas corridas em trechos convenientes.

Toda tubulacdo de 4gua que corre por fora dos edificios deve passar em
nivel superior a tubulacdo de esgoto.

As tubula¢gbes deverdo ter suas extremidades vedadas com “plugs” ou
tampdes, a serem removidos na ligacdo final dos aparelhos sanitarios.

Nenhuma edificacdo deve ser abastecida diretamente pela rede, sendo o
suprimento regularizado, sempre, por meio de reservatorios. Estes
devem ter as capacidades indicadas no projeto, e possuir canalizacdes
de extravazdo e limpeza. Os reservatérios poderdo ser de fibrocimento,
concreto armado ou de outros materiais indicados nas planilhas do
projeto.

As instalacdes elevatérias devem ser executadas obedecendo
integralmente o projeto e detalhes apresentados, com fornecimento e
instalacbes de todos o0s materiais e equipamentos, quais sejam:
conjuntos motor-bombas, tubulacdes de succdo e recalque, crivos,
valvulas, juntas, quadros de comando e demais que se fizerem
necessarios para o bom funcionamento.

Esgoto Sanitéario
a) Condi¢cbes Gerais

As instalacfes de esgotos, compreendendo as de esgotos primarios e
secundarios, devem ser executadas, rigorosamente, de acordo as
prescricbes das normas da ABNT especificas e com estas
especificacoes.

No caso de ndo haver rede publica de esgotos sanitarios, os esgotos
devem ser lancados em fossas sépticas com capacidades
determinadas em projeto, cujos efluentes convergirdo para
sumidouros.

Os coletores internos devem ser ligados a caixas de inspecdao,
vedadas com tampa de concreto armado. A declividade deve ser
uniforme entre as sucessivas caixas de inspecdo, ndo se permitindo
depressfes que possam formar depdsito no interior das canalizacdes.
Para os ramais externos a declividade minima devera ser de 2%.

b) Ramais de Descarga e Esgoto
Todo aparelho sanitario, na sua ligagcdo ao ramal de descarga ou de
esgoto, devera ser protegido por sifdo sanitario ou caixa sifonada
com grelha.
As aguas de lavagem de pisos ou de chuveiros deverédo ser recolhidas
através de caixas sifonadas com grelhas, ou sifdo sanitario que possa
simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitérios.

Todos os ramais de esgoto devem comecar em desconector ou caixa
sifonada.
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Os ramais de descarga e esgoto devem ser executados em tubos de
PVC rigido

c) Tubos de Queda

Os tubos de queda deverdo ser verticais e, se possivel, com uma
Unica prumada. Havendo necessidade de mudanca de prumada,
devem ser usadas conexfes de raio longo.

Todo tubo de queda deverd prolongar-se, verticalmente, até acima da
cobertura, constituindo-se em ventilador primario, além de ser
prevista uma inspecédo radial na extremidade inferior.

d) Ventilacdo

A canalizacao de ventilacdo devera ser em tubos de PVC, e obedecer
as seguintes prescricdes:

e nenhum despejo de esgoto devera ter acesso a canalizacdo de
ventilacédo;

e qualquer liquido que se infiltre no tubo de ventilacdo, deve escoar
por gravidade até o tubo de queda, ramal de descarga ou
desconector em que o ventilador tenha origem;

e 0 tubo ventilador primario e a coluna de ventilacdo deverdao ser
instalados verticalmente e, sempre que possivel, em um dnico
alinhamento reto;

e 0 trecho do ventilador priméario deve medir, no minimo, 0,30 m
acima d cobertura do edificio;

e a extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de
4,00 m de distancia de qualquer janela, mezanino ou porta, deveréd
elevar-se, pelo menos, 1,00 m acima da respectiva verga;

e a ligacdo de um tubo ventilador a uma canalizacdo horizontal
devera ser feita, sempre que possivel, acima do eixo da tubulacao,
elevando-se o tubo ventilador verticalmente ou com o desvio
maximo de 450 da vertical, até 0,15 m acima do nivel maximo da
agua no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se
horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador;

e nas passagens dos tubos de ventilagcdo pelas coberturas, devem
ser previstas telhas de chapas metalicas ou outros dispositivos de
protecdo contra infiltracdo de dgua de chuva.

e) Caixas de Inspecéo

As caixas de inspecdo devem se executadas em alvenaria de tijolos
ceramicos de % vez, assentados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3 e revestidas interna e externamente com chapisco, e
rebocadas pelo lado interior com acabamento liso.

A laje de fundo deve ser em concreto simples, devendo ser moldada a
meia secdo do coletor que por ali passar, obedecendo-se a
declividade do sub-coletor. O fundo deve ter um enchimento com
declividade no sentido da tubulacdo efluente e acabamento liso, de
modo a assegurar ré4pido escoamento e evitar a formacdo de
depésitos.
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As paredes devem ser levantadas a uma altura tal, que sobre a tampa
resulte um recobrimento maximo de 0,10 m.

As tampas devem ser de concreto armado, de facil remocdo, com as
bordas e a boca de encaixe vedadas com filetes de asfalto.

As caixas executadas em areas edificadas, deverdo ter a face
superior da tampa no mesmo nivel do piso acabado e o mesmo
revestimento deste.

Fossas Sépticas e Sumidouros

Nos locais indicados em projeto serd empregada fossa séptica para o
tratamento primario dos esgotos domiciliares, construida conforme as
normas pertinentes da ABNT.

Nas fossas deverd estar registrado, em lugar visivel e devidamente
protegido, a data da instalacdo, o volume dutil, periodo de limpeza e
referéncia cotada da sua exata localizacdo. O efluente das fossas
devera ser disposto no solo, por infiltracdo subterranea, através de
sumidouros.

As fossas sépticas deverdo ser constituidas de concreto, alvenaria,
cimento-amianto ou outro material que atender as condi¢cdes de
seguranca, durabilidade, estanqueidade e resisténcia a agressdes
quimicas dos despejos. A localizacdo das fossas sépticas e dos
elementos destinados a disposicao do efluente deveré ser de forma a
atender as seguintes condicdes:

o facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remocdao
periddica do lodo digerido;

¢ afastamento minimo de 20,0 m de qualquer manancial;

e ndo comprometimento dos mananciais e da estabilidade de prédios
e terrenos préoximos.

Os sumidouros serdo executados em anéis de concreto perfurado,
com fundo de brita. A cobertura sera através da tampa removivel em
concreto armado. O nivel do fundo dos sumidouros deverda ficar, no
minimo, 1,00 m acima do lencol freatico.

g) Aparelhos e Ferragens

Todas as loucas sanitarias a serem instaladas devem ser novas e de
primeira qualidade, na cor branca, acompanhadas de todas as
ferragens, nas quantidades e tipos indicados nas planilhas de
quantitativos do projeto.

ESTRUTURAS METALICAS
Objetivo

E objeto da presente especificacdo definir os requisitos minimos a serem
atendidos na fabricacdo, fornecimento e instalacdo de estruturas de aco.

Escopo do Fornecimento
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Estas especificacdes referem-se aos materiais, fabricacdo, testes e

embalagens de estruturas de aco, inclusive chumbadores, parafusos,

porcas, arruelas e demais pecas estruturais, conforme segue:

- Guarda-Corpos, conforme detalhes do projeto e lista de materiais;

- Escadas de Marinheiro, conforme detalhes do projeto e lista de
materiais;

- Grades de piso, conforme detalhes do projeto e lista de materiais;

- Grades de Protegao, conforme detalhes do projeto e lista de materiais;

- Tampas metalicas, conforme detalhes do projeto e lista de materiais;

- Portdes, conforme detalhes do projeto e lista de materiais.

Normas Técnicas

O projeto e a fabricacdo das estruturas de aco devem obedecer as normas
brasileiras NB-14, NB-143 e EB-782 complementadas pelas normas
americanas do American Institute of Steel Construction (AISC), em suas
Gltimas revisdes, e para ligacdes soldadas as normas da AWS (American
Welding Society).

Materiais
Aco para as Estruturas

Perfis laminados, perfis soldados e chapas obedecerdo aos requisitos da
Especificacdo ASTM A-36.

Eletrodos

Os eletrodos de solda elétrica deverdo ser do tipo E70XX das
especificacbes AWS-A5.1 ou AWS-A5.5.

Parafusos e Porcas

Parafusos e porcas que ndo sejam com rosca blocante (Self-Locking)
devem ser da série American National Coarse Thread. As porcas do tipo
Auto-Blocante podem ser utilizadas em vez de repassar as roscas dos
parafusos.

Os parafusos, porcas e estojos sem acabamento devem ser conforme
modelo ASTM A 307, do tipo regular de cabeca hexagonal.

Parafusos e porcas de alta resisténcia devem estar de acordo com a
ASTM A 325, do tipo especificado nos desenhos do projeto.

Arruelas

Arruelas redondas, exceto aquelas usadas com porcas e cabecas de
parafusos de alta resisténcia, devem ser conforme padrdo americano
B27.2, tipo B. As arruelas em contato com as porcas e as cabecas dos
parafusos de alta tensdo devem estar de acordo com a especificacao
ASTM A 325.

As arruelas chanfradas devem ser quadradas, lisas e inclinadas, de
maneira que as superficies de contato da cabeca do parafuso e a porca
estejam paralelas. O diametro do furo das arruelas quadradas chanfradas
deve ser de 1/16” maior do que o diametro do parafuso, para parafusos
com menos de 1” e 1/8” maior, para parafusos com mais de 1”.
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Chumbadores

Devem ser conforme modelo ASTM A-307, do tipo regular de cabeca
hexagonal.

Redondas

Barras redondas para correntes e tirantes, poderdo ser de ago CA-25
conforme ABNT NBR-7480:2007.

Tubos

Tubos empregados como pecas estruturais devem atender aos requisitos
da norma ASTM A-36.

Documentos de Detalhamento

Os documentos de detalhamento preparados pela CONTRATADA
compreendem os desenhos de detalhamento para a fabricacdo e
montagem e listas de materiais.

Todos o0s documentos de detalhamento deverdo ser submetidos a
CONTRATANTE para comentarios e/ou aprovacao.

A aprovacdo dos documentos do detalhamento pela CONTRATANTE néo
isenta o fornecimento de sua responsabilidade por erros ou omissdes
existentes nesses documentos.

Os desenhos de fabricacdo devem ser feitos na sequéncia em que sera
montada a estrutura.

Os desenhos de detalhamento para a montagem das estruturas de acgo
deverdo conter todas as informacdes sobre a estrutura, de modo que néao
exista necessidade de esclarecimentos adicionais para o montador.

Deverdo ser claramente indicados quais o0s elementos de ligacdo que
serdo colocados na montagem.

Os desenhos devem conter indicacdes precisas a respeito de
contraventamentos provisérios, que somente poderdo ser removidos apés
a instalacdo dos contraventamentos definitivos.

As listas de materiais devem ser preparadas para toda a estrutura a ser
detalhada, incluindo lista de parafusos e listas de eletrodos, as quais
conterdo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Para a lista de materiais

marca de montagem;

quantidade de pecas;

designacéo das pecas;

dimensdes da pega;

peso unitario e peso total em kg;

numero do desenho onde a peca foi detalhada;
especificacdo de cada material conforme a ASTM.

b) Para as listas de parafusos
e descricdo da ligacéao;
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e diametro, “grip” e comprimentos dos parafusos;
e quantidade de parafusos;

e tipos de arruelas;

e quantidade de arruelas;

e especificacdes ASTM.

C) Para as listas de eletrodos
e descricdo da ligacao;
e tipo de solda (adngulo ou topo);
e dimensdes da solda;
e posicdo de soldagem;
e indicacao de solda continua ou intermitente;
e diametro, tipo de eletrodos e nimero de passos.

Ligacdes

O célculo de todas as ligacdes ndo detalhadas no projeto devera ser feito
para o maximo esfor¢co admissivel na peca.

Nos desenhos de detalhamento deverdo estar claramente indicados quais
as ligacOes parafusadas que sdo do “tipo cisalhamento” e quais as que
sao do tipo “atrito”.

Nas ligacbes parafusadas deverdo ser empregados parafusos de alta
resisténcia de acordo com a especificacdo A-325. Somente em ligacdes de
menor responsabilidade poderdo ser usados parafusos A-307.

Quando a inclinacdo de uma das faces da peca a ser parafusada com
relacdo ao eixo do parafuso for maior que 1:20 deverdo ser usadas
arruelas tronco-cilindricas.

Fabricacéo

A fabricacdo e a méo-de-obra empregada devem seguir a melhor pratica
de oficinas de estruturas metalicas e caldeiraria, de acordo com a ultima
edicdo das normas pertinentes.

Quaisquer erros de fabricacdo que impegcam a montagem adequada das
pecas ou que exijam uso frequente de alargadores, pequenos cortes, etc.,
devem ser comunicados imediatamente a fiscalizacéo.

Anteriormente a pintura, o fabricante deverd fazer uma pré-montagem das
varias partes da estrutura, com a finalidade de testar a eficiéncia da
fabricacdo, marcas de montagem, e ajustamentos finais necessarios.

As partes completamente montadas na fabrica devem ser, tanto quanto
possivel, presas por parafusos, reforcos internos e/ou externos, a fim de
evitar danos no transporte e manuseio. Deverdo ser previstos, para as
estruturas montadas ou pré-montadas na fabrica, al¢cas de icamento para a
sua elevagcdo no campo.

Os furos devem ser feitos com precisdo, sem deixar rasgos ou rachaduras
nas bordas. As rebarbas exteriores resultantes das operacdes de perfurar,
furar a puncdo ou escarear devem ser retiradas com uma ferramenta. Ndo
serdo aceitos furos feitos ou alargados com macarico.
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No caso de ligagdes por atrito, as areas cobertas pelos parafusos nao
poderdo ser pintadas e deverdo estar isentas de dleo, graxa, escamas de
laminacdo e irregularidades na furacéao.

O aperto dos parafusos devera ser feito por meio de chave calibrada ou
pelo método de rotacdo da porca.

Sempre que forem usadas chaves calibradas devem ser usadas arruelas
revenidas sob o elemento em que se aplica o aperto (porca ou cabeca do
parafuso).

As ligacdes deverdo ser ajustadas de modo que os parafusos possam ser
colocados a mao ou com auxilio de pequeno esfor¢co aplicado por
ferramenta manual. Se um parafuso n&o puder ser colocado com
facilidade, ou ap0s a colocacdo o seu eixo ndo permaneca perpendicular a
peca, o furo deverd ser alargado para 1/16” a mais que seu diametro
nominal.

Pintura

Antes da pintura a estrutura devera ser adequadamente limpa com
escovas de ac¢o rotativas ou jateamento de areia para a remocao da
oxidacao, rebarbas, escdOrias de laminacédo, pingos de solda, 6leo e outras
impurezas, obtendo-se uma rugosidade na superficie de 70 micrones.

Logo apds a limpeza, a estrutura deverd ser pintada na oficina com duas
demaos de tinta epdxi fundo a base de 6xido de ferro, com espessura final
de 75 micrones.

Finalmente, deve-se aplicar duas deméaos de tinta de acabamento com
base alquidica, na cor amarelo-seguranca, conforme a SSPC-SP-104, com
espessura de 25 micrones, ou na cor indicada no projeto.

Poderdo ser propostas especificacdes alternativas para as pinturas de
fundo e acabamento, as quais serdo analisadas pela DESO para efeito de
aprovacéao.

N&o deverdo ser pintadas:

e as superficies que ap6s a montagem ficardo em contato com concreto
ou argamassa de enchimento e nivelamento;

e as superficies a serem soldadas na montagem de campo, até uma
distdncia minima de 10 cm de cada lado da junta;

e as superficies de pecas a serem ligadas por parafusos de alta
resisténcia em conexdes do tipo atrito até uma distancia de,
aproximadamente, 15 cm da ultima linha de parafusos da conexao.

Montagem

A montagem deverd ser executada de acordo com as recomendacfes da
AISC, a menos que seja especificado de outro modo ou constante dos
desenhos de projeto.

A EMPREITEIRA fornecerd todo o material de escoramento provisério, tais
como escoras, suportes, tirantes e seu contraventamento, necessarios a
resistir todos os esfor¢cos a que estardo sujeitas as estruturas, durante sua
montagem, incluindo acdo dos ventos, peso proprio e dos equipamentos e
tensBes devidas a sua operacao.
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A EMPREITEIRA devera assentar, corretamente, as placas de apoio
colocando os cal¢cos necessarios (“Shims”), de modo que sejam
obedecidos os niveis e posi¢cbes constantes dos desenhos de projeto e
atendendo as recomendacdes da FISCALIZACAO.

O material de nivelamento e enchimento deveré ter uma resisténcia maior
ou igual que o de apoio. Nesta operacdo, a EMPREITEIRA poder& usar
aditivo expansivo, com a finalidade de compensar a retracdo da
argamassa. Sera fornecido pela EMPREITEIRA, todo o material necessario
ao nivelamento e enchimento.

A EMPREITEIRA devera alinhar, corretamente, cada peca das estruturas,
antes de fazer as conexdes no campo.

Todos o0s componentes das estruturas completas deverdo estar
perfeitamente alinhados e no prumo, sem apresentar curvaturas, tor¢cdes e
juntas com folga.

N&o sera permitida a utilizacdo de parafusos de ajustagem e de pinos de
guia para acomodacdo entre componentes estruturais e pecas
incorretamente fabricadas, de modo a ocasionar deformacdes nas ligacdes
das estruturas depois de montadas. Os pinos de guia deverdo ser
cuidadosamente utilizados, para se evitar que a furacdo das pecas seja
danificada.

Nao se admitira o uso de juntas, calgcos ou cunhas para corrigir trabalhos
imperfeitos, exceto se especificamente autorizado pela FISCALIZACAO.

Pequenas imperfeicbes de montagem, que possam ser remediadas por
meio de peqguenos cortes e suaves desbastamentos, poderdo ser
corrigidas pela EMPREITEIRA, desde que autorizadas pela
FISCALIZACAO e que ndo prejudiquem a resisténcia e aparéncia das
estruturas.

Ap6és o término da montagem, todas as &reas em redor das soldas de
campo, as cabecas dos parafusos e porcas, bem como quaisquer pontos
gue tenham tido a sua pintura original danificada, deverdo ser retocados
pela EMPREITEIRA, usando tinta igual a que foi empregada na fabricacéao.
A tinta para os retoques sera fornecida pela EMPREITEIRA.

Inspecédo e Testes

O Fabricante devera permitir o livre acesso da FISCALIZACAO as
instalacbes da oficina em que estiver sendo fabricada a estrutura de aco,
durante todo o periodo de tempo em que durar a fabricacgéo.

A FISCALIZACAO podera, caso julgue necessario, exigir do Fabricante a
montagem prévia, parcial ou total, das estruturas nado oficinas.

O Fabricante devera, se solicitado, fornecer a FISCALIZACAO os
resultados dos ensaios de materiais ou pecas que tiverem sido realizados.
Os seguintes itens estardo sujeitos a inspecdo pelo representante da
CONTRATANTE:

e Pecgas fabricadas (antes da montagem em unidades ou sub-unidades):
dimensdo, qualidade do material, qualidade da execucdo, revestimento
de superficies, chanfro para soldas exigido, limpeza das superficies que
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deverdo ser soldadas e outras verificagcbes que possam ser
consideradas necessarias.

e Unidades, sub-unidades: dimensdes extremas, montagem integral de
pecas, aspectos gerais de encaixe para montagem de campo,
dimensionamento de soldas, qualidade de soldas, acabamento, etc.

O certificado de aceite, emitido pelo Inspetor com cOpia para o Fabricante,
serd um documento comprovando que as pecgas separadas ou em unidades
foram inspecionadas, aceitas e estdo prontas para embarque.

Qualquer material que seja rejeitado pelo Inspetor devera ser prontamente
substituido pelo Fabricante sem custo adicional para a CONTRATANTE.
Mesmo que certos materiais tenham sido aceitos na fabrica, nada impedira
a rejeicado final no campo se eles ndo estiverem em condi¢cdes ou tenham
imprecisdes impedindo montagem adequada.

Transporte

Todos os componentes das estruturas deverdo ser bem acomodados, no
meio de transporte utilizado, a fim de se evitar danos na estrutura.

O Fabricante serd o responsavel pelo carregamento das estruturas
fabricadas no meio de transporte escolhido.

As pecas que por ventura danificarem-se durante o carregamento deveréo
ser trocadas sem 6nus para a CONTRATANTE.

CADASTROS
Obras Lineares

Deverdao ser cadastrados todos os trechos executados da rede coletora,
coletores tronco, ligacGes prediais e emisséarios.

O levantamento dos elementos para execucdo deste cadastro devera ser
feito apés a execucdo do trecho do coletor a ligacdo predial ou ap6s a
execucdo do emissario.

A apresentacdo das fases distintas deste cadastro, ou seja, das planilhas
e plantas de cadastro dos coletores e emissarios e das plantas de
cadastro das ligacdes prediais, devera ser feita quando da apresentacéao
da medicdo mensal, sendo que o0 ndo cumprimento deste, resultara na nao
liberacdo por parte da FISCALIZACAO da DESO, do pagamento da
medicdo geral do referido més.

O cadastro da rede coletora e ligacdes prediais devera se processar da
seguinte forma:

a) No primeiro més de execucdo de assentamento de rede coletora,
interceptores e dos pocos de visita, deverdo ser apresentadas apenas
as planilhas de cadastro correspondentes.

b) No segundo més de execucdo de assentamento dos coletores e dos

pocos de visita, deverdo ser apresentadas as planilhas de cadastro
correspondentes e cépias das plantas de cadastro, com langcamento
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dos elementos constantes nas planilhas de cadastro do més anterior
liberadas pela FISCALIZACAO e assim sucessivamente.

As plantas de cadastro das ligacdes prediais deverdao ser apresentadas
no prazo de até 15 dias, contados a partir da data de conclusdo das
ligacdes numa quadra.

A EMPREITEIRA devera apresentar, juntamente com a medicdo final
dos servicos, o Cadastro Geral das obras, devidamente conferido e
liberado pela FISCALIZACAO, a fim de obter a autorizacdo de emisséo
da respectiva fatura de servigos.

Os elementos a serem detalhados deverdo atender o disposto nos itens a
seguir. A convencdo de simbolos, especificagdes de desenho, forma de
apresentacéo, etc., serdo definidos pela FISCALIZACAO.

Rede Coletora

a)

b)

Planilha de Cadastro

O fornecimento das planilhas em que deverd ser executado o cadastro
da rede coletora seréa de responsabilidade da firma EMPREITEIRA que
as mandara confeccionar de acordo com o modelo apresentado pela
FISCALIZACAO.

Este impresso € constituido de duas partes basicas, sendo a primeira
parte para lancamento dos céalculos dos servicos topograficos, e a
segunda parte para execucédo do croqui do trecho de rede executado.

Croqui

Sera executado em uma planilha quadriculada, para cada trecho de
coletor, devendo constar os dados abaixo discriminados:

- Localizagédo do coletor (passeio, tergo ou eixo);

- Amarracao dos PV’'s em no minimo trés pontos notaveis;
- Profundidade do coletor (entrada e saida nos PV'’s);

- Extensao e declividade do coletor entre os PV’'s;

- Didmetro do coletor;

- Cotas de tampao e fundo do PV;

- Cotas de entrada e de saida do coletor nos PV'’s.

Planta de Cadastro

Os elementos levantados em campo serdo langados a tinta nas
pranchas-padrdo do levantamento disponivel na DESO, em escala
1:2.000, constando dos seguintes elementos:

- Localizacdo dos pocgos de visita;

- Localizacdo dos coletores;

- Cotas de nivelamento dos tampdes;

- Cotas de fundo do PV e das entradas e saidas dos coletores no
mesmo, quando estas nao forem iguais a cota de fundo do mesmo;

- Diametro dos coletores;

- Sentido de escoamento;

- Distancia entre PV's;

- Declividade do coletor;
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- Sempre que ndo houver espacgo suficiente para colocacdo de todos
0os elementos nas pranchas-padrdo, deverdao ser apresentados
detalhes na escala 1:500, em folha a parte, e no tamanho de 0,21 x
0,30 m ou multiplos.

Ligacdo Predial

Duas etapas distintas deverdo ser executadas na obtencdo de cadastro
das ligacOes prediais:

a) la. Etapa

Levantamento de campo, logo ap6s a execucdo do ramal, obtendo-se
os elementos necessarios a elaboragao da planta cadastral,

b) 2a. Etapa

- Execucdo de planta cadastral, ap6és a conclusdo das ligacdes
domiciliares de uma quadra;

- Execucdo da relacdo final sendo sua entrega quando da conclusao
das obras;

Os levantamentos de campo necessarios a execucdo da planta
cadastral sao:

- Medida da testada de cada LOTE;

- Distancia da ligacdo predial do ramal ao ponto jusante da testada do
LOTE;

- Profundidade da ligagao predial;

- Amarracdo dos pocos de visita intermediarios aos cruzamentos de
ruas pelo sistema de triangulagdo a trena;

- Numeragéo dos imoveis, ou indicagédo de LOTE vago;

- Distancia do PV a primeira ligacao a montante deste;

- Distancia do PV a primeira ligacado predial a jusante, quando este for
o inicio de rede ou coletor no respectivo trecho;

- Distancia entre dois pocos de visita quando entre eles nao houver
ligagao predial;

- Distancia entre os PV’s e o alinhamento de rua (adjacentes);

A planta de cadastro das ligacbes prediais devera ser apresentada na
escala 1:500, conforme normas de representacdes graficas a serem
fornecidas pela DESO.

Emissarios

O levantamento dos elementos para execucdo desse cadastro deverd ser
feito apdés a execucdo do trecho do emissario.

O cadastro geral das obras devera conter no minimo as seguintes
informacdes:

a) Localizacdo dos emissarios, em planta, com amarragcdo a pontos
notaveis, em escala 1: 1.000;

b) Perfil dos emisséarios indicando as cotas dos pontos de mudanca de
declividade. As cotas serédo referidas aos RN’'s e PS’s indicados pela
FISCALIZACAO. Os perfis deverdo ser apresentados na escala vertical
de 1: 100 e na escala horizontal de 1: 1.000;
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c) Localizacdo das obras de arte e pecas especiais com desenhos de
plantas e cortes na escala 1:20.

Obras nédo lineares - Desenhos Conforme Construi do (“As Built”)

Apds a conclusdo dos servigcos de constru¢cdo, montagem e testes, deverédo
ser preparados desenhos “CONFORME CONSTRUIDO” (“As Built”) de
todas as instalacdes/unidades — EstagOes Elevatérias /Estagbes de
Tratamento, dentre outras edificacdes.

Os desenhos “Conforme Construido” devem ser elaborados,
preferencialmente, a partir dos proprios originais do projeto. Caso seja
necessario a execucdo de novos desenhos, esses deverdo ser feitos em
escala e apresentacdo compativeis com o projeto original.

A EMPREITEIRA deverd apresentar o “As Built” antes do recebimento
definitivo das obras. As plantas deverdo possuir formato adequado, padréao
ABNT, nas escalas apropriadas, com carimbo ajustado. Os desenhos
originais deverdo ser elaborados em (trés) jogos de cOpia papel opaco.
Devera ser utilizado o software AUTOCAD, da Autodesk, sempre em
versdo recente. As plantas do “AS BUILT” deverdo ser assinadas pelo
responsavel técnico da EMPREITEIRA e registradas no CREA da Regiéo.

VERIFICACAO FINAL DAS OBRAS E LIMPEZA

Devera ser removido todo o entulho das &areas, ndao devendo restar
gquaisquer detritos originados pela obra.

Os eventuais danos causados a outros servicos de infraestrutura ou a
quaisquer benfeitorias existentes deverdo ser recuperados sem 6nus para
a CONTRATANTE.

Uma vez considerados encerrados o0s servicos de construcao,
acabamentos e instalacdes, devera ser procedida limpeza completa dos
coletores, ramais, caixas de passagem, pocos de visita, etc.

A rede coletora seréa obrigatoriamente lavada com o auxilio de caminhfes
pipa, operacdo essa a ser realizada na presenca da FISCALIZACAO. As
vias publicas pavimentadas também deverdo ser limpas e, eventualmente,
reparadas ap6s a conclusdo dos servicos, a critério da FISCALIZACAO.

Como encerramento, sera procedida cuidadosamente verificacdo, por parte
da FISCALIZACAO, das condi¢cbes de funcionamento e seguranca dos
servicos executados, bem como da qualidade da limpeza efetuada,
condigBes necessérias para entrega dos servigcos pela CONTRATADA.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Disposicbes Gerais

Orgcamento

Orcamento de obra é a relacdo discriminada de servicos com as

respectivas unidades, quantidades, precos unitarios e valores parciais e
totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos precos
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unitarios.

O orcamento sera constituido de Planilhas de Precos, as quais estédo
divididas em unidades operacionais bésicas, ou seja, redes coletoras e
ramais prediais por sub-bacia, estacbes elevatorias, emissarios por
recalque e gravidade e estacdo de tratamento, além dos servi¢cos gerais
do empreendimento (Mobilizacdo e Desmobilizacdo, Instalacdo do
Canteiro de Obras, Administracdo Local da Obra, Manutencdo do
Canteiro, etc.). Por sua vez, os servicos estdo agrupados em atividades
principais, tais como Servicos Preliminares, Abertura de Valas,
Fechamento de Valas, Remoc¢&do e Reposi¢cdo de Pavimentacao, etc.

Precos

Custo Direto dos Servicos: representa a soma dos custos dos insumos
(materiais, equipamentos e mao-de-obra) necesséarios a realizacdo dos
servicos de todos os itens da planilha.

Lucro e Despesas Indiretas - BDI : fator incidente sobre os custos diretos,
de acordo com a seguinte formula:

BDI =[ (1 + DI/100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) - 1] x 100%, onde:
(1 - 1P/100)
DI = Percentual das Despesas Indiretas sobre o Custo Direto;
DF= Percentual das Despesas Financeiras;
L= Margem Bruta de Lucro aplicada sobre os Custos Diretos e as
Despesas Indiretas;
IP = Impostos incidentes sobre o pregco de venda = 1SS + COFINS + PIS

a) Despesas Indiretas
As despesas Indiretas sdo formadas pelas seguintes parcelas:

- Administracdo Central - percentual expresso sobre os custos
diretos, correspondente as despesas com a Administracdo Central
da Contratada a serem absorvidas pela obra em tela;

- Seguros e Garantia - percentual expresso sobre os custos diretos,
correspondentes as despesas com seguros contra riscos de
incéndio, responsabilidade civil, roubo, etc. e imprevistos (greves,
fenbmenos da natureza, etc.)

- Risco - Percentual expresso sobre o0s custos diretos
correspondentes ao risco do negécio.

b) Despesas Financeiras

As despesas financeiras representam a perda monetéria da Contratada
entre as datas do efetivo desembolso e do recebimento. As despesas
financeiras decorrentes de atraso de pagamento n&o podem ser
consideradas no calculo da BDI, ja que possuem tratamento especifico
previsto na clausula contratual referente ao pagamento dos servicos
executados.

c) Lucro

Percentual expresso sobre os custos diretos e as despesas indiretas
que remunera os fatores de producdo da Contratada, tais como capital
aplicado em equipamentos, capacidade administrativa e conhecimento
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tecnoldégico.

d) Impostos Incidentes sobre o Faturamento - |[ISS (aliquotas
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju), PIS e COFINS.

Em conformidade com as determinacdes do ACORDAO 2622-37/13 - TCU,
o BDI incidente sobre os materiais, pecas e equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, quando estes nédo estiverem incluidos como insumos na
composicdo de pregos dos servigos, € diferente daquele incidente sobre
0S servigos.

Os valores referenciais da DESO para os BDI’s incidentes sobre servigos
e sobre o fornecimento de materiais e equipamentos sdo os seguintes:

ITEM PARCELAS
1 DI - DESPESAS INDIRE
1.1 AC — Administracao Celt
1.2 S — Sequro e Garantia
1.3 R —Risco
2 DF — DESPESAS FINA!
3 L - LUCRO

Critérios de Medicdo e Regulamentacdo de Pregos
Gerais

Somente serdo medidos os servigos e fornecimentos quando previstos em
Contrato e, ainda, desde que executados mediante e de acordo com a
competente Ordem de Servico e o estabelecido nas Especificagdes
Técnicas e relativos a servigos totalmente concluidos.

Todo e qualquer servico ou fornecimento de material ou equipamento nao
previsto contratualmente devera ter seu pregco previamente aprovado pela
DESO, antes da execuc¢do ou aquisicdo dos mesmos.

Salvo mengdo em contrario, devidamente explicitada na Regulamentagéao
de Precgos, todos os precos unitarios ou globais incluem, em sua
composicdo, os custos dos insumos (materiais, mao de obra incluindo
encargos sociais e complementares, equipamentos e, onde couber, agua e
energia elétrica) necessarios a plena execucdo dos correspondentes
servigos.

Especificos

Os servigos de engenharia que compdem os critérios especificos desta
regulamentacdo estdo divididos nos seguintes Capitulos dispostos a
seguir:

e Capitulo I: Servicos Gerais do Empreendimento
e Capitulo IlI: Servigcos Preliminares
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Capitulo I11:
Capitulo 1V:
Capitulo V:
Capitulo VI:
Capitulo VII:
Capitulo VIII:
Capitulo IX:
Capitulo X:
Capitulo XI:
Capitulo XII:
Capitulo XIII:
Capitulo XIV:
Capitulo XV:
Capitulo XVI:
Capitulo XVII:
Capitulo XVIII:
Capitulo XIX:
Capitulo XX:
Capitulo XXI:
Capitulo XXII:

Movimento de Terra

Escoramentos

Esgotamentos

Fundac¢bes de Tubulacbes

Assentamentos e Montagens.

Orgéos Acessorios

Pavimentacao

Servicos Complementares

Servigcos Auxiliares

Servigcos em Concreto Simples ou Armado
Impermeabilizacdes

Alvenarias, Revestimentos, Pinturas e Coberturas
Esquadrias

Urbanizacao

Fornecimento e instalacdo de pecas metalicas diversas
Instalagcdes Elétricas

Transportes

Instalagcdes Hidro-sanitarias

Servigcos Especiais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Os casos porventura omissos nas regulamentacBes especificas deveréao
seguir o que estabelece o ORSE (Programa de Orgcamento de Obras do
Estado de Sergipe).
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