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PROJETO BASICO

LICITAGAO N° 12023-DMAE

1-OBJETO

Contratagdo de empresa para execugdo dos servigos de engenharia de REFORMA E
RECUPERAGCAO DA ETA DE FILTRAGAO DIRETA ASCENDENTE, FABRICADA EM
PLASTICO REFORGADO EM FIBRA DE VIDRO (PRFV), UTILIZADA COMO UNIDADE DE
PRODUGCAO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA SERTANEJA, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE AMPARO DO SAO FRANCISCO - SE, conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico.

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A ETA Gilberto Feire teve como processo de clarificagdo da agua adotado a Filtragdo Direta
Ascendente (FDA), implantada na forma de moédulos de filtragdo pré-fabricados em resina
reforgada com fibra de vidro, tendo capacidade maxima projetada para tratar 300 L/s (1080 m3/h).

Essa ETA é a unidade de produgéo de agua potavel do Sistema Integrado da Adutora Sertaneja,
que tem em sua area de abrangéncia os listados no Quadro |, e esta localizada no municipio de
Amparo do Sao Francisco na unidade denominada pela DESO como Area 200.

Quadro 1: Municipios atendidos pelo SIAA Sertaneja

POPULAGAO RESIDENTE ATENDIDA
MUNICiPIO PELO SIAA DA ADUTORA SERTANEJA
(CENSO 2010)

Amparo da Sao Francisco' 2.275

Aquidaba’ 20.056

Canhoba’ 3.956
Capela® 419
Cedro de S&o Joao? 598

Cumbe’ 3.813

Feira Nova' 5.324

Gracho Cardoso’ 5.645
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Itabi’ 4972
Malhada dos Bois? 543
Muribeca? 2.903
Nossa Senhora das Dores? 4.331
Nossa Senhora de Lourdes' 6.238
Telha? 89
TOTAL 66.761

Avaliacdes recentes demonstraram a existéncia de deficiéncias de natureza hidraulica na ETA
Gilberto Freire que tem potencial de comprometimento da qualidade da agua tratada produzida,
principalmente relacionados aos padrdes cor e turbidez.

As deficiéncias de natureza hidraulica sdo devidas principalmente pelo tipo de difusor adotado
para os filtros (fundo dos filtros), que provocam a desestabilizacao da uniformidade do fluxo de
agua, tanto na filtracdo quanto na lavagem dos filtros. Essa condi¢cdo desfavorece o processo de
retencdo de particulas durante a filtragdo devido ao desarranjo do leito filtrante e,
consequentemente, formacao de caminhos preferenciais.

Além dos problemas no fundo dos filtros, outros fatores que interferem na operagcédo adequada da
ETA Gilberto Freire foram detectados, s&o eles:

® Atuadores de valvulas de controle inoperantes;

® Valvulas de controle com vazamentos;

® Saida de agua filtrada estrangulada (diametro pequeno);
® [eito filtrante saturado;

® Filtros, cdmara de carga, barriletes de interligacdo, conexdes, tubos e pegcas em PRFV
com fissuras, vazamentos e sem pintura;

® Reforco estrutural metalico oxidado.
QUALIDADE DA AGUA

A ocorréncia de nao conformidades na qualidade da agua distribuida tem sido recorrente, nao
atendendo o padrao de potabilidade vigente, conforme exige a Portaria GM/MS n° 888, de 2021.
Tal situacao configura uma potencial ameacga a saude publica para os municipios atendidos pelo
Sistema de Abastecimento de Agua da Adutora Sertaneja.
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A principal causa das nao conformidades € a condi¢ao atual da ETA Gilberto Freire, que torna o
processo de tratamento de agua vulneravel as variagdes sazonais da qualidade da agua do
manancial explorado por esse SIAA, que em periodos chuvosos exige a reducgdo significativa da
vazéao captada, levando assim ao desabastecimento de muitas das localidades atendidas por esse
sistema.

Ao longo do primeiro semestre de 2023 varios municipios atendidos pelo SIAA da Adutora
Sertaneja foram fiscalizados pela Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sergipe
- AGRESE, resultando destas os seguintes relatérios de fiscalizagéo:

® N° 04/2023 CAMSAN para o municipio de Itabi;

® N° 07/2023 CAMSAN para o municipio de Cumbe;

® N° 09/2023 CAMSAN para o municipio de Gracho Cardoso;
® N°11/2023 CAMSAN para o municipio de Feira Nova.

Sendo comum a todos, dentre outras demandas, o descumprimento da Portaria GM/MS n° 888,
de 2021, principalmente em relagcdo aos parametros cor e turbidez, consequéncias da atual
condicdo da ETA Gilberto Freire.

No corrente ano, a ETA foi alvo da Fiscalizagao Preventiva Integrada da Bacia do Baixo Sao
Francisco em Sergipe e na ocasiao a Vigilancia Sanitaria Estadual notificou a DESO quanto ao
descumprimento do que rege a Portaria GM/MS n° 888, de 2021 (protocolo 026302.49787/2023-1
vinculado ao Processo E-DOC n° 14314/2023-DEMANDA.EXT-DESOQO), com prazo para realizagao
das adequacbes necessarias.

Diante das vulnerabilidades que o processo de tratamento da agua da ETA Gilberto Freire
apresenta, associada ao potencial de ameaca a saude publica gerada por essa situacao, fica
evidenciada a necessidade de contratagao para a realizacdo de acbes que venham a otimizar o
processo de tratamento da ETA Gilberto Freire, unidade de producao do SIAA da Adutora
Sertaneja, proporcionando maior robustez ao processo de clarificagdo, garantindo o cumprimento
integral do padréo de potabilidade conforme preconiza a Portaria GM/MS n° 888, de 2021, e
possibilitando o pleno abastecimento de agua potavel aos municipios atendidos por este Sistema
Integrado de Abastecimento de Agua.

3 - FONTE DE RECURSOS

40 - BANCO DO NORDESTE (BNB 2 — 5.2023.854.10111)
4 —- REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

5 — CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO
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6 - PRAZOS

6.1 — O prazo de execugao total sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
expedicado da Ordem de Servico pela DESO.

6.2 — Prazo Contratual sera de 90 (noventa) dias. Frisa-se que o tempo determinado para vigéncia
do contrato deve ser superior ao tempo previsto para execugao dos trabalhos, pois a finalizagao
do contrato depende de analises e ainda de alguns processos administrativos que sdo executados
apos a entrega dos materiais.

6.3 — Devem ser ainda considerados 0s seguintes prazos parciais relativos ao cumprimento de
etapas do desenvolvimento dos trabalhos:

ETAPA 01

o Execucgdo dos servicos de recuperacao e substituicio de valvulas: 15 dias apos a
emissao da OS.

e Recuperacgdo, adequacao e pintura de tubulagdes, conexdes e pegas especiais em
PRFV: 30 dias apés a emissao da OS.

ETAPA 02
e Recuperagao estrutural das unidades de filtragao: 45 dias apés a emissao da OS.

o Readequacao dos fundos de filtro, inclusive retirada e reposicao do leito filtrante: 60
dias apés a emissao da OS.

6.4 — Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente edital, somente sera
justificado, e ndo sera considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou
fatos imprevisiveis ndo imputaveis a contratada e devidamente aceitos pela Companhia de
Saneamento de Sergipe — DESO.

7 - LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

As obras serdo executadas na area da Estacdo de Tratamento de Agua Gilberto Freire, unidade
de producgao do Sistema Integrado da Adutora Sertaneja, localizada na, denominada pela DESO,
Area 200, no municipio de Amparo do S&o Francisco — SE.

A participagao na presente licitagcdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condi¢gdes para execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este
Projeto Basico de Licitagdo, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagéo
de vistoria nas condi¢cdes abaixo:

a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1160.
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b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacao para o ato.

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitagdo, mediante e-mail cpl@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica.

e) A néao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatorio.

8 — EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO
8.1 A CONTRATADA devera realizar o seguinte escopo de trabalho:
ETAPA 01

* Recuperacgao de 8 (oito) valvulas de gaveta de 200 mm, PN 10, com acionamento manual,
incluindo pintura anticorrosiva com acabamento epoxi;

* Recuperacao de 4 (quatro) valvulas de gaveta de 300 mm, PN 10, com acionamento
manual, incluindo pintura anticorrosiva com acabamento epoxi;

* Recuperacao de 4 (quatro) valvulas de gaveta de 400 mm, PN 10, com acionamento
manual, incluindo pintura anticorrosiva com acabamento epoxi;

* Recuperacao de 4 (quatro) valvulas borboletas tipo wafer de 300 mm, PN 10, com
acionamento manual, incluindo pintura anticorrosiva com acabamento epoxi;

* Substituicdo de 2 (duas) valvulas de gaveta de 200 mm, PN 10, com acionamento manual,
incluindo pintura anticorrosiva com acabamento epoxi;

* Substituigdo da tubulacdo em PRFV de saida de agua filtrada de 400 mm (aprox. 72
metros);

* Reparos em tubulagdes e conexdes em PRFV com aplicagdo manual de camadas de fibra
de vidro;

* Pintura das 4 (quatro) unidades de filtragdo, incluindo camara de carga, barriletes,
registros, guarda-corpos, escadas, passarelas e demais pec¢as em PRFV e metalicas.

ETAPA 02

* Recuperagcao estrutural e adequacbes nas unidades de filtragdo rapida
(reparos/substituicdo dos troncos cdnicos, tubulagdes e calhas);
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Substitui¢ao (retirada e reposigao) do material filtrante com granulometria especifica para
cada unidade de filtragao rapida, conforme descrito no item 8.2;

Remodelagem da concepgéao de fundo dos filtros, com fornecimento e instalagdo de novos
difusores e crepinas, adotando, no minimo, 32 crepinas por m? de fundo de filtro (minimo
de 3100 crepinas), inclusive substituicdo do leito filtrante, conforme item 8.2;

Recuperacdo e adequacgdo de tubulagbes, conexdes e pecas especiais em PRFV
utilizados para a interligagao dos filtros (barriletes de agua coagulada, barriletes de agua
para lavagem, barriletes de agua filtrada, barriletes de descarte de agua de lavagem).

8.2 DA RENOVAGAO DO MATERIAL FILTRANTE

O material filtrante deve ser acondicionado em sacos tipo Big Bags de no maximo 1000
Kg, identificagdo do fornecedor e com granulometria definida para inspecao e certificacdo
de garantia do produto que passa a ser parte integrante do sistema de tratamento em
contato com a agua;

O leito filtrante (areia) devera ser de origem marinha, com esfericidade maior ou igual a
0,7, material isento de material orgéanico, argila e/ou impurezas, acompanhado de
certificado de qualidade do material, os quantitativos totais estdo apresentados abaixo;

MATERIAL FILTRANTE UN QUANTIDADE

C.Esfericidade 0,7 a 0,8 mm (faixa 0,84 a 1,41 mm).

Areia de quartzo 2 - T.E.=0,85mm - C.D.<1,6 - m? 77,0

C.Esfericidade 0,7 a 0,8 mm (faixa 1,41 a 2,38 mm).

Areia de quartzo 3 - T.E.=0,85mm - C.D.<1,6 - m?® 77,0

Seixo rolado com faixa granulométrica 2,4 a 4,8 mm. m? 14,5

O material filtrante devera ser armazenado em sacos separadamente classificados por
tamanho e tipo antes da colocagao no filtro;

A camada suporte (seixos) deve ser colocada cuidadosamente para ndo causar danos ao
sistema de drenagem. Cada camada deve ser inteiramente concluida antes de iniciar a
camada superior;

A CONTRATADA devera realizar teste hidraulico de fundo do filtro antes da colocacéo do
material;

O material que foi retirado devera ser removido das imediacbes da ETA, sob
responsabilidade da Contratada;
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* Apos a colocacdo do material, o técnico responsavel pela CONTRATADA devera perante
técnicos da DESO realizar teste de funcionamento para garantia operacional da unidade
de filtracao.

8.3 OBRIGAGOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

* Fornecer o material filtrante com especificacdes técnicas definidas na NBR 11799/2016 —
ABNT que fixa condigbes para recebimento e colocagao do material filtrante na unidade de
tratamento (filtro) com definigbes relacionadas ao Tamanho Efetivo e Coeficiente de
Uniformidade;

* Atestar que o material filtrante fornecido passou por um rigoroso sistema de lavagem para
total isencdo de substancias estranhas e/ou contaminantes que preserve a qualidade do
material a ser introduzido no filtro;

* Executar o objeto em conformidade com os padrbées e normas aplicadas a espécie,
responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo. Todos os projetos,
memoriais descritivos e de calculos, quando couber, deverdo obedecer as especificacbes
das normas atualizadas da ABNT.

» Estar qualificada no pleno gozo de suas atribuigbes profissionais, devendo os servigos
serem acompanhados de responsavel técnico e sua respectiva ART — Anotagdo de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia.

* Toda mobilizagdo de pessoal, maquinas, pecas, acessorios, ferramentas e equipamentos
necessarios para a execugao dos servigos, incluindo fretes e montagens.

* A disponibilidade de todos os materiais e equipamentos necessarios para realizagdo dos
servicos no local especificado, incluindo suportes, itens de protecdo, sinalizacdo e
seguranga, bem como quaisquer outros elementos que venham a ser necessarios para a
realizagao do servigo.

* A execucgao dos servigos obedecendo todas as normas de seguranga do trabalho, inclusive
com o fornecimento de EPIs e EPCs aos seus operadores.

* Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados.

* Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas
as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execugcdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a
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plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos.

9 — FORMA DE REMUNERAGAO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condigdes previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de remuneracdo dos servigos (recursos materiais € humanos) sera na modalidade Prego
Global, cujos desembolsos ocorrerao por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) Primeira Parcela — 50% do valor contratado relativos aos servigos executados na ETAPA 01, a
30 dias data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada;

b) Segunda Parcela — 50% do valor contratado relativos aos servigos executados na ETAPA 02, a
60 dias data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada;

O prazo estimado para a efetivacdo dos pagamentos é de 30 dias, contados a partir da data de
entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovacgao da fatura e 15
dias para sua liquidagéo;

As parcelas somente serdo pagas apds a aprovagao dos servicos e autorizagédo pela Equipe de
Fiscalizacdao da Contratante. Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a
devolugdo do mesmo a CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova
apresentacgao, a contagem de novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deveréao ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).
10 — TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A execugao dos servigos sera iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observarao o cronograma da licitagcao e atendendo a seguinte sequéncia:

— Assinatura do contrato entre DESO e a proponente vencedora;
— Apds a realizagao da reunido inicial do contrato.

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servicos executados, conforme critérios e especificagdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

A Contratada fica obrigada a corrigir e substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima
medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
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Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusado acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a
verificagdo da qualidade do servico executado, com a consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

O gestor do contrato analisara os relatorios e toda documentacao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

O gestor, apés emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

Na hipétese de a verificagdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste  documento e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

11 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsao na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
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Realizar avaliagcbes peridodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogcdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

12 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificacdes deste documento e de sua proposta, com a
alocacédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Corrigir no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios
ou incorregdes resultantes da execugéo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que realizaréo a
execucao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste documento;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar & Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos
servigos;
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Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que n&do venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgéao.

Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica — ART
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste documento e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:
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O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacdes;

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este documento, no
prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢gbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo dos estudos preliminares, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.
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13 — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequagdo da prestagcao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste documento.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relagcdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢céo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsado do edital e do RILC.

A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, nado implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

14 — DA SUBCONTRATAGAO
Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
15 — SANGOES ADMINISTRATIVAS

A contratada pelo inadimplemento de suas obrigacdes, garantida a prévia defesa da
CONTRATADA no prazo de 10(dias) dias uteis, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no
RILC - Regulamento Interno de Licitagdes, Contrato e Convénios e na Lei 13.303/2016:

a) Adverténcia;
b) Multa moratéria;
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¢) Multa compensatéria;

d) Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
As sancdes poderao ser aplicadas de forma cumulativa.

Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até
02 (dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execugao do objeto desta licitagao;
b) Nao mantiver proposta, injustificadamente;

¢) Comportar-se de modo inidéneo;

d) Fizer declaragéo falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancgdes, dentre outras, as previstas no
art. 186 do RILC.

As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo
compensadas pela DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestagdes a que
corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

A aplicagao de sangao de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-
se de pessoa cadastrada ao nao.

A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - Em decorréncia da interposi¢cao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

Il - Em decorréncia da n&o regularizagdo da documentagédo de habilitacdo, nos termos do artigo
43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 podera ser aplicada multa correspondente a 1 % do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

lll - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.
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IV - No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 1 % do valor total do contrato;

V - No caso de inexecugao parcial, incidira multa na raz&o de 20% sobre o valor da parcela néo
executada;

VI - No caso de inexecugao total, incidira multa na razado de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII - nos demais casos de atraso, incidira multa na razao de 10% sobre o valor da parcela em
atraso.

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida
importdncia de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos
disponiveis para quitagdo da importancia da multa, a DESO executara a garantia quando exigida,
e quando for o caso, sera cobrada judicialmente.

A DESO podera quando do ndo pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sangédo de
suspensao do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a DESO, por até
02 (dois) anos;

Cabe a sangao de suspensdo em razao de agao ou omissao capaz de causar, ou que tenha
causado dano a DESO, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros,
aplicando a disposig¢édo do art. 189 e 190 do RILC em face da legislacao fiscal, previdenciaria,
social ou trabalhista.

16 — FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serao fixos e irreajustaveis.

17 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

a) Planilha de Precgos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

c) Prazo de Execugdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

d) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

17.2 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Menor Preco Global.

PB 028-1509232-ER - ETA GILBERTO FREIRE - REV 01
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2
Pagina 15



ORSE 8819

OD=EsO

CGWPANH | DE DE SERS IPE

18 — GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugao do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugado em Dinheiro;

2 — Seguro-Garantia;

3 - Fianga Bancaria.

19 — QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

b) Capacitacdo Técnica
b.1) Comprovacgao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacéao de Capacitacdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do
art.36 RILC, devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo
respectivo CREA, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas a seguir:

Execucado e/ou instalacdao de filtros para tratamento de agua, fabricados em Plastico
Reforgado com Fibra de Vidro (PRFV).

b.2) Comprovagao de Capacitagéo Técnica Profissional
A documentacéo relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovagédo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagao da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido (regides) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido
executado(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugdo de servigos com
caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagdo, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e de valor significativo, ou seja, ter elaborado Projeto(s) de Sistemas
de Esgotamento Sanitario com as caracteristicas relacionadas a seguir:

Execucdo e/ou instalagdao de filtros para tratamento de agua, fabricados em Plastico
Reforgado com Fibra de Vidro (PRFV).
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b.2.2) A comprovacao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item b.2.1
pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa,;

- Contrato de Prestacao de Servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracao que o profissional estara disponivel no momento da contratagao

Nao se admite o somatoério de atestados para comprovagao da totalidade da experiéncia da
proponente, devido ao aumento consideravel de complexidade técnica do objeto quando majorado
seu porte, predispondo maior capacidade operativa e gerencial da licitante.

O profissional indicado na equipe citada na proposta devera, obrigatoriamente, compor a equipe
que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo no curso de execugéo do contrato
por profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e desde que previamente
aprovada pela DESO

O acervo técnico do profissional indicado somente podera constar na Proposta de uma unica
empresa LICITANTE. Caso contrario, serao inabilitadas todas as propostas que incluirem o acervo
de um mesmo profissional.

20 — QUALIFICAGAO ECONOMICA

O Patrimonio liquido minimo exigido sera: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
21 - ANEXOS

Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

e Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos;

Aracaju, setembro de 2023.

Kleber Kurvelo Fontes
Diretor de Meio Ambiente e Expanséao
DMAE / DESO
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