
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08742

Junho/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO NO CONJUNTO PADRE PEDRO, BAIRRO SANTA MARIAM

ARACAJU - SE

(%)
01 EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO DO CONJUNDO PADRE PEDRO 294.656,25 100,00

01.01 13.161,78 4,45CANTEIRO DE OBRAS

01.01.001 mês 6,00 1.194,91 7.169,46 2,42Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.01.002 mês 6,00 998,72 5.992,32 2,03Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.02 20.157,52 6,84ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.001 h 40,00 139,42 5.576,80 1,89Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.02.002 h 396,00 36,82 14.580,72 4,95Encarregado geral com encargos complementares

01.03 177.849,65 60,37EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS

01.03.001 m2 400,00 30,32 12.128,00 4,12Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.03.002 m2 400,00 16,33 6.532,00 2,22Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

01.03.003 m3 400,00 61,85 24.740,00 8,40Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.03.004 m3 30,00 517,51 15.525,30 5,27Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

01.03.005 m3 20,00 696,56 13.931,20 4,73Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.03.006 un 511,00 186,65 95.378,15 32,37Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimensões internas =
0,60x0,60x0,60, e=0,06m, inclusive tampa e=0,05m UNID

01.03.007 m2 500,00 19,23 9.615,00 3,26Cimentado com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / bianco)

01.04 26.631,00 9,04LIGAÇÕES DOMICILIARES

01.04.001 un 150,00 67,43 10.114,50 3,43Ligação Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção

01.04.002 un 50,00 330,33 16.516,50 5,61Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção

01.05 56.856,30 19,30REPOSIÇÃO DE TAMPÃO DE POÇOS DE VISITA

01.05.001 un 30,00 992,60 29.778,00 10,11Fornecimento e Assentamento de Tampão de ferro dúctil diam. = 600mm em poço
de visita e Caixas de Passagem

01.05.002 m3 30,00 902,61 27.078,30 9,19Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

294.656,25
(duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LYGB-Q2RZ-JWQ2-ADGT

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/11/2023 é(são) :

MARCELO SANTOS BARRETO - 29/09/2023 17:40:41 (Certificado Digital)


