
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08862

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA  DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA DE N. SRA DAS DORES/SE

(%)
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 485.834,50 80,86

01.01 485.834,50 100,00RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO

01.01.001 un 1,00 48.583,44 48.583,44 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01

01.01.002 un 1,00 48.583,44 48.583,44 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02

01.01.003 un 1,00 48.583,46 48.583,46 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03

01.01.004 un 1,00 97.166,90 97.166,90 20,00Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04

01.01.005 un 1,00 97.166,90 97.166,90 20,00Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05

01.01.006 un 1,00 48.583,46 48.583,46 10,00Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06

01.01.007 un 1,00 97.166,90 97.166,90 20,00Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RELATÓRIO FINAL

02 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 114.966,63 19,14

02.01 62.769,44 54,60ESTUDOS GEOTÉCNICOS

02.01.001 58.267,96 50,69SONDAGENS

02.01.001.001 Un 1,00 5.803,60 5.803,60 5,05Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.01.001.002 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 4,24Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.003 m 60,00 178,24 10.694,40 9,30Sondagem a percussão

02.01.001.004 Un 4,00 571,51 2.286,04 1,99Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

02.01.001.005 Un 1,00 1.460,38 1.460,38 1,27Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 501 até 2000m)

02.01.001.006 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 4,24Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.007 m 85,00 121,21 10.302,85 8,96Sondagem a trado

02.01.001.008 Un 45,00 399,55 17.979,75 15,64Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.01.002 4.501,48 3,91ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.01.002.001 m 4,00 405,87 1.623,48 1,41Sondagem por poço de visita

02.01.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,29Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.01.002.003 un 4,00 255,41 1.021,64 0,89Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.01.002.004 un 4,00 189,66 758,64 0,66Ensaio - Limite de liquidez

02.01.002.005 un 4,00 189,66 758,64 0,66Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.02 52.197,19 45,40SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.02.001 un 20,00 83,45 1.669,00 1,45Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.02.002 km 9,00 5.255,91 47.303,19 41,15Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas
(largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na escala 1:2000

02.02.003 m2 7.500,00 0,43 3.225,00 2,80Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo
demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de
testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de
metro em metro
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08862

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA  DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA DE N. SRA DAS DORES/SE

(%)

600.801,13
(seiscentos mil, oitocentos e um reais e treze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QLO1-BLWW-3JUM-SNND

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/11/2023 é(são) :

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 31/10/2023 09:16:35 (Certificado Digital)


