

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS				485.834,50	80,86
01.01	RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO				485.834,50	100,00
01.01.001	Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01	un	1,00	48.583,44	48.583,44	10,00
01.01.002	Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02	un	1,00	48.583,44	48.583,44	10,00
01.01.003	Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03	un	1,00	48.583,46	48.583,46	10,00
01.01.004	Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04	un	1,00	97.166,90	97.166,90	20,00
01.01.005	Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05	un	1,00	97.166,90	97.166,90	20,00
01.01.006	Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06	un	1,00	48.583,46	48.583,46	10,00
01.01.007	Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RELATÓRIO FINAL	un	1,00	97.166,90	97.166,90	20,00
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				114.966,63	19,14
02.01	ESTUDOS GEOTÉCNICOS				62.769,44	54,60
02.01.001	SONDAGENS				58.267,96	50,69
02.01.001.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Aracaju	Un	1,00	5.803,60	5.803,60	5,05
02.01.001.002	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju	Un	1,00	4.870,47	4.870,47	4,24
02.01.001.003	Sondagem a percussão	m	60,00	178,24	10.694,40	9,30
02.01.001.004	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 101 até 500m)	Un	4,00	571,51	2.286,04	1,99
02.01.001.005	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 501 até 2000m)	Un	1,00	1.460,38	1.460,38	1,27
02.01.001.006	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju	Un	1,00	4.870,47	4.870,47	4,24
02.01.001.007	Sondagem a trado	m	85,00	121,21	10.302,85	8,96
02.01.001.008	Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)	Un	45,00	399,55	17.979,75	15,64
02.01.002	ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO				4.501,48	3,91
02.01.002.001	Sondagem por poço de visita	m	4,00	405,87	1.623,48	1,41
02.01.002.002	Coleta de amostra de solo in loco (para ensaio)	un	4,00	84,77	339,08	0,29
02.01.002.003	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	4,00	255,41	1.021,64	0,89
02.01.002.004	Ensaio - Limite de liquidez	un	4,00	189,66	758,64	0,66
02.01.002.005	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	4,00	189,66	758,64	0,66
02.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				52.197,19	45,40
02.02.001	Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com monografia	un	20,00	83,45	1.669,00	1,45
02.02.002	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas (largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na escala 1:2000	km	9,00	5.255,91	47.303,19	41,15
02.02.003	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de metro em metro	m2	7.500,00	0,43	3.225,00	2,80



Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE N. SRA DAS DORES/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08862
BDI: 26,44%
Ref : Agosto/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em : (seiscentos mil, oitocentos e um reais e treze centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				600.801,13

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QLO1-BLWW-3JUM-SNND



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/11/2023 é(são) :

- ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 31/10/2023 09:16:35 (Certificado Digital)