
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08861

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA  DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA DE N. SRA DAS DORES/SE

(%)
01 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 600.801,13 100,00

01.01 472.987,04 78,72RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 352,00 203,82 71.744,64 11,93Coordenador/gerente com encargos complementares

01.01.002 h 352,00 219,40 77.228,80 12,85Engenheiro civil senior com encargos complementares

01.01.003 h 528,00 160,73 84.865,44 14,13Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.01.004 h 528,00 142,75 75.372,00 12,55Engenheiro civil junior com encargos complementares

01.01.005 h 396,00 188,64 74.701,44 12,43Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.01.006 h 320,00 160,73 51.433,60 8,56Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.01.007 h 528,00 20,10 10.612,80 1,77Tecnico de edificacoes com encargos complementares

01.01.008 h 528,00 16,58 8.754,24 1,46Desenhista projetista com encargos complementares

01.01.009 h 528,00 15,64 8.257,92 1,37Desenhista copista com encargos complementares

01.01.010 h 528,00 18,97 10.016,16 1,67Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.02 12.847,46 2,14RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 un 600,00 9,86 5.916,00 0,98Plotagem em papel formato A-1

01.02.002 un 1.500,00 0,63 945,00 0,16Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.02.003 un 30,00 1,71 51,30 0,01Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.02.004 un 20,00 7,59 151,80 0,03Encadernações

01.02.005 h 176,00 32,86 5.783,36 0,96Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.03 62.769,44 10,45ESTUDOS GEOTÉCNICOS

01.03.001 58.267,96 9,69SONDAGENS

01.03.001.001 Un 1,00 5.803,60 5.803,60 0,97Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

01.03.001.002 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 0,81Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

01.03.001.003 m 60,00 178,24 10.694,40 1,78Sondagem a percussão

01.03.001.004 Un 4,00 571,51 2.286,04 0,38Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

01.03.001.005 Un 1,00 1.460,38 1.460,38 0,24Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 501 até 2000m)

01.03.001.006 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 0,81Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

01.03.001.007 m 85,00 121,21 10.302,85 1,71Sondagem a trado

01.03.001.008 Un 45,00 399,55 17.979,75 2,99Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

01.03.002 4.501,48 0,76ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

01.03.002.001 m 4,00 405,87 1.623,48 0,27Sondagem por poço de visita

01.03.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,06Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

01.03.002.003 un 4,00 255,41 1.021,64 0,17Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

01.03.002.004 un 4,00 189,66 758,64 0,13Ensaio - Limite de liquidez
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(%)
01.03.002.005 un 4,00 189,66 758,64 0,13Ensaio - Granulometria por peneiramento

01.04 52.197,19 8,69SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

01.04.001 un 20,00 83,45 1.669,00 0,28Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

01.04.002 km 9,00 5.255,91 47.303,19 7,87Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas
(largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na escala 1:2000

01.04.003 m2 7.500,00 0,43 3.225,00 0,54Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo
demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de
testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de
metro em metro

600.801,13
(seiscentos mil, oitocentos e um reais e treze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: Q4IZ-S3Y2-MTTT-MCFE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/11/2023 é(são) :

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 31/10/2023 09:27:19 (Certificado Digital)


