

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2023/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / Nº Processo: 15926/2023)

às 08:30:35 horas do dia 12/09/2023 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). PEDRO GILMAR DE GOIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 15926/2023 - 2023/073/2023 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 17:51:38:248	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA	R\$ 1.000.000,00
08/09/2023 16:29:57:288	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 832.599,50
11/09/2023 14:04:19:242	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 832.599,50
08/09/2023 09:36:15:237	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 832.599,50
08/09/2023 11:40:16:400	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.000.000,00

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 17:51:38:248	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA	R\$ 850.000,00
08/09/2023 16:29:57:288	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 556.945,00
11/09/2023 14:04:19:242	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 556.945,00
08/09/2023 09:36:15:237	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 556.945,00
08/09/2023 11:40:16:400	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.000.000,00

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/09/2023 17:15:16:803	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 500.000,00
11/09/2023 17:51:38:248	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA	R\$ 680.000,00
08/09/2023 16:29:57:288	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 415.047,50

11/09/2023 14:04:19:242	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 415.047,50
12/09/2023 07:43:46:691	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 415.047,50
08/09/2023 09:36:15:237	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 415.047,50
11/09/2023 17:45:55:720	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 415.047,00
11/09/2023 08:02:12:088	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 415.047,50
11/09/2023 18:01:29:336	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 415.047,50
11/09/2023 09:48:47:972	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 414.986,00
08/09/2023 11:40:16:400	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.000.000,00
11/09/2023 14:16:23:344	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	R\$ 415.000,00

Lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2023 16:29:57:288	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 68.792,80
11/09/2023 14:04:19:242	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 68.792,80
12/09/2023 07:43:46:691	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 68.792,80
12/09/2023 07:47:04:755	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 68.792,80
08/09/2023 09:36:15:237	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 68.792,80
11/09/2023 17:45:55:720	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 68.792,00
11/09/2023 08:02:12:088	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 68.792,80
11/09/2023 18:01:29:336	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 68.792,80
08/09/2023 11:40:16:400	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 500.000,00
11/09/2023 14:16:23:344	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	R\$ 68.792,00

Lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/09/2023 16:29:57:288	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 35.547,20
11/09/2023 14:04:19:242	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 35.547,20
12/09/2023 07:47:04:755	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 35.547,20
08/09/2023 09:36:15:237	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 35.547,20
11/09/2023 17:45:55:720	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 35.547,00
11/09/2023 08:02:12:088	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 35.547,20
11/09/2023 18:01:29:336	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 35.547,20
08/09/2023 11:40:16:400	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 500.000,00
12/09/2023 07:03:56:558	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 35.547,20

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 08:47:22:565	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 471.688,72
12/09/2023 08:45:59:363	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 496.514,44
12/09/2023 08:48:11:766	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 556.000,00

12/09/2023 08:47:05:087	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA	R\$ 557.800,00
12/09/2023 08:36:39:867	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 832.290,00

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 08:46:25:376	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 361.000,00
12/09/2023 08:46:22:004	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 380.000,00
12/09/2023 08:39:10:228	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA	R\$ 479.800,00
12/09/2023 08:44:32:542	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 521.000,00
12/09/2023 08:35:00:489	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 522.310,00

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 09:06:43:220	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	R\$ 214.989,00
12/09/2023 09:06:28:349	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 214.992,00
12/09/2023 08:44:07:780	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 259.900,00
12/09/2023 08:53:38:667	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 284.900,00
12/09/2023 08:41:33:830	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 285.000,00
12/09/2023 08:53:18:388	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 293.944,50
12/09/2023 08:56:32:783	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA	R\$ 307.868,00
12/09/2023 08:56:06:135	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 308.068,00
12/09/2023 08:45:17:312	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 309.322,38
12/09/2023 09:06:45:744	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 412.000,00
12/09/2023 08:50:38:080	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 412.849,00
12/09/2023 07:43:46:691	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 415.047,50

Lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2023 09:02:49:157	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 41.480,00
12/09/2023 09:02:29:276	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 41.489,00
12/09/2023 09:00:50:155	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 41.600,00
12/09/2023 08:48:03:221	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 43.990,93
12/09/2023 08:46:04:524	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 44.500,00
12/09/2023 08:41:30:477	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 48.203,00
12/09/2023 08:38:35:510	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	R\$ 50.740,00
12/09/2023 08:55:35:050	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 52.702,00
12/09/2023 08:39:32:811	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 59.000,00
12/09/2023 08:48:23:157	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 60.000,00

Lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

12/09/2023 09:06:57:529	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 22.990,00
12/09/2023 09:06:45:531	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 23.000,00
12/09/2023 08:46:10:926	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 23.976,02
12/09/2023 08:44:36:378	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 24.972,00
12/09/2023 08:41:13:651	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 25.200,00
12/09/2023 08:40:19:373	FERRAGENS H2 LTDA	R\$ 25.225,00
12/09/2023 08:39:56:469	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 30.680,00
12/09/2023 08:44:40:011	I4J EMPRESARIAL LTDA	R\$ 31.100,00
12/09/2023 08:35:06:715	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	R\$ 32.300,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 12/09/2023, às 08:49:43 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/09/2023, às 07:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 07:18:51 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 28/09/2023, às 08:39:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 08:39:36 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, E A INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERPOR RECURSO, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DESTES LOTES AO DECLARADO VENCEDOR.

No dia 28/09/2023, às 08:39:36 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA com o valor R\$ 471.685,00.

No dia 12/09/2023, às 09:11:07 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/09/2023, às

07:21:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 07:21:13 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 28/09/2023, às 08:40:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 08:40:57 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, E A INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERPOR RECURSO, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DESTES LOTES AO DECLARADO VENCEDOR.

No dia 28/09/2023, às 08:40:57 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa I4J EMPRESARIAL LTDA com o valor R\$ 361.000,00.

No dia 12/09/2023, às 09:08:32 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/09/2023, às 07:34:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 07:34:23 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PEDRO GILMAR DE GOIS - desclassificou o fornecedor: JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA. No dia 02/10/2023, às 08:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 08:00:06 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 22/11/2023, às 10:10:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2023, às 10:10:18 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DESTES LOTES AO DECLARADO VENCEDOR.

No dia 22/11/2023, às 10:10:18 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I4J EMPRESARIAL LTDA com o valor R\$ 214.989,00.

No dia 12/09/2023, às 09:04:25 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/09/2023, às 07:23:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 07:23:13 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 28/09/2023, às 08:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 08:48:32 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, E A INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERPOR RECURSO, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DESTES LOTES AO DECLARADO VENCEDOR.

No dia 28/09/2023, às 08:48:32 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 41.480,00.

No dia 12/09/2023, às 09:09:41 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/09/2023, às 07:25:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2023, às 07:25:11 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 28/09/2023, às 08:53:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 08:53:22 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, E A INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERPOR RECURSO, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DESTES LOTES AO DECLARADO VENCEDOR.

No dia 28/09/2023, às 08:53:22 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 22.990,00.

No dia 27/09/2023, às 07:34:22 horas, o Coordenador de disputa da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - desclassificou o fornecedor - JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Após análise técnica através da C.I. 167/2023-CALM/DESO, a mesma foi desclassificada pelos motivos exposto na referida C.I. anexada nos sites da DESO e BB, em LISTAR DOCUMENTOS, ou seja o seu Atestado Técnico apresentado não atende as determinações do Edital e seus anexos.

No dia 24/11/2023, às 12:29:48 horas, a autoridade superior da licitação - WILMA PENNA CALASANS - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante JOSEFRAN DOS SANTOS ALCANTARA da empresa JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., em interpor recurso o Coordenador de disputa de licitação abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

PEDRO GILMAR DE GOIS

Coordenador de disputa de licitação

WILMA PENNA CALASANS

Autoridade Superior

WAGNEVALTER TELES BARRETO

Membro da Comissão

Proponentes:

46.423.434/0001-03 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA

08.218.908/0001-88 FERRAGENS H2 LTDA

10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA

21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA
20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA
10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA