
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08728

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TAUs - TABOCAS

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 10.788,02 5,78

01.01 9.559,98 88,62Mão de Obra

01.01.001 h 44,00 144,69 6.366,36 59,02Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 58,67 31,17 1.828,74 16,95Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 44,00 31,02 1.364,88 12,65Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.02 1.228,04 11,38Veículos

01.02.001 h 44,00 27,91 1.228,04 11,38Veículo leve - uso operacional, do tipo pick-up, inclusive combustível

02 CANTEIRO DE OBRA 10.756,61 5,77

02.01 10.756,61 100,00Canteiro de Obra

02.01.001 mês 2,00 988,32 1.976,64 18,38Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.002 mês 2,00 1.976,64 3.953,28 36,75Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 m2 15,00 231,75 3.476,25 32,32Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.004 un 1,00 1.350,44 1.350,44 12,55Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar - fornecimento e instalação

03 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 162.729,72 87,26

03.01 2.558,16 1,63Serviços Preliminares

03.01.001 m2 6,00 426,36 2.558,16 1,63Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

03.02 49.376,87 30,30Recuperação do TAU 1

03.02.001 12.460,05 7,65Recuperação das fundações e movimentação do solo

03.02.001.001 m3 34,56 61,28 2.117,84 1,30Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.02.001.002 m² 24,00 20,19 484,56 0,30Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.02.001.003 un 4,00 339,33 1.357,32 0,83Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado
(ultrassonografia)

03.02.001.004 m² 4,80 237,78 1.141,34 0,70Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.02.001.005 m 2,40 545,94 1.310,26 0,81Restauro - Injeção de resina epoxi

03.02.001.006 m3 4,80 950,34 4.561,63 2,80Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.02.001.007 m2 24,00 33,22 797,28 0,49Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

03.02.001.008 m3 34,56 19,96 689,82 0,42Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

03.02.002 10.402,25 6,38Recuperação dos Pilares e Vigas

03.02.002.001 m3 1,00 232,27 232,27 0,14Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.02.002.002 m² 33,18 20,19 669,90 0,41Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.02.002.003 m 41,14 101,48 4.174,89 2,57Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08728

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TAUs - TABOCAS

(%)
03.02.002.004 kg 39,61 15,78 625,05 0,38Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
03.02.002.005 m3 1,66 746,42 1.239,06 0,76Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
03.02.002.006 Kg 11,61 98,00 1.137,78 0,70Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.02.002.007 m2 21,12 45,64 963,92 0,59Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.02.002.008 m2 12,06 50,54 609,51 0,37Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.02.002.009 m2 33,18 22,60 749,87 0,46Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.02.003 3.688,68 2,26Recuperação da laje de fundo da cuba

03.02.003.001 m3 0,27 108,16 29,20 0,02Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.02.003.002 m² 9,05 20,19 182,72 0,11Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.02.003.003 m 10,08 101,48 1.022,92 0,63Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.02.003.004 kg 9,71 15,78 153,22 0,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.02.003.005 m3 0,41 746,42 306,03 0,19Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.02.003.006 Kg 3,17 98,00 310,66 0,19Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.02.003.007 m2 4,52 40,32 182,25 0,11Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.02.003.008 m2 4,52 75,05 339,23 0,21Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.02.003.009 m2 4,52 234,58 1.060,30 0,65Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.02.003.010 m2 4,52 22,60 102,15 0,06Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.02.004 4.647,79 2,85Recuperação da laje da tampa da cuba

03.02.004.001 m3 0,20 108,16 21,63 0,01Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.02.004.002 m² 9,05 20,19 182,72 0,11Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.02.004.003 m 1,36 545,94 742,48 0,46Restauro - Injeção de resina epoxi

03.02.004.004 m 10,08 101,48 1.022,92 0,63Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.02.004.005 kg 9,71 15,78 153,22 0,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08728

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TAUs - TABOCAS

(%)
03.02.004.006 m3 0,83 746,42 619,53 0,38Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
03.02.004.007 Kg 1,58 98,00 154,84 0,10Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.02.004.008 m3 0,07 950,34 66,52 0,04Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.02.004.009 m2 4,52 40,32 182,25 0,11Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.02.004.010 m2 4,52 75,05 339,23 0,21Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.02.004.011 m2 4,52 234,58 1.060,30 0,65Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.02.004.012 m2 4,52 22,60 102,15 0,06Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.02.005 14.669,65 9,01Recuperação das paredes da cuba

03.02.005.001 m3 0,33 232,27 76,65 0,05Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.02.005.002 m² 36,19 20,19 730,68 0,45Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.02.005.003 m 10,86 545,94 5.928,91 3,64Restauro - Injeção de resina epoxi

03.02.005.004 m 15,83 101,48 1.606,43 0,99Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.02.005.005 m3 0,33 950,34 313,61 0,19Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.02.005.006 m2 18,10 75,05 1.358,41 0,83Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.02.005.007 m2 18,10 234,58 4.245,90 2,61Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.02.005.008 m2 18,10 22,60 409,06 0,25Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.02.006 3.508,45 2,15Recuperação dos demais subsistemas

03.02.006.001 m² 3,52 237,78 836,99 0,51Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.02.006.002 m 3,52 18,16 63,92 0,04Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo
bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022

03.02.006.003 m2 3,52 38,87 136,82 0,08Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

03.02.006.004 m2 17,58 46,95 825,38 0,51Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos
de tinta pva latex convencional para exteriores

03.02.006.005 un 1,00 1.645,34 1.645,34 1,01Portão padrao DESO, dimensões 0,70 x 2,10m, inclusive pintura

03.03 110.794,69 68,07Recuperação do TAU 2

Recuperação das fundações e movimentações de solo
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08728

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TAUs - TABOCAS

(%)
03.03.001 12.460,05 7,65

03.03.001.001 m3 34,56 61,28 2.117,84 1,30Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.03.001.002 m² 24,00 20,19 484,56 0,30Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.03.001.003 un 4,00 339,33 1.357,32 0,83Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado
(ultrassonografia)

03.03.001.004 m² 4,80 237,78 1.141,34 0,70Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

03.03.001.005 m 2,40 545,94 1.310,26 0,81Restauro - Injeção de resina epoxi

03.03.001.006 m3 4,80 950,34 4.561,63 2,80Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.03.001.007 m2 24,00 33,22 797,28 0,49Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

03.03.001.008 m3 34,56 19,96 689,82 0,42Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

03.03.002 64.679,17 39,75Recuperação das paredes

03.03.002.001 m3 5,47 232,27 1.270,52 0,78Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

03.03.002.002 m² 182,21 20,19 3.678,82 2,26Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.03.002.003 m 69,38 101,48 7.040,68 4,33Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.03.002.004 kg 66,81 15,78 1.054,26 0,65Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.03.002.005 m3 9,11 746,42 6.799,89 4,18Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.03.002.006 Kg 63,77 98,00 6.249,46 3,84Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.03.002.007 m2 182,21 45,64 8.316,06 5,11Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.03.002.008 m2 91,11 75,05 6.837,81 4,20Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.03.002.009 m2 91,11 234,58 21.372,58 13,13Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.03.002.010 m2 91,11 22,60 2.059,09 1,27Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.03.003 2.663,66 1,64Recuperação da laje de fundo

03.03.003.001 m3 0,10 108,16 10,82 0,01Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.03.003.002 m2 6,61 11,39 75,29 0,05Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico

03.03.003.003 m² 6,61 20,19 133,46 0,08Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.03.003.004 m 1,98 545,94 1.080,96 0,66Restauro - Injeção de resina epoxi
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08728

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TAUs - TABOCAS

(%)
03.03.003.005 m 6,09 101,48 618,01 0,38Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção

com tinta nitoprimer
03.03.003.006 kg 5,86 15,78 92,47 0,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
03.03.003.007 m3 0,10 950,34 95,03 0,06Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia

grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021
03.03.003.008 m2 6,61 9,31 61,54 0,04Estucamento de densidade alta nas faces internas de paredes do sistema de

paredes de concreto, em ambientes com área entre 5 m² e 10 m², utilização de
argamassa colante. af_10/2022

03.03.003.009 m2 6,61 75,05 496,08 0,30Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.03.004 5.098,50 3,12Recuperação da laje da tampa

03.03.004.001 m3 0,30 108,16 32,45 0,02Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

03.03.004.002 m² 13,21 20,19 266,71 0,16Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

03.03.004.003 m 1,98 545,94 1.080,96 0,66Restauro - Injeção de resina epoxi

03.03.004.004 m 6,09 101,48 618,01 0,38Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

03.03.004.005 kg 5,86 15,78 92,47 0,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.03.004.006 Kg 2,31 98,00 226,38 0,14Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

03.03.004.007 m3 0,30 746,42 223,93 0,14Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.03.004.008 m3 0,10 950,34 95,03 0,06Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

03.03.004.009 m2 6,61 40,32 266,52 0,16Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

03.03.004.010 m2 6,61 75,05 496,08 0,30Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

03.03.004.011 m2 6,61 234,58 1.550,57 0,95Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

03.03.004.012 m2 6,61 22,60 149,39 0,09Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.03.005 5.179,67 3,18Inserção de sistema de drenagem

03.03.005.001 m 65,00 55,67 3.618,55 2,22Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d=  
75mm

03.03.005.002 un 12,00 41,06 492,72 0,30Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

03.03.005.003 m3 0,20 559,36 111,87 0,07Demolição de concreto com martelete e compressor

03.03.005.004 m3 0,29 61,28 17,77 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.03.005.005 un 1,00 621,65 621,65 0,38Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.80m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08728

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TAUs - TABOCAS

(%)
03.03.005.006 m3 0,11 1.022,10 112,43 0,07Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para

contrapiso, preparo manual. af_08/2019
03.03.005.007 m2 3,50 58,48 204,68 0,13Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0

cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020
03.03.006 0,00 0,00Diversos

03.03.007 m 27,20 655,80 17.837,76 10,96Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em
barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de
1/4"

03.03.008 m 2,50 438,97 1.097,43 0,67Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

03.03.009 m2 20,00 33,17 663,40 0,41Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

03.03.010 m3 8,36 20,43 170,79 0,10Coleta e carga manuais de entulho

03.03.011 tkm 313,42 1,53 479,53 0,30Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(conservação) densidade=1,5t/m³

03.03.012 t 12,54 37,06 464,73 0,29Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

04 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.223,00 1,19

04.01 2.223,00 100,00Possíveis serviços e insumos

04.01.001 km 150,00 14,82 2.223,00 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

186.497,35
(cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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