

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS				1.125.205,25	84,19
01.01	RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO				1.125.205,25	100,00
01.01.001	Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01	un	1,00	112.520,54	112.520,54	10,00
01.01.002	Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02	un	1,00	112.520,54	112.520,54	10,00
01.01.003	Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03	un	1,00	112.520,54	112.520,54	10,00
01.01.004	Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04	un	1,00	112.520,54	112.520,54	10,00
01.01.005	Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05	un	1,00	225.041,00	225.041,00	20,00
01.01.006	Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06	un	1,00	112.520,54	112.520,54	10,00
01.01.007	Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RAP 07	un	1,00	112.520,54	112.520,54	10,00
01.01.008	Relatório de Andamento de Projeto nº 08 - RELATÓRIO FINAL	un	1,00	225.041,01	225.041,01	20,00
02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				211.241,99	15,81
02.01	ESTUDOS GEOTÉCNICOS				111.729,83	52,88
02.01.001	SONDAGENS				90.436,87	42,79
02.01.001.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Aracaju	Un	2,00	5.803,60	11.607,20	5,48
02.01.001.002	Sondagem a percussão	m	80,00	178,24	14.259,20	6,75
02.01.001.003	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju	Un	1,00	4.870,47	4.870,47	2,31
02.01.001.004	Sondagem a trado	m	250,00	121,21	30.302,50	14,34
02.01.001.005	Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na mesma área (Distância de 30 a 100 m)	Un	125,00	235,18	29.397,50	13,91
02.01.002	ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO				21.292,96	10,09
02.01.002.001	Sondagem por poço de visita	m	8,00	405,87	3.246,96	1,54
02.01.002.002	Coleta de amostra de solo in loco (para ensaio)	un	8,00	84,77	678,16	0,32
02.01.002.003	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	8,00	255,41	2.043,28	0,97
02.01.002.004	Ensaio - Limite de Atherberg	un	4,00	189,66	758,64	0,36
02.01.002.005	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	8,00	189,66	1.517,28	0,72
02.01.002.006	Ensaio - permeabilidade vertical - carga variável	un	8,00	1.631,08	13.048,64	6,18
02.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				99.512,16	47,12
02.02.001	Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com monografia	un	8,00	83,45	667,60	0,32
02.02.002	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas (largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na escala 1:2000	km	16,00	5.255,91	84.094,56	39,80
02.02.003	Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de áreas até 1 hectare	m2	10.000,00	0,83	8.300,00	3,95
02.02.004	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de metro em metro	m2	15.000,00	0,43	6.450,00	3,05



Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE POÇO REDONDO - RAP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08628

BDI: 26,44%

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.336.447,24
(um milhão, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos)						